

**ANNEX NÚM. 4:
PRESSUPOST DE LES MESURES D'ACTUACIÓ**

ANNEX NÚM. 4

PRESSUPOST DE LES MESURES D'ACTUACIÓ

La valoració del cost de les obres de les actuacions proposades s'ha confeccionat a partir d'un llistat de capítols d'obra simplificats que agrupen diferents partides d'obra i les corresponents parts proporcionals de reposició d'afeccions, expropiacions (en els casos que pertoqui, com ara l'ampliació del torrent del Pas), etc..

En els quadres següents es presenten els pressupostos per coneixement de l'administració (P.C.A.), IVA inclòs, de les propostes d'actuació presentades a l'annex núm. 3.

PRESSUPOST MESURES D'ACTUACIÓ (PROPOSTA "A")

Nº OBRA	Nº SUBOBRA	DESCRIPCIÓ	AFECTACIÓ TRAM	PRESSUPOST P.C.A.	PRIORITAT
1		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 2 "CEMENTIRI"		1052740	BAIXA
	1	Nou eix de pluvials Sector 2 "Cementiri" en nou vials	No Urbanitzat	722,150.00	
	2	Nou eix de pluvials Sector 2 "Cementiri" al C/ Xavier Carbó	Urbanitzat	295,800.00	
	3	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	15,460.00	
	4	Element anti-contaminació	No Urbanitzat	19,330.00	
2		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 5 "CAN COLOMER" I C/ DEL SUD		1,213,370.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 5 "Can Colomer" al C/ del Sud i Travessera	Urbanitzat	336,400.00	
	2	Nou eix de pluvials Sector 5 "Can Colomer" en nou vial	No Urbanitzat	343,400.00	
	3	Nou eix de pluvials Sector 5 "Can Colomer" a Crta. De Caldes	Urbanitzat	464,000.00	
	4	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	46,380.00	
	5	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
3		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 1 "ISOLADORA"		1,264,690.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 1 "Isoladora" en nou vial	No Urbanitzat	1,156,450.00	
	2	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	30,920.00	
	3	Element anti-contaminació	No Urbanitzat	77,320.00	
4.1		NOU EIX DE PLUVIALS C/ POETA MACHADO FINS A CRTA. MARINA		554,630.00	BAIXA
	1	Nou eix de pluvials C/ Poeta Machado en nou vial	No Urbanitzat	535,300.00	
	2	Element anti-contaminació	No Urbanitzat	19,330.00	
4.2		NOU EIX PLUVIALS C/ POETA MACHADO TRAM CRTA. MARINA FINS C/ CERVANTES		139,200.00	ALTA
	1	Nou eix de pluvials C/ Poeta Machado de la Crta. Marina al C/ Cervantes	Urbanitzat	139,200.00	
5		NOU EIX UNITARI CRTA. MARINA		823,600.00	ALTA
	1	Nou eix unitari Crta. Marina	Urbanitzat	823,600.00	
6A		SOBREEXIDOR DE NOU EIX UNITARI CRTA. MARINA A NOU EIX PLUVIALS C/ POETA MACHADO		38,650.00	ALTA
	1	Sobreexidor cap a l'eix de pluvials del carrer poeta machado (obra nº 4.2)	Urbanitzat	15,460.00	
	2	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
7		SUBSTITUCIÓ SECCIÓ DE CANALITZACIÓ RIERA SUSVALLS ENTRE RAMBLA 11 SET. I PS. FERROCARRIL		574,750.00	ALTA
	1	Substitució secció canalització Riera Susvalls entre Rambla Onze de Setembre i Passeig del Ferrocarril (marc de 2,50x2,00)	Urbanitzat	574,750.00	
8		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 9 "CAN PEIRO" I C/ REMEI		1,145,410.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 9 "Can Peiro" en nou vial	No Urbanitzat	696,900.00	
	2	Nou eix de pluvials C/ del Remei	Urbanitzat	394,400.00	
	3	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	30,920.00	
	4	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
9		NOUS EIXOS DE PLUVIALS DEL SECTOR 3 "RIERA SECA"		613,410.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 3 "Riera Seca" en nou vial	No Urbanitzat	373,700.00	
	2	Nou eix de pluvials Sector 3 "Riera Seca" al C/ de Peralada	Urbanitzat	185,600.00	
	3	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	30,920.00	
	4	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
10A		SUBSTITUCIÓ SECCIÓ DE CANALITZACIÓ TORRENTS AFLUENTS DEL T. DEL PAS		393,600.00	ALTA
	1	Substitució secció canalització dels torrents afluents del Torrent del Pas	Urbanitzat	393,600.00	
11A		NOU EIX UNITARI C/ MÚSIC COLL		494,920.00	ALTA
	1	Nou eix unitari Carrer del Músic Coll	Urbanitzat	464,000.00	
	2	Sobreexidor del nou eix unitari a l'eix de pluvials (obra nº10A)	Urbanitzat	30,920.00	
12		SOBREEXIDOR COL·LECTOR CARRER DEL CASTELL A TORRENT DEL PAS		38,650.00	ALTA
	1	Sobreexidor del col·lector C/ del Castell al Torrent del Pas	Urbanitzat	15,460.00	
	2	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
13		SOBREEXIDOR DEL COL·LECTOR UNITARI C/ REMEI AL DE PLUVIALS C/ DE LA VIA		15,460.00	ALTA
	1	Sobreexidor de la xarxa unitària a la xarxa separativa (intersecció C/ de la Via amb C/ del Remei)	Urbanitzat	15,460.00	
14		AMPLIACIÓ CAPACITAT DESGUÀS RIERA DE SUSVALLS I AFLUENTS		2,577,000.00	MITJA
	1	Ampliació de la capacitat de desguàs de la secció de lleres naturals i estabilització dels marges		2,490,000.00	
	3	Substitució d'Estructures (obres de fàbrica i ponts)		87,000.00	
15		AMPLIACIÓ CAPACITAT DESGUÀS TORRENT DEL PAS. ENDEGAMENT DE SECCIÓ DE FORMIGÓ.		4,575,000.00	MITJA
	1	Endegament amb secció rectangular de formigó		4,140,000.00	
	2	Substitució d'Estructures (obres de fàbrica i ponts)		435,000.00	
PRESSUPOST PROPOSTA D'ACTUACIONS PRINCIPALS "A"				15,515,080.00	€

(*) En el cas d'obres que depenen del futur desenvolupament dels sectors urbanitzables, s'adopta prioritat BAIXA

PRESSUPOST MESURES D'ACTUACIÓ (PROPOSTA "B")

Nº OBRA	Nº SUBOBRA	DESCRIPCIÓ	AFECTACIÓ TRAM	PRESSUPOST P.C.A.	PRIORITAT
1		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 2 "CEMENTIRI"		1052740	BAIXA
	1	Nou eix de pluvials Sector 2 "Cementiri" en nou vials	No Urbanitzat	722,150.00	
	2	Nou eix de pluvials Sector 2 "Cementiri" al C/ Xavier Carbó	Urbanitzat	295,800.00	
	3	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	15,460.00	
	4	Element anti-contaminació	No Urbanitzat	19,330.00	
2		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 5 "CAN COLOMER" I C/ DEL SUD		1,213,370.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 5 "Can Colomer" al C/ del Sud i Travessera	Urbanitzat	336,400.00	
	2	Nou eix de pluvials Sector 5 "Can Colomer" en nou vial	No Urbanitzat	343,400.00	
	3	Nou eix de pluvials Sector 5 "Can Colomer" a Crta. De Caldes	Urbanitzat	464,000.00	
	4	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	46,380.00	
	5	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
3		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 1 "ISOLADORA"		1,264,690.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 1 "Isoladora" en nou vial	No Urbanitzat	1,156,450.00	
	2	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	30,920.00	
	3	Element anti-contaminació	No Urbanitzat	77,320.00	
4.1		NOU EIX DE PLUVIALS C/ POETA MACHADO FINS A CRTA. MARINA		554,630.00	BAIXA
	1	Nou eix de pluvials C/ Poeta Machado en nou vial	No Urbanitzat	535,300.00	
	2	Element anti-contaminació	No Urbanitzat	19,330.00	
4.2		NOU EIX PLUVIALS C/ POETA MACHADO TRAM CRTA. MARINA FINS C/ CERVANTES		139,200.00	ALTA
	1	Nou eix de pluvials C/ Poeta Machado de la Crta. Marina al C/ Cervantes	Urbanitzat	139,200.00	
5		NOU EIX UNITARI CRTA. MARINA		823,600.00	ALTA
	1	Nou eix unitari Crta. Marina	Urbanitzat	823,600.00	
6B		DIPÒSIT DE DETENCIÓ DE 2500 M3 (C/CERVANTES AMB C/ POETA MACHADO)		1,163,650.00	ALTA
	1	Dipòsit de detenció de 2500 m3 - Intersecció C/ Cervantes amb C/ Poeta Machado	Urbanitzat	1,125,000.00	
	2	Sobreexidor de la xarxa unitària al dipòsit de detenció	Urbanitzat	15,460.00	
	3	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
7		SUBSTITUCIÓ SECCIÓ DE CANALITZACIÓ RIERA SUSVALLS ENTRE RAMBLA 11 SET. I PS. FERROCARRIL		574,750.00	ALTA
	1	Substitució secció canalització Riera Susvalls entre Rambla Onze de Setembre i Passeig del Ferrocarril (marc de 2,50x2,00)	Urbanitzat	574,750.00	
8		NOUS EIXOS DE PLUVIALS SECTOR 9 "CAN PEIRO" I C/ REMEI		1,145,410.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 9 "Can Peiro" en nou vial	No Urbanitzat	696,900.00	
	2	Nou eix de pluvials C/ del Remei	Urbanitzat	394,400.00	
	3	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	30,920.00	
	4	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
9		NOUS EIXOS DE PLUVIALS DEL SECTOR 3 "RIERA SECA"		613,410.00	MITJA
	1	Nou eix de pluvials Sector 3 "Riera Seca" en nou vial	No Urbanitzat	373,700.00	
	2	Nou eix de pluvials Sector 3 "Riera Seca" al C/ de Peralada	Urbanitzat	185,600.00	
	3	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a nou eix	Urbanitzat	30,920.00	
	4	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
10B		RECONVERSIÓ EIXOS TORRENTS INNOMINATS A DRENATGE URBÀ		1,146,390.00	ALTA
	1	Desviament dels torrents afluents del Torrent del Pas	No Urbanitzat	984,000.00	
	2	Sobreexidor o connexió de la xarxa actual a eix reconverit	Urbanitzat	139,200.00	
	3	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
11B		EMBASSAMENT DE LAMINACIÓ DE 15.000 m3		1,350,000.00	MITJA
	1	Embassament de laminació de 15.000 m3	Urbanitzat	1,350,000.00	
12		SOBREEXIDOR COL·LECTOR CARRER DEL CASTELL A TORRENT DEL PAS		38,650.00	ALTA
	1	Sobreexidor del col·lector C/ del Castell al Torrent del Pas	Urbanitzat	15,460.00	
	2	Element anti-contaminació	Urbanitzat	23,190.00	
13		SOBREEXIDOR DEL COL·LECTOR UNITARI C/ REMEI AL DE PLUVIALS C/ DE LA VIA		15,460.00	ALTA
	1	Sobreexidor de la xarxa unitària a la xarxa separativa (intersecció C/ de la Via amb C/ del Remei)	Urbanitzat	15,460.00	
14		AMPLIACIÓ CAPACITAT DESGUÀS RIERA DE SUSVALLS I AFLUENTS		2,577,000.00	MITJA
	1	Ampliació de la capacitat de desguàs de la secció de lleres naturals i estabilització dels marges		2,490,000.00	
	3	Substitució d'Estructures (obres de fàbrica i ponts)		87,000.00	
15		AMPLIACIÓ CAPACITAT DESGUÀS TORRENT DEL PAS. ENDEGAMENT DE SECCIÓ DE FORMIGÓ.		4,575,000.00	MITJA
	1	Endegament amb secció rectangular de formigó		4,140,000.00	
	2	Substitució d'Estructures (obres de fàbrica i ponts)		435,000.00	
PRESSUPOST PROPOSTA D'ACTUACIONS PRINCIPALS "B"				18,247,950.00	€

(*) En el cas d'obres que depenen del futur desenvolupament dels sectors urbanitzables, s'adopta prioritat BAIXA

PRESSUPOST MESURES D'ACTUACIÓ SECUNDÀRIES

Nº OBRA	NOM DE L'EIX SECUNDARI	SITUACIÓ TRAM	DIÀMETRE NOVA SECCIÓ	PRESSUPOST P.C.A.
1	Manuel Tolosa	C/Salvador Espriu - C/Josep Pla	600	39,200.00
2	Paral·lel Torrpas 1	Ctra Provincial - C/Antoni Gaudi	600	245,600.00
3	Pompeu Fabra	C/Ramon Llull - C/Music Coll	800	65,000.00
4	Barceloneta	C/Antoni Gaudi - C/Music Coll	500	25,550.00
5	Vi novell	C/Antoni Gaudi - C/Music Coll	600	63,600.00
6	Antoni Gaudi	C/Marià Fortuny - C/Vi novell	600	56,400.00
7	Marià Fortuy-Romanyà	C/S.Dali - C/Antoni Gaudi	600	85,600.00
8	Martí Dausa	Ctra - C/industria	500	36,050.00
9	Del Molí 1	Ctra - C/Progres	800	91,000.00
10	Del Molí 2	C/Progres - C/Davall	600	27,200.00
11	Davall	C/X Carbo - C/Moli	400	33,930.00
12	Germa Agustí	Plç St Pere - C/Estació	400	43,500.00
13	Carrer Estació	C/Germa Agustí - Rbla 11 Setembre	500	29,400.00
14	11Set 1	C/Estació - C/Ample	800	25,500.00
15	Ample	C/11Set - C/Raval	800	106,000.00
16	del Pont	C/Raval - C/PuigCugul	600	41,600.00
17	PuigCugul	C/Pont - ...	600	42,400.00
18	La Pau	C/Primitiu Artigas - Ferrocarril	600	60,800.00
19	conques interiors	des de plaça de la coma	500	236,250.00
20	Dr Robert 1	C/Primitiu Artigas - 11 Setembre	500	43,750.00
21	Dr Robert 2	C/11 Setembre - Ferrocarril	800	65,500.00
22	Ferrocarril 1	C/LaPau - C/Suro	800	38,000.00
23	Can Colomer	proper a afluent susvalls	600	198,000.00
24	Hospital_11Set	cantonada C/Hospital i Rambla 11 de Set.	600	55,200.00
25	Migdia	C/Emporda - Ctra Marina	400	81,200.00
26	Barraquetes	C/industria - C/Vilaret	500	47,950.00
27	Vilaret	Ctra Marina - C/Barraquetes	400	29,290.00
28	Catalunya-PsgVilaret-Bonavista-Cervantes	C/Barraquetes - C/Font	800	203,500.00
29	Cervantes 1	C/Font - C/Machado	800	25,000.00
30	Cervantes 2	C/11Setembre - C/Machado	600	26,800.00
31	Raval	C/Catalunya - C/Bonavista	500	36,050.00
32	Llebre	Ctra Marina - C/Verneda	500	78,750.00
33	Tolosa	C/Llebre - C/Cervantes	800	36,000.00
34	Machado	Pl Tolosa - C/Cervantes	400	16,240.00
35	11Setembre 1	C/L'esport - C/Machado	500	42,000.00
36	11Setembre 2	C/Machado - C/Cervantes	400	23,200.00
37	Ferrocarril 2	C/Hospital - proper ovoide	600	43,200.00
PRESSUPOST PROPOSTA D'ACTUACIONS SECUNDÀRIES				2,444,210.00