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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CASSÀ DE LA SELVA 

1. ANTECEDENTS 
 
Es redacta el present projecte de les instal·lacions d’enllumenat públic de Cassà de la Selva 
per encàrrec de la Diputació de Girona, arran de la necessitat de conèixer el perfil de consum 
d’energia real actual de l’enllumenat, amb l’objectiu de determinar i quantificar les possibilitats 
d’estalvi energètic, de millora de l’eficiència energètica i reducció de la contaminació lumínica 
de les seves instal·lacions. 
 

 

2. TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE I PROMOTOR 

 
El tècnic autor del present projecte és el Sr. Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial – MS 
in Civil Engineering col·legiat número 16.134,  domiciliat al C. Onze de setembre núm. 43, 
baixos 1a, 08520 les Franqueses del Vallès, mail gesa@gesa.cat i tel. 93 846 53 20. 

 
El promotor del projecte és la Diputació de Girona, amb NIF P-1700000A, amb adreça a la 
Pujada de Sant Martí, 4-5 (17004) de GIRONA, i tel. 972185000. 
 
 

3. NORMATIVA I OBJECTIUS 
 
La Directiva 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2018, 
relativa a l’eficiència energètica i amb la que es modifica la Directiva 2012/27/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, sobre l’eficiència de l’ús final de l’energia i els 
serveis energètics, estableix la necessitat de millorar l’eficiència de l’ús final de l’energia i 
gestionar la demanda energètica. Aquesta major eficiència contribuirà, també, a disminuir el 
consum d’energia primària, a reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle. 
 
Aquesta Directiva té la finalitat de fomentar la millora rentable de l’eficiència de l’ús final de 
l’energia: 
 

 Aportant objectius orientatius, així com els mecanismes, els incentius i les normes 
generals institucionals, financeres i jurídiques necessàries per eliminar els obstacles 
existents en el mercat actual i els defectes que impedeixen l’ús final eficient de 
l’energia. 
 

 Creant les condicions pel desenvolupament i el foment d’un mercat de serveis 
energètics i per l’aportació d’altres mesures de millora de l’eficiència energètica 
destinades a consumidors finals. 
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Per aquest motiu, s’ha elaborat aquesta nova directiva, que proposa aplicar mesures en tots 
els sectors econòmics per assolir l’objectiu marcat. Les mesures més destacades són les que 
es detallen a continuació de forma general: 

 
 Consumidor – Empreses de Subministrament Energètic (ESE): els consumidors 

tindran la oportunitat de gestionar millor el seu consum, perquè rebran una millor 
informació a través dels seus comptadors i factures. Les empreses de subministrament 
energètic hauran de vetllar perquè els usuaris renovin calderes obsoletes o aïllin 
habitatges ineficients. La Directiva també proposa mesures de foment de la 
cogeneració de calor i electricitat en el sector de la transformació d’energia. 

 
 Indústria: La indústria, i especialment les grans empreses, tindran l’obligació de 

realitzar auditories energètiques cada 3 anys. 

 
 Serveis energètics: la Directiva també preveu el foment del mercat dels serveis 

energètics, així com facilitar l’accés de les PIMES a aquest mercat. A més, preveu 
introduir sistemes de certificació que hauran de garantir un alt nivell de competència 
tècnica dels proveïdors de serveis energètics. 

 
 Àmbit públic: la Directiva preveu que a partir del 2014 es renovi cada any un 3% del 

parc d’edificis amb sistema de calefacció i/o refrigeració, que sigui propietat de 
l’Administració Central i utilitzat per aquesta, amb sistemes energèticament més 
eficients. 

 
 
L’objectiu d’aquesta Directiva, entre d’altres, és aconseguir un estalvi energètic del 32,5% per 
l’any 2030. Cada Estat membre crearà els seus Plans d’Acció d'Eficiència Energètica (PAEE) 
on fixaran els seus objectius orientatius. Igualment cada Estat membre elaborarà programes 
i accions per millorar l’eficiència energètica. 
 
Dintre del Pacte Verd Europeu, en Setembre de 2020 la Comissió proposa elevar la reducció 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per l’any 2030 per avançar cap a una economia 
climàticament neutre i complir segons els compromisos a l’ Acord de Paris. S’estableix com 
objectiu almenys d’un 32,5% de millora de l’eficiència energètica. 
 
El govern espanyol ha aprovat en els últims anys diversos plans i programes relacionats amb 
l’estalvi i l’eficiència energètica. El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima posa les bases per 
la millora del medi ambient per arribar a la millora de l’eficiència energètica en un 39,6 % per 
l’any 2030. 
 
Arran d’aquests plans es va desenvolupar el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior ( 
d’aquí en endavant REEIAE ) i les seves instruccions tècniques complementàries que van de 
la EA-01 a EA-07, amb la finalitat de millorar l’eficiència i estalvi energètic, així com de 
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disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle; i limitar el resplendor lluminós nocturn o 
contaminació lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta. 
 
Per una banda, a nivell de Catalunya, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, regula les instal·lacions i aparells d’enllumenat 
exterior per la contaminació lumínica que poden produir. Cal comentar també que el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6830 del 13 de març de 2015, ha publicat la Llei 
3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que en el seu article 
79 modifica la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, pel que fa a l’apartat e de l’article 6.6 i la disposició transitòria 
primera i afegeix l’article 25.  
 
La disposició transitòria primera estableix els terminis i les condicions d’adequació de les 
instal·lacions d’enllumenat existents obsoletes o inadequades. Pel que fa a les de titularitat 
pública estableix l’adequació de manera que haurien d’haver deixat de funcionar com a molt 
tard el Desembre de 2016: 
 

 Les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió 
 

 Les làmpades ubicades en zones E1 que no són de vapor de sodi o altres tecnologies 
de característiques espectrals similars 
 

 Els llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50% 
 
Per tots aquests motius, el present projecte té les finalitats següents: 
 

 Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic exterior. 
 

 Promoure l’eficiència energètica de la il·luminació exterior. 

 
 Mantenir, al màxim possible, les condicions naturals de la nit en benefici de les 

persones, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

 
 Vetllar per tal que l’estalvi energètic perduri una vegada fetes les actuacions, controlant 

la seva efectivitat i gestionant de forma eficient el servei. 
 
L’objectiu d’aquest document, com a eina directriu d’aquest procés, és adaptar les 
característiques de les instal·lacions d’acord amb els criteris que estableix la normativa abans 
esmentada, i es fonamenta en dos grans eixos: 
 

 L’anàlisi de la situació actual pel que fa a la il·luminació exterior municipal, atenent a 
la zonificació del municipi en les diverses àrees de protecció a la contaminació 
lluminosa. 
 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 11 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

P
R

O
J

E
C

T
E

 E
X

E
C

U
T

IU
 p

e
r 

la
 r

e
n

o
v

ac
ió

 i 
m

il
lo

ra
 d

e
 l

’e
n

ll
u

m
e

n
a

t 
p

ú
b

li
c

 e
x

te
ri

o
r 

d
e

  C
A

S
S

À
 D

E
 L

A
 S

E
L

V
A

· 
M

E
M

Ò
R

IA
 

8 

 
 
 
 

 

 

 La proposta detallada de les actuacions que cal fer en les instal·lacions públiques per 
tal d’adequar-les correctament, i el calendari d’execució previst. Així com les mesures 
d’eficiència i estalvi energètic, la proposta d’explotació de la instal·lació i determinar el 
període de retorn (“pay-back”) de les actuacions a realitzar. 

 
 
Amb l’anteriorment exposat, la normativa reguladora en què es fonamenta l’estudi és doncs 
la següent: 
 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost). 
Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls 
d’interpretació publicades pel “Ministerio de Industria” ITC BT01 a BT51, en especial al 
ICT BT09 referent a l’enllumenat públic.  
 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió anterior (Decret 2413/1973, de 20 de 
setembre). Per a les instal·lacions anteriors a l’entrada del nou Reglament. 

 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, per la qual s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions de l’enllumenat exterior i les seves Instruccions 
Tècniques. 

 
 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
. 

 
 

4.  ASPECTES A CONSIDERAR 
 
Per tal de poder fer l’anàlisi global de l’enllumenat és imprescindible tenir en compte els 
aspectes de servei i ambientals.  
 

4.1 ASPECTES DE SERVEI 
 
S’entén com a aspecte de servei les següents prescripcions: 
 

 Lumíniques: que dependran del tipus de zona a il·luminar, els usos preferents, la 
intensitat d’ús i singularitats específiques.  
 
Utilitzar els nivells d’il·luminació necessaris per tal de poder garantir les condicions de 
seguretat i funcionalitat, però evitant els excessos innecessaris. Prioritzar els aspectes 
qualitatius de la il·luminació (uniformitat, absència d’enlluernament, estructura, etc.) 
per davant dels quantitatius de nivell. Eficiència energètica i respecte pel medi ambient 
més proper evitant la dispersió i la intrusió de la llum en zones a les que no correspon 
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o que fins i tot perjudica. Consideració de les demandes específiques pròpies de cada 
zona urbana en funció del seu ús prioritari i el seu caràcter ciutadà. Equilibrar les 
condicions d’il·luminació als diferents àmbits i espais urbans. 
 

 Instal·lacions: Utilitzar elements que garanteixin la qualitat de servei adequada, que 
facilitin les operacions de manteniment i que permetin una vida útil perllongada. 
Utilitzar elements, sistemes i dissenys d’elevada eficiència energètica i la distribució 
lumínica dels quals no generin contaminació. Considerar l’aparença visual de les 
instal·lacions i la seva adequació i integració a l’entorn urbà. 
 

 Règim d’utilització: pel que fa a la fiabilitat i precisió dels equips d’encesa i apagada 
de les instal·lacions i la possibilitat de funcionament en règim variable en aquells casos 
en els que les condicions i intensitat d’ús de la zona puguin variar sensiblement en 
horaris o períodes determinats, adoptant en cada cas el nivell lumínic adequat. 

 
 Manteniment de les instal·lacions: per tal que les prestacions lumíniques inicials no es 

deteriorin amb el temps, principalment per l’acumulació de brutícia, per aquest motiu 
és molt important seleccionar elements resistents a la depreciació i efectuar 
operacions programades de manteniment preventiu. 

 
 Seguretat: Les instal·lacions es regiran pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

(REBT). La seguretat vers a l’usuari (vianant, conductor, mantenidor, instal·lador etc.) 
i la fiabilitat del sistema, per proporcionar les mateixes condicions durant el màxim de 
temps possible, són paràmetres bàsics del disseny, explotació i manteniment. 

 

4.2 ASPECTES AMBIENTALS 

 
S’entenen com a aspectes ambientals les següents prescripcions: 
 

 Estalvi energètic per a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
 Limitar el resplendor lluminós i la intrusió lumínica. 
 Evitar la contaminació per reflexió de la llum. 
 Utilitzar llum amb un baix component d’ones curtes. 

 
Per altra banda cal analitzar els components de la instal·lació, com les fonts de llum, els equips 
auxiliars i les llumeneres, així com els quadres de comandament. 
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4.3 COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.3.1 Fonts de llum 
 
S’entén com a fonts de llum els elements destinats a convertir l’energia elèctrica en energia 
lumínica. Es denomina eficàcia energètica a la relació de transformació expressada en lúmens 
/ Watt. 
 
La tipologia de làmpades són les següents: 
 

 Vapor de sodi de baixa pressió (VSBP) 140-180 lm/W 
 Light Emitting Diode (LED)     91-140 lm/W 
 Halogenurs metàl·lics (HM)     95-110 lm/W 
 Vapor de sodi d’alta pressió (VSAP)    90-105 lm/W 
 Inducció electromagnètica       80-90 lm/W 
 HQI          70-75 lm/W 
 Fluorescents          60-75 lm/W 
 Vapor de mercuri (VM)       45-55 lm/W 
 Halògens baixa tensió       16-18 lm/W 
 Incandescents          9-12 lm/W 

 

4.3.2 Equips auxiliars 
 
Els equips auxiliars són necessaris perquè les fonts de llum puguin funcionar. Aquests equips 
poden ser de tres tipologies: 
 

 Els que limiten el corrent a l’interior de la làmpada (balasts / reactàncies). 
 Els que eleven la tensió de xarxa per produir una ionització del gas a l’interior de la 

làmpada en la posada en marxa (cebador o arrencador). 
 Els que corregeixen el factor de potència per la introducció d’elements inductius 

(condensadors). 
 

4.3.3 Llumeneres 
 
Les llumeneres són els elements que dirigeixen el flux lluminós, on s’ubica i es protegeix la 
làmpada i l’equip. Cal tenir en compte els materials que la composen, el grau d’estanqueïtat, 
la facilitat de muntatge i manteniment i les condicions de reflexió adequades per complir amb 
la funció que pretenen. 
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4.3.4 Quadres de comandament 
 
Els quadres de comandament són els elements de comandament de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i de protecció. En ells és on hi ha tots els mecanismes elèctrics ICP, 
magneto tèrmics, elements de protecció, així com els elements d’accionament, control i 
mesura. 
 

4.4 CONDICIONS DE FUNCIONAMENT 
 
Finalment cal analitzar els processos i les condicions de funcionament: 
 
Per tal d’acabar de conèixer l’estat de les instal·lacions d’enllumenat, és imprescindible també 
analitzar el seu estat de manteniment i la forma en que aquest s’aplica. El manteniment 
general es basa en un conjunt d’actuacions que s’engloben en dos grans grups: 
 

Manteniment Preventiu: que són el conjunt d’operacions destinades a assegurar un 
correcte estat dels elements, tant en l’àmbit funcional com en l’àmbit de la seguretat. Es 
tracta d’unes actuacions periòdiques de revisió, o que tenen com a missió prevenir 
fallades tècniques i operatives. 

 
Manteniment Correctiu: a banda de les reposicions programades hi ha un percentatge 
de làmpades, equips o altres elements que s’espatllen abans d’arribar al final de la seva 
vida útil. El manteniment correctiu consisteix en les actuacions de reposició o reparació 
dels elements que es malmeten. 

 
És fonamental i cal tenir un constant procés de control sobre els aspectes de funcionament i 
consum energètic, detecció de desviacions i correcció d’anomalies. Per aquest motiu és molt 
important l’anàlisi de l’encesa i apagada de la instal·lació, els horaris de funcionament de la 
mateixa, les condicions de la regulació de flux, així com els elements de control. La facturació 
energètica també és important, pel que fa a l’aspecte tarifari ja que incideix de forma 
significativa, no tant en l’estalvi energètic, però sí en el preu de l’energia i el cost de l’explotació 
de la instal·lació.  
 
Recentment, i amb les noves formes de contractació de serveis de manteniment integrals, 
s’estableixen diferents prestacions que cal dur a terme en la gestió d’un enllumenat públic.  
 
Aquestes prestacions són les de: 
 

4.4.1 Gestió Energètica 
 
Gestió Energètica i d’explotació necessàries pel correcte funcionament de les instal·lacions 
objecte del contracte. Aquesta prestació inclou el pagament dels costos de l’energia 
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consumida per les instal·lacions objecte del contracte, la gestió de factures i el control i la 
gestió del funcionament de l’enllumenat en el seu conjunt.  
 
És fonamental i cal tenir un constant procés de control dels aspectes de funcionament i 
consum energètic, detecció de desviacions i correcció d’anomalies. Per aquest motiu és molt 
important l’anàlisi de l’encesa i apagada de la instal·lació, els horaris de funcionament, les 
condicions de la regulació de flux, així com els elements de control. La facturació energètica 
també és important, pel que fa a l’aspecte tarifari ja que incideix de forma significativa, no tant 
en l’estalvi energètic, però sí en el preu de l’energia i el cost de l’explotació de la instal·lació.  
 
Aquesta prestació inclou les tasques de: 
 

 Gestió de factures i pagaments del subministrament elèctric: 
 

  Consum anual de l’enllumenat públic. 
  Gestió del robatori d’electricitat, obres alienes i altres causes. 
  Canvi i contractació de nous comptadors. 
  Adequació de tarifes elèctriques. 
   

 Control i gestió del funcionament general: 
   

Control de consums. 
  Control d’encesa i apagada de les instal·lacions i de la reducció de flux. 
  Explotació de sistemes de control centralitzat. 
  Manteniment de sistemes de control centralitzat. 
  Control luxomètric. 
  Projecte Permanent. 
  Manteniment de l’inventari. 
 

4.4.2 Manteniment 
 
Manteniment preventiu per a aconseguir el perfecte funcionament i rendiment de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior i de tots els seus components, incloses totes les activitats 
descrites al plec tècnic, d’acord amb les prescripcions de la ITC-AE-06 del Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Aquesta prestació inclou les 
tasques de: 
 

 Elaboració d’un Pla de Manteniment Preventiu d’instal·lacions d’enllumenat públic. 
 Verificació de les instal·lacions d’enllumenat públic. 
 Control de làmpades en servei. 
 Control de l’estat dels elements mecànics i elèctrics dels punts de llum. 
 Canalitzacions i línies d'alimentació. 
 Reposició programada de làmpades. 
 Canvi d’equips auxiliars. 
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 Reposició de lluminàries esfèriques i instal·lació de difusors. 
 Neteja general de llumeneres. 
 Pintura, protecció, neteja i numeració de suports de punts d’enllumenat. 
 Neteja de papers enganxats a les columnes i quadres. 
 Orientació correcta de projectors. 

 

4.4.3 Garantia Total 
 
Garantia total: reparació amb substitució de tots els elements deteriorats en les instal·lacions, 
és a dir, reparació de totes les avaries que es produeixen en les instal·lacions d’enllumenat 
públic. 
 

4.4.4 Treballs Complementaris 
 
Treballs complementaris: són les feines corresponents a operacions de renovació de la xarxa, 
trasllats de punts de llum, instal·lacions provisionals, instal·lacions per a festes i activitats 
diverses, instal·lació de nous punts de llum, reparació d’avaries produïdes per actes vandàlics, 
col·lisions de vehicles, tempestes o obres en la via pública, adequacions de les instal·lacions 
a normativa, etc., no contemplades a les altres prestacions. 
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5. METODOLOGIA DE TREBALL 
 
Per portar a terme les tasques necessàries per assolir els objectius plantejats, els treballs es 
divideixen en un seguit d’etapes.  
 

5.1 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ REFERENT A L’INVENTARI ACTUAL DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
La informació que se’ns ha facilitat per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, que serveix 
com a base per elaborar el present projecte executiu ha estat una auditoria del 2016 dels 
quadres / punts de llum del municipi. 
 
Pel que fa a la part gràfica, s’ha pogut obtenir un cartogràfic a escala 1/1000 del municipi a 
través de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) que ens ha servit per grafiar, estudiar i alhora 
comprovar la població de Cassà de la Selva. Per una banda, el propi ajuntament ens ha 
facilitat l’històric de costos i consums de l’enllumenat públic exterior de Cassà de la Selva del 
període 2020-2021 fet que ens ha permès fer un estudi detallat de l’evolució dels consums 
energètics i els costos econòmics. Per altra banda, s’ha generat un inventari *xls. de 
l’enllumenat públic exterior del municipi de Cassà de la Selva fet que ens ha permès fer un 
estudi detallat de l’evolució i canvis de les instal·lacions existents. 
 

5.2 ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI I PRESA DE DADES DE LES 
INSTAL·LACIONS 

 
L’actualització de l’inventari de l’estat actual de les instal·lacions d’enllumenat de Cassà de la 
Selva s’ha fet en diferents fases. La fase de treball de camp, l’elaboració dels plànols i l’entrada 
de dades al sistema informàtic. 
 

5.2.1 TREBALL DE CAMP 
 
Primer de tot s’ha fet un reconeixement de tot el municipi per tal de comprovar tots els punts 
de llum i els quadres al plànol. Aquest reconeixement ha estat exhaustiu, s’han recorregut la 
major part dels carrers, passatges, parcs, etc. per tal de comprovar cadascun dels punts de 
llum al plànol. En aquesta mateixa fase de treball també s’ha comprovat la caracterització de 
cada punt de llum i s’ha realitzat el catàleg de llumeneres. Durant aquest treball s’han anotat 
les característiques de cada punt de llum, és a dir, la llumenera (model i fabricant), la font de 
llum i la potència, el numero de làmpades que té, la tipologia de suport, l’alçada del punt de 
llum, el carrer on es troba, etc. 
 
En una segona fase de treball s’ha comprovat, a cada quadre, els punts de llum que hi estan 
connectats. 
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Per altra banda, també s’ha fet el treball d’anàlisi dels quadres de comandament, dels 
components i del seu estat (veure annex 2 de les fitxes dels quadres). 

5.2.2 PLÀNOLS 
 
Paral·lelament al treball de camp s’ha anat elaborant els plànols en format *dwg (actualització). 
Tenint en compte que la base de treball ha estat una cartografia 1/1.000 la situació dels punt 
de llum pot presentar alguna petita diferència no significativa amb la realitat. Cadascun dels 
punts de llum representats al plànol té el nom que li correspon a la base de dades.  
 
La situació dels punts de llum, quadres i estudis realitzats es troben en els següents plànols 
(apartat plànols): 
 

 1   -  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 2   -  PLANTA GENERAL ENLLUMENAT ESTAT ACTUAL 
 3   -       PLANTA GENERAL DELIMITACIONS I UBICACIÓ QUADRES DE        

                       COMANDAMENT 
4   -             PLANTA GENERAL CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

 5   -             INVENTARI ESTAT ACTUAL PUNTS DE LLUM I QUADRES 
 6   -   INVENTARI ESTAT ACTUAL LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ PER QUADRE 
 7   -  CLASSIFICACIÓ DE VIES  
 7   -                 DETALLS D’ENLLUMENAT LLUMENERES TIPUS 
 8   -                 PROPOSTES DE MILLORA PER L’ENLLUMENAT 

 

5.2.3 ENTRADA DE DADES 
 
Amb tota la informació recopilada i contrastada, comença la feina d’entrada de dades al 
sistema informàtic per a la realització del projecte.  
 
De cadascun dels quadres s’introdueixen entre d’altres les dades de: 
 

 Situació del quadre (carrer) 
 Sistema de comandament del quadre 
 Regulació de flux 
 Telelectura / Telegestió 
 Estat general exterior 
 Estat interior 
 Capacitat d’ampliació 
 Elements de protecció 
 Nombre de línies 
 Número de comptador  

 
De cadascun dels punts de llum s’introdueixen les dades de: 
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 Situació del punt de llum (carrer) 
 Codi de la llumenera 
 Font 
 Equip  
 Sistema de regulació 
 Potència 
 Nombre de làmpades 
 Suport 
 Alçada del punt de llum 

 
Paral·lelament s’ha elaborat el catàleg de llumeneres, que serveix per relacionar cada punt de 
llum amb les característiques de la seva llumenera. 
 
De cadascuna de les llumeneres s’introdueixen les dades de: 
 

 Codi de la llumenera 
 Model de la llumenera 
 Fabricant de la llumenera 
 Tipus de llumenera 
 % de FHS 
 Actuació per llumenera 
 Llumenera en cas de substitució 

 
 
En els corresponents annexes i plànols, a més de la pròpia memòria, es poden consultar totes 
les dades disponibles sobre l’estat actual de la instal·lació i que han servit per a fer les 
propostes de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal. 
 
 

5.3 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE 
POTÈNCIES I CONSUMS ELÈCTRICS 

 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha facilitat diversos arxius de dades dels 
subministraments.  
 

 Relació de quadres, pòlisses d’enllumenat i potència contractada. 
 

 Desglossament de les factures dels subministraments amb suport informàtic del 
període 2020-2021 (obtingudes a través de l’Ajuntament). 
 

 Relació dels diferents subministraments, amb la seva direcció, imports i consums dels 
diferents períodes etc. 
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Al municipi de Cassà de la Selva hi ha un total de 45 quadres d’enllumenat tots ells 
recepcionats per l’Ajuntament i per tant són considerats Enllumenat públic municipal com a 
tal. El subministrament elèctric està contractat en tots els casos amb l’empresa 
subministradora Endesa Energia S.A.U. 
 
Pel que fa a la informació de consum i cost anual, als annexes es pot consultar aquesta 
documentació de partida una vegada realitzada una anàlisi exhaustiva de la documentació 
facilitada. 
 
Cal dir que, de la relació facilitada, s’han tingut en compte els imports del període facturat a 
un període complet d’un any (2021). Pel que fa als consums, s’han agafat com a consums 
anuals segons companyia, els que consten a la previsió del contracte entre l’Ajuntament i la 
comercialitzadora. 
 
S’han recollit i analitzat totes les dades de facturació de la companyia elèctrica de tots els 
subministraments d’enllumenat públic. Totes aquestes dades s’han implementat al sistema 
informàtic de Gesa, el que ha permès els anàlisis, càlculs i informes que formen el present 
document tant de l’estat actual calculat a partir dels paràmetres teòrics de funcionament com 
de l’estat actual calculat a partir del consum facturat real per companyia.  
 
S’adjunten annexades a aquesta memòria les dades facilitades que han servit de base per fer 
l’anàlisi dels subministraments d’energia del projecte de l’enllumenat públic el municipi. 
 

5.4 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL 
MANTENIMENT 

 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva  disposa d’un servei de manteniment regular municipal 
destinat a reparacions i treballs diversos, relacionats amb l’enllumenat, durant un any. Aquests 
són treballs esporàdics en funció de les incidències que van apareixent a les instal·lacions. 
 

5.5 ANÀLISI DE LES DADES RECOLLIDES 
 
Un cop recollida tota la informació s’ha introduït en el programa informàtic de Gesa per l’estudi 
i  l’anàlisi  de l’enllumenat públic. L’anàlisi s’ha realitzat mitjançant aquesta informació, 
relacionant-la, i comparant els càlculs teòrics basats en l’inventari actual i les dades facilitades 
per l’Ajuntament. 
 
 

5.6 ANÀLISI DEL COMPLIMENT DE NORMATIVA 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el present projecte de l’enllumenat públic exterior de 
Cassà de la Selva es redacta amb la finalitat d’adaptar les instal·lacions d’il·luminació exterior 
del Municipi a les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 21 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

P
R

O
J

E
C

T
E

 E
X

E
C

U
T

IU
 p

e
r 

la
 r

e
n

o
v

ac
ió

 i 
m

il
lo

ra
 d

e
 l

’e
n

ll
u

m
e

n
a

t 
p

ú
b

li
c

 e
x

te
ri

o
r 

d
e

  C
A

S
S

À
 D

E
 L

A
 S

E
L

V
A

· 
M

E
M

Ò
R

IA
 

18 

 
 
 
 

 

 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, igualment al Reial Decret 1890/2008, del 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
 
El Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, té com a finalitat millorar l’eficiència i l’estalvi 
energètic, així com de disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i limitar el flux 
lluminós nocturn i contaminació lumínica i reduir la llum intrusa o molesta. 
 
Així mateix, el Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, regula la implantació de sistemes d’il·luminació per, protegir el 
medi ambient a la nit, mantenir al màxim possible la claror natural del cel, evitar la 
contaminació lluminosa i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificació de les zones de protecció contra la contaminació lumínica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valors límits del Flux Hemisferi Superior (FHS) instal·lat 
 
El present projecte analitza les conseqüències energètiques, lumíniques i econòmiques que 
l’aplicació d’aquesta normativa poden representar sobre la instal·lació actual d’enllumenat 
municipal.  
 
Aquest projecte ha permès conèixer més a fons la situació de l’enllumenat públic del municipi, 
determinar el nivell de contaminació lumínica dels seus elements i també la valoració de les 
actuacions necessàries per tal d’aconseguir una reducció del consum elèctric per assolir una 
millora de l’eficiència dels emissors de llum. 
 
 

E1

E2

E3

E4

CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES DESCRIPCIÓ

Àrees amb entorns o paisatges foscos

Àrees de lluentor o luminositat baixa 

Àrees de lluentor o luminositat mitja

Àrees de lluentor o luminositat alta

E1 < 1%

E2 < 5%

E3 < 15%

E4 < 25%

DESCRIPCIÓCLASSIFICACIÓ DE LES ZONES
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5.7 PROPOSTES D’ESTALVIS ENERGÈTICS 
 
Un cop analitzades les dades s’ha passat a definir les propostes d’estalvi energètic, 
quantificades econòmicament. Per últim, s’han definit una sèrie de propostes que pretenen 
millorar la gestió energètica dels consums municipals, per tal d’aconseguir estalvis energètics, 
tot augmentant la qualitat del servei ofert als ciutadans. 
 
Aquestes propostes van adreçades principalment a: 
 

 Reducció de la contaminació lumínica. 
 

 Reducció del consum elèctric per la millora de l’eficiència energètica. 

 
 
Que són fruit de les tasques realitzades següents: 

 
 Càlcul i comprovació dels nivells lumínics actuals i futurs proposats. 

 
 Investigació de materials d’última generació i justificació de les possibilitats d’ús en la 

present instal·lació. 
 

 Optimització de la contractació elèctrica. 
 

 Avaluació dels costos d’inversió de les millores i comprovació del període 
d’amortització associat a l’estalvi que assoleixen. 

 
Per a establir aquestes propostes s’han desenvolupat els corresponents annexes sobre anàlisi 
lumínic, cost del manteniment de l’enllumenat i les tarifes i horaris d’encesa/apagada de cada 
quadre, que permetran en el seu conjunt una correcta avaluació i definició de les opcions de 
millora de les instal·lacions. 
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5.8 DIAGNOSI FINAL 
 
En base a les propostes d’estalvi i alternatives proposades, respectant la normativa vigent així 
com els criteris establerts pels responsables polítics i els serveis tècnics municipals, 
conjuntament amb el criteri i experiència de Gesa en la realització d’aquests treballs, s’han 
determinat les modificacions i millores a implementar en la xarxa per assolir els objectius 
plantejats. 
 
Implementant totes les actuacions de millora determinades en el sistema informàtic de Gesa 
s’han obtingut els resultats d’estalvi econòmic i energètic que es determinen en el present 
projecte executiu. Tanmateix es determina el cost final de la inversió en millores d’eficiència, 
el consum energètic que finalment s’assolirà i per tant l’estalvi i el període d’amortització 
associat. 
 
Així en els annexes corresponents (veure índex d’annexes) es determinen diversos aspectes 
de les propostes de millora.  En primer lloc els llistats amb les actuacions proposades tant a 
punts de llum com a quadres de comandament, en segon lloc l’estat final proposat pel projecte 
executiu i la comparativa d’ajustos de tarifa,  posteriorment un pressupost detallat del cost 
d’implantació de totes les mesures plantejades i, finalment, una simulació d’hores de 
funcionament durant l’any 2022 un cop realitzades les actuacions de renovació de l’enllumenat 
tenint en compte les propostes del projecte executiu. 
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6. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 

6.1 CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 
 
Cassà de la Selva està format per les següents nuclis de població, urbanitzacions i polígons 
recepcionats al llarg dels quals trobem repartits tots els punts de llum i quadres d’enllumenat 
públic: 
 

NUCLI QUADRES 

Cassà de la Selva 

QC01,QC02,QC03,QC04,QC05,QC06,QC07,QC08,QC09,QC10,QC11,QC12,Q
C13,QC14,QC15,QC16,QC17,QC18,QC19,QC20,QC21,QC22,QC23,QC24,QC
25,QC26,QC27,QC28,QC29,QC30,QC31,QC32,QC33,QC34,QC35,QC36,QC3

7,QC38,QC39,QC40,QC41,QC42,QC43,QC44,QC45 

 
 

6.2 DADES GLOBALS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
En base a l’inventari actualitzat de la instal·lació d’enllumenat públic, es poden extreure les 
següents dades globals de la instal·lació: 
 

Dades generals actuals Valors 
Potència instal·lada 253,89 kW 
Punts de llum (llumeneres) 2.514 ut. 
Número de suports 2.256 ut. 
Número de quadres 45 ut. 

 
 

Taula 1: Resum de dades generals 
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6.3 DADES DELS ELEMENTS QUE COMPOSEN EL SISTEMA 
D’IL·LUMINACIÓ 

 
En base al treball de camp realitzat de la instal·lació d’enllumenat públic, es poden extreure 
les següents dades: 
 

6.3.1 QUADRES ELÈCTRICS DE COMANDAMENT I CONTROL 
 
Les fitxes de camp referents als quadres de comandament i control es poden consultar 
complets als annexes (veure índex d’annexes). Aquestes recullen totes les dades de 
cadascun dels quadres i que s’han afegit a la base de dades de les instal·lacions municipals. 
 

Tipus d'encesa i apagada 

Cèl·lula fotoelèctrica 0 

Programador astronòmic 45 

Sistema telegestió 0 

TOTAL 45 

 
 

Taula 2: Relació de quadres segons el tipus d’encesa i apagada 
 

 

Tipus de regulació de flux 

Regulador de flux en capçalera 0 

Doble nivell amb línia de comandament 0 

Sense sistema de reducció 45 

TOTAL 45 

 
 

Taula 3: Tipus de regulació de flux 

 
 

Sistema de telegestió o telelectura 

Telegestió 0 

Cap sistema 45 

TOTAL 45 
 
 

Taula 4: Sistema de telegestió o telelectura 
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Quadre Retolació 
Estat 

general 
Estat 

interior 
Posada a 

terra 

Elements 
de 

protecció 

Fusibles 
generals 

ICP IGA 
Protecció 

de 
sobretensió 

Número de 
diferencials 

Rearmable 

1 No Bo Bo Si SÍ 100 SÍ No NO 4 NO 

2 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 2 NO 

3 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ SÍ NO 2 NO 

4 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 4 NO 

5 No Bo Bo SÍ SÍ 60 SÍ No NO 3 NO 

6 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 2 NO 

7 No Bo Bo SÍ SÍ 100 SÍ SÍ NO 2 NO 

8 No Bo Bo SÍ SÍ 100 SÍ No NO 2 NO 

9 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 2 NO 

10 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 1 NO 

11 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 6 NO 

12 No Bo Bo SÍ SÍ 100 SÍ SÍ SÍ 2 NO 

13 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ No NO 1 NO 

14 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 4 NO 

15 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 4 NO 

16 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 6 NO 

17 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 2 NO 

18 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 1 NO 

19 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ No NO 4 NO 

20 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ No NO 1 NO 

21 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 1 NO 

22 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 1 NO 

23 No Bo Bo SÍ SÍ 160 SÍ No NO 4 NO 

24 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ No NO 9 NO 

25 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 4 NO 
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Quadre Retolació 
Estat 

general 
Estat 

interior 
Posada a 

terra 

Elements 
de 

protecció 

Fusibles 
generals ICP IGA 

Protecció 
de 

sobretensió 

Número de 
diferencials Rearmable 

26 No Bo Bo SÍ SÍ 100 SÍ No NO 4 NO 

27 No Bo Bo SÍ SÍ 100 SÍ No NO 1 NO 

28 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 4 NO 

29 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ No NO 3 NO 

30 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ No NO 1 NO 

31 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 2 NO 

32 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ SÍ NO 1 NO 

33 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 3 NO 

34 No Bo Bo SÍ SÍ 100 SÍ No NO 4 NO 

35 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 2 NO 

36 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 1 NO 

37 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 2 NO 

38 No Bo Bo SÍ SÍ 80 SÍ No NO 3 NO 

39 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ SÍ NO 2 NO 

40 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ SÍ NO 2 NO 

41 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ SÍ NO 4 NO 

42 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ SÍ NO 2 NO 

43 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ SÍ SÍ 4 NO 

44 No Bo Bo SÍ SÍ X SÍ No SÍ 1 NO 

45 No Bo Bo SÍ SÍ 63 SÍ No NO 1 NO 

 
 

Taula 5: Estat dels quadres 

 

6.3.2 SUPORTS DELS PUNTS DE LLUM 
 
Les dades disponibles referents als suports dels punts de llum es poden resumir en: 
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Tipus de suport nº suports Percentatge 
Braç 425 18,84% 
Columna 1213 53,77% 
Bàcul 52 2,30% 
Columna Especial 3 0,13% 
Braç Clàssic 112 4,96% 
Columna Clàssica 49 2,17% 
Columna Solar 5 0,22% 
Columna Doble Braç 16 0,71% 
Columna Braç 307 13,61% 
Braç Suport 68 3,01% 
Bàcul Doble Braç 4 0,18% 
Braç Pal Fusta 2 0,09% 
Total general 2256 100,00% 

 
 

Taula 6 / Gràfic 1: Tipus de suports 

 

6.3.3 LLUMENERES 
 
Les dades disponibles referents a les tipologies de llumeneres de cada punt de llum es poden 
consultar als annexes. Aquestes es poden agrupar, a mode de resum, en les següents 
tipologies: 
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Tipus de llumeneres nº lluminàries Percentatge 
Aplic 7 0,28% 
Decorativa 2L 451 17,94% 
Decorativa R 496 19,73% 
Ornamental 117 4,65% 
Projector 174 6,92% 
Vial 1075 42,76% 
Ambiental 58 2,31% 
Globus 56 2,23% 
Punt de llum 74 2,94% 
Balisa 6 0,24% 
Total general 2514 100,00% 

 
 

Taula 7 / Gràfic 2: Tipus de llumeneres 

 
Les llumeneres més esteses al llarg del municipi són les vials (42,76% - 1.075 ut.), les 
decoratives urbanes ( 37,67% - 947 ut.), vuitcentistes (4,65% - 117 ut.), ambientals (2,31% - 
58 ut.), projectors (6,92% - 174 ut.) i la resta de tipologies tenen una presència secundària a 
l’enllumenat. 
 

 

6.3.4 FONT I POTÈNCIA DE LES LÀMPADES 
 
Les dades actualitzades referents a les fonts i potències de cada punt de llum es poden 
consultar a l’annex d’inventari dels punts de llum. Entre aquestes dades destaca el resum de 
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quantitat de punts de llum segons la seva font lluminosa i la seva potència nominal recollides 
en els quadres següents: 
 

 
 

Tipus de fonts nº lluminàries Percentatge 
LED 649 25,82% 
VSAP 1774 70,56% 
HM 79 3,14% 
VM 11 0,44% 
Altres 1 0,04% 
Total general 2514 100,00% 

 
 

Taula 8 / Gràfic 3: Distribució de tipus de làmpades segons la seva font 

 
Gairebé la totalitat de làmpades del municipi són de VSAP, exactament un 70,56% (1.774 ut.) 
i un 25,82% (649 ut.) són LED. D’altre banda tenim un 3,14% que són de d’Halogenurs 
Metàl·lics (HM). Les làmpades restants són vapors de mercuri un 0,44% i altres un 0,04%. 
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Tipus de font Potència [W]  nº lluminàries Percentatge 
LED 150 W 3 0,12% 

 100 W 12 0,48% 

 90 W 12 0,48% 

 85 W 2 0,08% 

 80 W 38 1,51% 
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Tipus de font Potència [W]  nº lluminàries Percentatge 

 65 W 8 0,32% 

 60 W 46 1,83% 

 55 W 48 1,91% 

 50 W 111 4,42% 

 48 W 10 0,40% 

 42 W 22 0,88% 

 40 W 12 0,48% 

 36 W 40 1,59% 

 35 W 18 0,72% 

 32 W 62 2,47% 

 30 W 122 4,85% 

 25 W 36 1,43% 

 15 W 13 0,52% 

 12 W 25 0,99% 

 10 W 4 0,16% 
Solar 0 W 5 0,20% 
VSAP 400 W 14 0,56% 

 250 W 29 1,15% 

 200 W 72 2,86% 

 150 W 472 18,77% 

 125 W 21 0,84% 

 100 W 990 39,38% 

 70 W 164 6,52% 

 50 W 12 0,48% 
HM 400 W 7 0,28% 

 250 W 13 0,52% 

 150 W 1 0,04% 

 100 W 58 2,31% 
VM 250 W 3 0,12% 

 125 W 5 0,20% 

 100 W 3 0,12% 
Altres 15 W 1 0,04% 
Total general 2514 100,00% 

 
 

Taula 9 / Gràfic 4: Potències per punt de llum 

 
Taula 10 / Gràfic 5: Distribució de les làmpades segons tipologies de fonts i potències presents al 

municipi (taules i gràfics per totes les tipologies) 

 
Respecte les làmpades de VSAP un 39,38% de les làmpades instal·lades (990 ut.) tenen una 
potència de 100W, un 18,77% (472 ut.) tenen una potència de 150W i un 6,52% (164 ut.) de 
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70W, la resta són potències minoritàries d’altres fonts. Pel que fa referència a les potències 
de les làmpades instal·lades tenim una mitjana de 102,57 W nominal. Aquesta potència és 
elevada, i això fa que el potencial d’optimització del futur enllumenat LED sigui important. 
 

 

 
 
 

Tipus d'equip (reactàncies) nº lluminàries Percentatge 
Electrònic 649 25,82% 
Ferromagnètic 1865 74,18% 
Total general 2514 100,00% 

 

Taula 11 / Gràfic 6: Unitats de punts de llum segons tipologia de equip existent 

 

6.3.5 EQUIPS D’ENCESA 
 
Les dades disponibles sobre els equips d’encesa dels punts de llum és pot veure gràfic 
anterior. Pràcticament la totalitat dels equips dels punts de llum del municipi són convencionals 
ferromagnètics excepte aquelles lluminàries que són LED. Aquest fet fa que una substitució 
d’aquesta majoria d’equips ferromagnètics per equips electrònics de doble nivell pugui 
suposar un estalvi directe en el consum de l’enllumenat per una reducció de les pèrdues 
associades a aquesta tipologia d’equips que poden reduir-se en gran mesura ja que en un 
equip ferromagnètic antic aquestes pèrdues poden suposar més d’un 18% sobre el consum 
total real per punt de llum. 
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6.4 NIVELL D’IL·LUMINACIÓ ACTUAL 
 
L’àmbit objecte del present projecte executiu es disposar de sistemes d’enllumenament 
exterior d’acord amb el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn amb el decret 
el Decret 190/2015. 
 
En el present projecte executiu s’efectua un anàlisi de la situació, normativa i solució en allò 
que fa referència als valors i criteris d’il·luminació. Es poden observar les diferents 
classificacions, ateses les seves característiques, on les més representatives són les S1, S2, 
S3 i ME3b. 
 
D’aquest anàlisi s’extreu que la majoria dels carrers a nivell lumínic i  fent comparatiu amb la 
informació de camp realitzada i donat que es tracta de llumeneres antigues, resulta impossible 
adequar-les a la nova reglamentació, recomanant substituir-les per unes de més eficients i 
menys contaminants. 
 
Per tant, podem dir que en general el municipi té un nivell d’il·luminació i uns nivells 
d’uniformitat que es poden millorar. Podem dir que la il·luminació actual és funcional amb uns 
nivells més elevats a les zones més transitades del centre. Aquesta característica és un tret 
diferencial que cal mantenir amb el futur enllumenat doncs això proporciona el tipus de 
il·luminació que el municipi necessita en base a les seves característiques i singularitats. El 
canvi de llum groga a llum càlida blanca permetrà ajustar els nivells d’il·luminació tot millorant 
la sensació de il·luminació a nivell visual. 
 
Els nivells d’uniformitat es milloraran amb la instal·lació de l’òptica adequada per cada nova 
llumenera LED a instal·lar. Si a més es mantenen unes potències baixes per cada punt de 
llum s’aconseguirà reproduir la singularitat de la il·luminació actual, tot mantenint les seves 
principals característiques però millorant-ne el rendiment tant a nivell de reducció d’avaries 
com de compliment dels nivells d’il·luminació i uniformitat adequats per cada cas. 
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6.5 DADES DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES VIES I ESPAIS DEL MUNICIPI 
 
S’han estudiat totes les zones il·luminades del municipi (carrers, passegis, parcs, places, 
zones de vianants, aparcaments, etc.), per tal de determinar la seva classificació i classe 
d’enllumenat òptimes. 
 

 
 

CLASSE VIA Classe d'enllumenat nº lluminàries Percentatge 
B - Moderada velocitat (30 < v <= 
60) km/h ME2 13 0,69% 

 ME3b 57 3,04% 
D - De baixa velocitat (5 < v <= 30) 
km/h CE1 10 0,53% 

 CE4 18 0,96% 

 S1 81 4,32% 

 S2 1372 73,10% 
E - Vies vianants (v <= 5) km/h S3 326 17,37% 
Total general  1877 100,00% 

Nota: Exclosos punts de llum  on no s'actua 

Taula 12 / Gràfic 7: Distribució de punts de llum per la seva classificació de via 
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Pel que fa a la classificació de vies, la major part dels punts de llum són classe D (velocitat 
baixa) en un 78,81%. La classe E (vies de vianants, places) representa un 17,44% del total 
de vies i la classe B (moderada velocitat) representa un 3,75%.  
 

Classe d'enllumenat nº lluminàries Percentatge 
CE1 10 0,53% 
CE4 18 0,96% 
ME2 13 0,69% 
ME3b 57 3,04% 
S1 81 4,32% 
S2 1372 73,10% 
S3 326 17,37% 
Total general 1877 100,00% 

           Nota: Exclosos punts de llum  on no s'actua 
 

Taula 13: Classe d’enllumenat per cada punt de llum del municipi segons a la via que pertany 

 
Segons la classe d’enllumenat definit, la gran part dels punts de llum es troben compresos en 
quatre classes diferents: la classe S2 (73,10%), S3 (17,37%), S1 ( 4,32%), ME3b (3,04%) i 
altres minoritàries.  
 
Hem pogut constatar també com la distribució de punts de llum de l’enllumenat és 
majoritàriament “unilateral” en un 65,87% dels punts de llum, mentre que la distribució tipus 
“a portell” és menys representativa sumant un total del 13,60% dels punts de llum. Les 
distribucions tipus singular (18,02%) i bilateral enfrontat / rotondes són menys presents a 
l’enllumenat públic de Cassà de la Selva. 
 

 

453

1656

24

23
342

16

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ

Singular

Unilateral

Rotonda Perimetral

Rotonda Central

al Portell

Bilateral
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Tipus de distribució nº lluminàries Percentatge 
Singular 453 18,02% 
Unilateral 1656 65,87% 
Rotonda Perimetral 24 0,95% 
Rotonda Central 23 0,91% 
al Portell 342 13,60% 
Bilateral 16 0,64% 
Total general 2514 100,00% 

 
 

Taula 14 / Gràfic 8: Tipus de distribució de punts de llum 

6.6 DADES DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 
Les dades de consum i cost actual de l’energia han estat facilitades per l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha facilitat les dades de contractació dels punts de 
subministrament elèctric i consums de l’enllumenat públic. Les dades de contractació 
facilitades per l’ajuntament es poden veure reflectides en l’annex d’anàlisi energètic i econòmic 
de l’any 2021. 
 

6.6.1 DADES DE COMPANYIA 

 

DADES GENERALS COMPANYIA 
Consum facturat 2021 ( kWh/any) 1.083.533,99 

Cost facturat amb IVA 2021 (€/any) 128.143,58 

 
Taula 15: Resum general de consum i cost segons companyia d’un període complet d’un any 

6.6.1.1 Potència Contractada 

 
La potència contractada de cada quadre es pot veure a l’annex d’anàlisi energètic i econòmic 
de l’any 2021 preparat a tals efectes. 

6.6.1.2 Consum Anual 
 
El consum anual de cada quadre es pot consultar a l’annex d’anàlisi energètic i econòmic (any 
2021). 
 
Al fer l’anàlisi observem que les dades teòriques són diferents a les de companyia, els motius 
poden ser molt diversos, primer de tot perquè les dades de companyia corresponen a l’any 
2021 i els càlculs teòrics del consum s’han realitzat amb els paràmetres de funcionament 
actuals que poden haver variat. També cal tenir en compte que les lectures de companyia no 
són sempre reals, sinó que hi ha mesos que són estimatives. Per altra banda a l’actualitat les 
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tarifes aplicables poden haver patit canvis fet que fa que no sigui possible una comparativa 
igual per igual de l’estat real facturat l’any 2022 i un càlcul teòric realitzat sobre el possible 
estat actual que no està contrastat a ciència certa i de forma exacta amb la facturació real 
actual. 
 
En aquest anàlisi ja es contempla el canvi a LED executat per l’ajuntament durant l’any 2022. 

6.6.1.3 Cost Anual 
 
El cost anual de cada quadre es pot veure a l’annex d’anàlisi energètic i econòmic (veure 
índex d’annexes). 

6.6.1.4 Tarifes 
La potència nominal instal·lada és en un 82,22% de menys de 10kW. La tarifa contractada 
principal és la 2.0DT (93,33% dels quadres: 42 unitats) i la 3.0DT (6,67%- 3 unitats), que són 
les tarifes reservades per potències contractades de menys de 15kW i més de 15 kW 
respectivament. Això vol dir que en relació a les tarifes hi ha marge de reducció de la potència 
contractada i conseqüentment de la tarifa aplicable.  

 
A continuació presentem un recull de taules que presenten les dades en quan a 

potència instal·lada, potències i tarifes contractades de l’estat actual del municipi: 
  

Potència 
instal·lada Quadres Percentatge 

0-5 kW 27 60,00% 

5-10 kW 10 22,22% 

10-20 kW 8 17,78% 

>20 kW 0 0,00% 

Total 45 100,00% 

 
 

Taula 16: Distribució de quadres segons potència instal·lada 

 
Potència 

contractada Quadres Percentatge 

0-5 kW 10 22,22% 

5-10 kW 12 26,67% 

10-20 kW 21 46,67% 

>20 kW 2 4,44% 

Total 45 100,00% 

 
Taula 17:Distribució de quadres segons potència contractada 
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Tarifa 
contractada Quadres Percentatge 

2.0DT 42 93,33% 

3.0DT 3 6,67% 

Total 45 100,00% 

 
Taula 18: Relació de tarifes contractades a la companyia comercialitzadora 

 
Potència 

contractada 
2.0DT 

Quadres Percentatge 

<15 kW 42 100,00% 

Total 42 100,00% 
 

Potència 
contractada 

3.0DT 
Quadres Percentatge 

>15 kW 3 100,00% 

Total 3 100,00% 

 
 

Taula 19: Distribució de potència instal·lada per a cada tarifa (per totes les tarifes actuals existents) 
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6.7 ANÀLISI ENERGÈTICA ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Amb la informació d’estat actual de la instal·lació, els paràmetres de funcionament actuals i 
els criteris de càlcul, s’ha procedit a realitzar l’anàlisi energètica i econòmica actual. Primer de 
tot s’ha realitzat el càlcul de la potència instal·lada, seguidament s’ha realitzat el càlcul del 
consum i finalment s’ha realitzat l’anàlisi econòmica.  
 

6.7.1 PARÀMETRES DE CONSUM TEÒRIC 

6.7.1.1 Potència instal·lada actual 
 
Per tal de calcular la potència instal·lada total de la instal·lació, cal tenir en compte la potència 
nominal de cada font de llum així com també les pèrdues dels equips auxiliars. 
 
En funció de la tipologia d'equips les pèrdues poden variar, els equips electrònics o els drivers 
de les llumeneres LED tenen menys consum que els equips convencionals i les pèrdues estan 
incloses i comptabilitzades en aquest cas a la potència total de la llumenera. En el present 
projecte executiu s'ha establert com a criteri les següents pèrdues dels equips: 
 
Amb les dades de l’inventari de l’estat actual de la instal·lació es pot calcular la potència actual 
de la instal·lació, nominal i total. 
 

  Potència Instal·lada Nominal 

Cassà de la 
Selva 253,888 kW 

TOTAL 253,888 kW 
 

Taula 21: Potència instal·lada actual 
 

En aquest anàlisi ja es contempla el canvi a LED executat per l’ajuntament durant l’any 2023. 

6.7.1.2 Hores de funcionament 
 
Les hores de funcionament actuals s’han agafat en base als paràmetres de funcionaments 
establerts de l’Ajuntament de Cassà de la Selva així com de la presa de dades in situ als 
quadres, a la taula “paràmetres de funcionament actuals i futurs” es pot veure, per a cadascun 
dels quadres, les hores anuals actuals considerades. 
 

6.7.1.3 Regulació de flux 
 
Les dades de regulació de flux actuals han estat preses en base als paràmetres de 
funcionament establerts per l’Ajuntament així com durant el treball de camp de la inspecció 
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dels quadres. A la taula “paràmetres de funcionament actuals i futurs” es pot veure, quadre a 
quadre, la regulació de flux actual i les hores en mode reduït.  
 

6.7.1.4 Resum dels paràmetres de funcionament 
 
Els paràmetres de funcionament per cadascun dels quadres es poden veure al corresponent 
annex (consultar índex d’annexes). 
 

6.7.2 Consum actual 
 
Amb les dades de la potència instal·lada podem determinar quin ha estat el cost total de 
l’enllumenat durant l’any 2021 del que s’ha analitzat la informació. 
 
Amb el total del càlcul teòric previst s’ha pogut comprovar que, durant l’any 2021 es van 
consumir un total de 1.083.533,99 kWh.  

6.7.3 Cost actual 
 
De la mateixa manera que l’enllumenat ens mostra uns resultats de consum d’energia elèctrica 
de l’any 2021, aquestes també ens donen el cost que suposa tal consum. 
 
En total, al llarg de l’any 2021, el cost total teòric previst que a l’ajuntament li ha suposat el 
consum de l’enllumenat públic ha estat de 128.143,58 €.  
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6.8 ANÀLISI DEL MANTENIMENT ACTUAL 
 
El manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic de Cassà de la Selva es duu a terme 
a través d’empresa externa. No només es fan operacions correctives sinó que es fa un cert 
manteniment preventiu i es porta un control del funcionament de l’enllumenat segons els 
paràmetres establerts. 
 
Es disposa de les despeses que es destinen al manteniment anual de l’enllumenat de Cassà 
de la Selva.  
 

DESPESES MANTENIMENT ANUAL 
ACTUALS (€) 

Despeses de 
manteniment 54.266,26 

Despeses de reparacions  - 

Noves instal·lacions - 

TOTAL (IVA Inclòs) 54.266,26 

 
Taula 22: Despeses anuals de manteniment  

6.9 RESUM DELS PARÀMETRES MÉS IMPORTANTS 
 
Un cop analitzada tota la informació facilitada per l’Ajuntament respecte les dades de 
contractació i facturació, i per altra banda, tota la informació de l’inventari actualitzat, es prenen 
com a vàlides les dades de quantitat de punts de llum i potència instal·lada i en base a 
aquestes es determinen els consums i costos teòrics previstos anuals que en sorgirien. 
 

RESUM DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT 
ACTUALS 

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) 253,89 kW 

CONSUM TEÒRIC (kWh/ANY) 1.083.533,99 
COST ENERGÈTIC TEÒRIC IVA 

INCLÒS (€/ANY) 128.143,58 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS DE 
LLUM (llumeneres) 2514 

 
Taula 23: Resum dels paràmetres més significatius   
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6.10 INDICADORS DE SOSTENIBILITAT  ACTUALS 
 
El desenvolupament d’una població comporta un consum relatiu d’energia elèctrica produïda 
per l’enllumenat públic. Per aquest motiu s’utilitzen indicadors que relacionen el consum 
elèctric amb la superfície i el nombre de llars que complementen la informació aportada per la 
relació consum elèctric i població. 
 
 
A continuació s’analitzen els indicadors de sostenibilitat del municipi de Cassà de la Selva: 
 

DADES BÀSIQUES 

Superfície Terme Municipal (km2) 45,21 

Nombre de Llars 2011 (llars) 4.642 

Població de Cassà de la Selva 2021 (hab.) 10.505 

 

DADES CONSUM ACTUAL 

Nombre de punts de llum (ut.) 2514 

Consum anual (kWh/any) 1.083.534 

Quantitat de CO2 emès per l'enllumenat públic (Kg /any) 280.635,30 

  
 

Quantitat de CO2 per Km2 emès per l'enllumenat públic (Kg /km2) 6207,37 

Quantitat de CO2 per llar emès per l'enllumenat públic (Kg /llar) 60,46 

Quantitat de CO2 per habitant emès per l'enllumenat públic (Kg 
/hab.) 26,71 

Arbrat necessari per absorbir les emissions de CO2 (ut.) 22.451 

  
 

kWh anuals consumits en enllumenat públic per Km2  (kWh/ km2) 23.966,69 

kWh anuals consumits en enllumenat públic per llar  (kWh/ llar) 233,42 

kWh anuals consumits en enllumenat públic per habitant  (kWh/ 
hab.) 103,14 

Objectiu IDEA en consum de kWh per habitant  (kWh/ hab.) 75,00 

 
 

259g CO2 per kWh. Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic (guia pràctica per al càlcul d’emissions  

de gasos amb efecte hivernacle (GEH). Versió 2022. 
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7. VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I 
LÍNIES BÀSIQUES D’ACTUACIÓ 

 
De la descripció feta en els apartats anteriors i dels estudis realitzats per tal d’aprofundir en 
els aspectes més rellevants, reflectits als annexes corresponents, es poden obtenir les 
conclusions següents respecte l’estat de l’enllumenat públic de Cassà de la Selva. 
 

7.1  ASPECTES DE SECTORITZACIÓ DEL MUNICIPI EN SECTORS 
 
El municipi en aquest estudi s’ha sectoritzat. Per veure els diferents sectors considerats referir-
se a l’apartat 5.1 de la present memòria. 
 

7.2  ASPECTES DE SEGURETAT ELÈCTRICA 
 
Per determinar els aspectes reglamentaris que han de complir les instal·lacions de 
l’enllumenat per la seva ubicació en l’espai públic, pel que fa a seguretat elèctrica, els 
documents de referència són els reglaments electrotècnics de baixa tensió que eren vigents 
en la data estimada de posada en marxa de cada una de les escomeses analitzades. 
 
El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT (RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002) actual 
obliga a passar inspeccions periòdiques a les instal·lacions elèctriques per part d’una Entitat 
d’Inspecció i de Control homologada per l’administració. 
 
Les inspeccions tenen per objecte la detecció de defectes que puguin afectar a la seguretat, i 
aquells anomenats normatius que són els que incompleixen algun dels paràmetres marcats 
per la normativa. Les actes que s’emeten al final de les inspeccions, indiquen els defectes 
observats o els valors incorrectes de les mesures fetes, i donen un termini per a la seva 
esmena. 
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7.3 ASPECTES DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
S’anomena contaminació lumínica a la lluentor o resplendor del cel nocturn, produïda per la 
difusió de la llum artificial. Aquesta provoca una capa de color gris que adopta la forma d'un 
núvol lluminós sobre les ciutats. L'abundància de partícules en suspensió augmenta la 
dispersió de la llum, de forma que, quan més contaminat estigui l'aire de la ciutat, més intens 
és el fenomen. La limitació de la contaminació lumínica ve regulada per la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, igualment 
al Reial Decret 1890/2008, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries (EA-01 a EA-07). 
 
En el municipi hi han punts de llum que no compleixen per FHS per la seva orientació i algunes 
llumeneres obsoletes, que el seu feix de llum es propaga sense control en totes direccions. 
Els punts que no compleixen s’haurien de substituir per d’altres que compleixin els nivells 
exigits per Normativa. 
  



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 46 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

P
R

O
J

E
C

T
E

 E
X

E
C

U
T

IU
 p

e
r 

la
 r

e
n

o
v

ac
ió

 i 
m

il
lo

ra
 d

e
 l

’e
n

ll
u

m
e

n
a

t 
p

ú
b

li
c

 e
x

te
ri

o
r 

d
e

  C
A

S
S

À
 D

E
 L

A
 S

E
L

V
A

· 
M

E
M

Ò
R

IA
 

43 

 
 
 
 

 

 

7.4 ASPECTES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
El Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, estableix els requisits mínims d’eficiència 
energètica de les instal·lacions, fixa els valors màxims d’emissions lluminoses, i determina les 
característiques energètiques que han de complir les làmpades. 
 
Gairebé la totalitat de làmpades del municipi són de VSAP, exactament un 70,56% (1.774 ut.) 
i un 25,82% (649 ut.) són LED. D’altre banda tenim un 3,14% que són de d’Halogenurs 
Metàl·lics (HM). Les làmpades restants són vapors de mercuri un 0,44% i altres un 0,04%. 
 
Respecte les làmpades de VSAP un 39,38% de les làmpades instal·lades (990 ut.) tenen una 
potència de 100W, un 18,77% (472 ut.) tenen una potència de 150W i un 6,52% (164 ut.) de 
70W, la resta són potències minoritàries d’altres fonts. Pel que fa referència a les potències 
de les làmpades instal·lades tenim una mitjana de 102,57 W nominal. Aquesta potència és 
elevada, i això fa que el potencial d’optimització del futur enllumenat LED sigui important. 
L’ altra gran majoria dels equips son equips convencionals ferromagnètics sense doble nivell.  
 
Per tal d’homogeneïtzar el color i millorar la reproducció cromàtica de l’enllumenat exterior, 
les actuacions aniran encaminades a substituir totes les llumeneres del municipi per 
llumeneres LED. Totes les llumeneres vials obsoletes de tipus convencional els substitueixen 
per llumeneres noves de LED. Totes les llumeneres decoratives i els projectors obsolets es 
substituiran a LED. Per altra banda de les fluorescències, aplics i balises se’n mantindrà la 
llumenera però se’n farà la conversió també a tecnologia LED. 
 

7.5 ASPECTES D’IMATGE NOCTURNA 
 
El coneixement de l’estat lumínic actual determina les possibilitats d’estalvi en les diferents 
zones referenciant-los als nivells admissibles per la normativa de referència. Així, en aquelles 
zones sobre il·luminades, es podran prendre decisions per tal de reduir els seus nivells i per 
reduir-ne el seu consum actual tot respectant la normativa. 
 
Fent un anàlisi per zones dels nivells lumínics de les diferents zones d’actuació es pot veure 
que el nivell actual és alt degut al gran nombre de punts de llum que impliquen interdistàncies 
raonables. Aquest fet és degut també a les altes potències i altures de punt de llum força 
elevades.  
 
Per altra banda els nivells d’uniformitat mostren uns resultats satisfactoris del municipi 
complint en general els requisits d’uniformitat mínims establerts per normativa. La solució 
proposada pel present projecte va encaminada doncs a millorar els nivells d’il·luminació d’una 
forma general tot millorant els nivells d’uniformitat. Una reducció de potència és possible ja 
que tot i que les interdistàncies son grans, les òptiques de les noves llumeneres LED a 
instal·lar permeten un millor repartiment de la llum. Aquest fet facilita trobar solucions que amb 
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potències ajustades al que marca la normativa podem obtenir uns bons valors d’uniformitat i 
d’il·luminància (lux). 

 
Beneficis de la utilització de llum blanca: 

 
El fet de passar a LED millorarà la reproducció cromàtica al tractar-se de llum blanca, 
tot incrementant la sensació de llum, millorant la reproducció cromàtica per la visió 
fotòpica, tot i ajustar els nivells tal i com marca la normativa. Aquesta conversió de 
l’enllumenat millorarà la uniformitat i per tant serà més adequat l’adaptació dels nivells 
lumínics tot ajustant els consums al màxim permetent amortitzar la inversió per punt de 
llum més gran necessària a canvi d’aquest major estalvi aconseguit.  
 
a) Millora de l’estètica traient el màxim partit als carrers i altres elements del paisatge 

urbà nocturn. 

 
b) Millora de la seguretat. Amb la llum blanca aconseguim que les persones se sentin 

més segures quan surten de nit tot millorant els nivells d’il·luminació i augmentant el 
reconeixement facial i dels colors.  

 
c) Prevenció d’accidents. Carrers més segurs per conductors i vianants degut a una 

millor visibilitat tot millorant el confort visual en la conducció, tant a l’hora d’identificar 
altres cotxes com a vianants. 

 
d) Eficiència energètica. Obtenim la quantitat de llum necessària consumint menys 

energia. D’aquesta forma protegim l’entorn i estalviem. 
 
 

Pel que fa a la classificació de vies, la major part dels punts de llum són classe D (velocitat 
baixa) en un 78,90%. La classe E (vies de vianants, places) representa un 17,37% del total 
de vies i la classe B (moderada velocitat) representa un 3,73%.  
 
Segons la classe d’enllumenat definit, la gran part dels punts de llum es troben compresos en 
quatre classes diferents: la classe S2 (73,10%), S3 (17,37%), S1 (4,32%), ME3b (3,04%) i 
altres minoritàries.  
 
Hem pogut constatar també com la distribució de punts de llum de l’enllumenat és 
majoritàriament “unilateral” en un 65,87% dels punts de llum, mentre que la distribució tipus 
“a portell” és menys representativa sumant un total del 13,60% dels punts de llum. Les 
distribucions tipus singular (18,01%) i bilateral enfrontat / rotondes són menys presents a 
l’enllumenat públic de Cassà de la Selva. 
 
De totes maneres, no podem extreure conclusions directes només d’aquesta anàlisi, ja que hi 
ha altres factors importants que influeixen en el moment de prendre decisions per reduir la 
potència instal·lada i adequar els nivells d’il·luminació als nivells exigits per la normativa, com 
per exemple l’estat de la llumenera actual, el factor de manteniment, la vida de cadascuna de 
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les làmpades actuals, la necessitat de substitució de la llumenera per FHS o per 
obsolescència, la tecnologia que es pretén utilitzar per fer l’actuació, etc. 
 
L’estat en que es troba la llumenera, la làmpada instal·lada així com el manteniment que s’hi 
realitza, són factors clau per l’anàlisi del nivell lumínic. Si la làmpada es troba més enllà de la 
seva vida útil és possible que el seu rendiment s’hagi reduït un 50% o menys, sobretot les 
làmpades de VM que a mesura que passen els anys va reduint el seu flux lumínic fins a arribar 
a esgotar-se pràcticament. Les de VSAP, en canvi, quan arriben a cert esgotament, es fonen 
de cop. Igualment la llumenera, en el cas que estigui bruta per la seva part inferior o tingui el 
vidre o plàstic inferior cremat o engroguit.  
 
Tot això fa que, en certs punts de llum, tot i que el nivell lumínic sigui molt baix, en el cas que 
la làmpada fos nova, i la llumenera també o es canviés el vidre malmès, el nivell lumínic seria 
més alt (tenint en compte un factor de manteniment del 85%). 
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7.6 ASPECTES DEL SUBMINISTRAMENT 
 
De l’anàlisi del subministrament de l’enllumenat públic es pot dir que, pel que fa al consum la 
diferència entre el consum teòric i el consum facturat és significativa (és a dir el consum 
facturat és superior al consum teòric).  
 
Es disposen de dades de facturació de l’any 2021, ara a mitjans de 2022 les tarifes aplicables 
han variat i per tant no és del tot comparable un estat amb l’altre. En quan a consums 
[kWh/any] també es pot apreciar la diferència entre 2021 i el consum teòric. L’any 2021 es van 
facturar 1.083.533,99 kWh mentre que al llarg d’un any s’ha estimat de forma teòrica s’han 
d’haver facturat 1.092.525,76 kWh en total en base a l’inventari actualitzat. 
 
Pel que fa al cost s’ha comprovat que la diferència entre el cost anual teòric i el cost anual 
facturat per companyia ha estat aproximadament el mateix (128.143,58 € facturats l’any 2021 
respecte un cost teòric previst aproximat de 130.393,20 € durant un any complet a expenses 
dels canvis i variacions de tarifa que hi puguin haver hagut l’any 2022 respecte l’any de 
referència 2021).  
 
  



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 50 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

P
R

O
J

E
C

T
E

 E
X

E
C

U
T

IU
 p

e
r 

la
 r

e
n

o
v

ac
ió

 i 
m

il
lo

ra
 d

e
 l

’e
n

ll
u

m
e

n
a

t 
p

ú
b

li
c

 e
x

te
ri

o
r 

d
e

  C
A

S
S

À
 D

E
 L

A
 S

E
L

V
A

· 
M

E
M

Ò
R

IA
 

47 

 
 
 
 

 

 

7.7 ASPECTES DE FUNCIONAMENT 
 
El manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic municipals el porta a terme una 
empresa externa. Bàsicament es fan operacions correctives però també es fa un cert 
manteniment preventiu. 
 
Les dades de despeses de manteniment generades en l’últim any son una orientació ja que 
aquesta informació no ha estat facilitada. 
 
L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) juntament amb l’IDAE, estableixen que el cost per punt 
de llum, per un manteniment complet, està al voltant dels 40€ per punt de llum anual.  
 
De totes maneres, la nostra experiència en estudis fets en diferents municipis i ciutats on hem 
realitzat assessoraments en la contractació de diferents tipologies de serveis de manteniment 
d’enllumenat públic, ja sigui manteniments convencionals com altres contractes més 
complexos, com ara contractes de serveis energètics, hem pogut constatar que els preus 
unitaris per punt de llum estant entre 22€/pll en ciutats o municipis grans, fins a 35-38€/pll en 
municipis amb menys punts de llum. Aquest preu inclou un servei integral complet. 
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8. PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE MILLORES I 
D’ESTALVIS ENERGÈTICS EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
 
D’acord amb l’estudi realitzat es proposen les següents actuacions per a la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, classificades segons tipus d’actuació: 
 
Actuacions en punts de llum: 
  
Amb la finalitat de tenir la totalitat dels punts de llum en funcionament, s’actua sobre tots els 
punts de llum del municipi. 
  

 
Actuacions en llumeneres: 
 

- La totalitat dels punts de llum passen a ser llumeneres de tipologia LED excepte 
les llumeneres que ja ho són actualment o les que tenen un projecte amb previsió 
de canvi. 
 

- Actuacions diverses plantejades en lluminàries i suports en els respectius 
annexes d’inventari d’actuacions i plànols de propostes de millora per l’enllumenat. 
 

- Les substitucions de l’apartat anterior inclou tant la renovació de les llumeneres 
tipus vial, clàssiques / ornamentals, punts de llum, aplics i projectors. 

 
- A totes les lluminàries amb tecnologia LED s’hi posarà un protector contra 
sobretensions individual per a protegir-ne l’electrònica.  

 
- També s’hi instal·larà un mòdul de telegestió bidireccional (terminals telegestió, 
mòdem amb sistema GSM, rellotge astronòmic, programador, analitzador de xarxa, 
data logger, adequació física del quadre, etc) a cadascun dels quadres 
d’enllumenat per la captació i control de consums / incidències / alarmes / 
telecomandament / control de flux lluminós de la lluminària comandat des del 
quadre a través de la línia d’alimentació. Això permetrà fer una regulació dinàmica 
de la intensitat i el consum de cada lluminària per línies segons la programació 
desitjada en cada moment. 

 
 
Actuacions en làmpades: 
 

- Els aplics existents s’adapten a LED en cas necessari. 
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Actuacions en equips: 
 

- La instal·lació de drivers electrònics suposa un estalvi anual important respecte 
els balasts ferromagnètics d’un únic nivell que hi ha instal·lats actualment en 
quan a programació i també en quan a estalvi de les pèrdues que van 
associades a aquest tipus d’equip. Els materials LED hauran de complir amb 
les prescripcions tècniques amb garanties de producte (de llumenera, equip, 
òptica i matriu LED) de 10 anys, CRI> 70, factor potència 0,9, IP66, 
IK08/IK09/IK10 segons la seva situació, lluminària classe II en cas necessari, 
L90B10 (100.000h), driver electrònic temporitzat en cas necessari, etc. 

 
- Tal i com s’ha comentat anteriorment, es proposa la instal·lació d’un protector 

contra sobretensions transitòries connectat en sèrie a cada punt de llum de 
forma individual per tal d’evitar fallades de l’electrònica dels diferents elements 
nous a instal·lar i en especial dels drivers electrònics autoregulables o 
temporitzats. 

 
 

Actuacions en quadres de comandament: 
 
 Actuacions en paràmetres de funcionament: 
 

- Es programaran tots els rellotges per tal que realitzin la encesa de l’enllumenat 
amb un retard de 15 minuts respecte l’ocàs; per altra banda s’avança l’apagada 
en 15 minuts respecte la sortida del Sol (orto). 

 
 
Ajust tarifari i contractació: 
 

- En tots aquells quadres que ho permetin (per la reducció de potència establerta) 
s’ajustarà la potència contractada i la tarifa d’accés. 

 
 
Altres: 
 

- S’instal·laran rellotges astronòmics a tots els quadres que no en disposin ja 
actualment, d’aquesta manera s’assegura que tot el municipi encén i apaga 
l’enllumenat públic a la mateixa hora i es garanteixen els paràmetres de 
funcionament abans esmentats. 
 

- S’instal·laran protectors contra sobretensions i contra harmònics a cadascun 
dels quadres per tal de protegir l’electrònica que hi pugui haver.   
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- S’instal·laran cèl·lules fotoelèctriques a cadascun dels quadres per tal d’ actuar 
en dies excepcionals ( foscor per avançat / retard) que hi pugui haver en 
coordinació amb el rellotge astronòmic dels diferents equips de telegestió.   

 

 
Actuacions en suports /instal·lacions: 

 

 
- S’instal·laran diversos punts de llum de reforç lumínic als quadres de 

comandament QC14, QC36, QC29 segons pressupost /plànols propostes de 
millora. 

 
En els annexes es relacionen totes les actuacions proposades de forma totalment detallada, 
punt de llum per punt de llum i quadre a quadre. 
 
De forma consensuada amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva/ Diputació de Girona, s’han 
determinat uns criteris generals. Es dictaminarà el seu potencial d’estalvi i per tant la seva 
rendibilitat així com eficiència. 
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8.1  RESUM DE LES ACTUACIONS ALS PUNTS DE LLUM 
 
Veure actuacions detallades als annexes. 
 

8.2  RESUM DE LES ACTUACIONS ALS QUADRES 
 
Veure actuacions detallades als annexes. 
 

8.3  RETOLACIÓ DE QUADRES 
 
Tots els quadres de comandament hauran de ser retolats. En el seu exterior s’anotarà el nom 
segons l’inventari, i en el seu interior, s’identificarà cadascun dels seus elements (ICP, IGA, 
cada un dels circuits, etc.) 
 
S'aprofitarà el moment de la retolació per tal d'ajustar l'horari d'encesa i apagada, segons els 
horaris de funcionament especificats. 
 

8.4  RETOLACIÓ DE PUNTS DE LLUM 
 
Tots els punts de llum hauran de ser retolats amb etiquetes resistents a la intempèrie. 
Aquestes etiquetes faran referència del punt de la identificació llum en concret, tot indicant el 
quadre i línia al que pertany i pròpiament el número de identificació del punt de llum. El model 
d’etiqueta i el seu disseny haurà de ser validat prèviament per l’Ajuntament. La retolació es 
farà a les columnes i a les caixes porta fusibles en el cas dels braços murals. 
 

8.5  REPARACIONS I ADEQUACIONS DE QUADRES DE COMANDAMENT 
 
Tasques de reparació de l'exterior o l’interior del quadre existent. S'inclouen totes les feines, 
materials i mà d'obra necessaris per deixar totalment arreglat i en bon estat l'exterior del 
quadre d'enllumenat existent. 
 

8.6  INSTAL·LACIONS DE RELLOTGES ASTRONÒMICS 
 
En aquells quadres que a dia d’avui el seu sistema de comandament és amb cèl·lula 
fotoelèctrica antiga o bé amb rellotge mecànic, s’instal·larà un rellotge astronòmic amb l’equip 
de telegestió i amb una cèl·lula fotoelèctrica nova per actuar en dies excepcionals. Tots els 
rellotges astronòmics hauran de tenir les mateixes característiques.  
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8.7 IMPLANTACIÓ DE PROTECTORS DE SOBRETENSIONS 
 
A tots els punts de llum LED es preveu col·locar un protector de sobretensions individual per 
tal d’assegurar que les sobretensions de la xarxa de BT no puguin afectar a la pròpia 
instal·lació d’enllumenat o als seus elements. Igualment tal i com s’ha comentat anteriorment 
es plantegen actuacions per protegir contra sobretensions a cadascun dels quadres juntament 
amb protectors contra harmònics i un sistema d’encesa seqüencial de les línies. 
 

8.8 OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS 
 
En aquelles línies elèctriques de la xarxa elèctrica de l’enllumenat públic exterior del municipi 
no es preveu una actuació per a la renovació del cablejat (trenat i soterrat). Només s’actuarà 
en els quadres de comandament QC14/QC36 com a reforç lumínic. Veure plànols. 
 

8.9 SUMA TOTAL DE LA INVERSIÓ 
 
S’ha pressupostat la inversió a realitzar en base als preus unitaris del mercat actual i 
multiplicant per les unitats de cada partida.  
 
En resum, la inversió a realitzar en diferents fases per l’adaptació de tota la instal·lació 
d’enllumenat públic suma els següents imports: 
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Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Sector   Nº 
quadres  Nº quadres  Nº quadres 

Cassà de la Selva 12 1 14 
Cassà de la Selva 13 2 15 
Cassà de la Selva 22 3 16 
Cassà de la Selva 23 4 17 
Cassà de la Selva 24 5 18 
Cassà de la Selva 25 6 19 
Cassà de la Selva 26 7 20 
Cassà de la Selva 27 8 21 
Cassà de la Selva 28 9 31 
Cassà de la Selva 29 10 32 
Cassà de la Selva 30 11 33 
Cassà de la Selva 38 34 36 
Cassà de la Selva   35 41 
Cassà de la Selva   37 42 
Cassà de la Selva   39 43 
Cassà de la Selva   40 45 
Cassà de la Selva   44   

 
 
 
 
 

Capítol (Fase 1) Import (€) 
Quadres 22.398,72 

Llumeneres 301.228,75 
Suports 46.622,02 

Obra civil/extres 19.784,83 
Partides 

complementàries 27.244,21 

PEM 417.278,53 
PEC (S/IVA) 496.561,45 

PEC (IVA inclòs) 600.839,35 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 57 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

P
R

O
J

E
C

T
E

 E
X

E
C

U
T

IU
 p

e
r 

la
 r

e
n

o
v

ac
ió

 i 
m

il
lo

ra
 d

e
 l

’e
n

ll
u

m
e

n
a

t 
p

ú
b

li
c

 e
x

te
ri

o
r 

d
e

  C
A

S
S

À
 D

E
 L

A
 S

E
L

V
A

· 
M

E
M

Ò
R

IA
 

54 

 
 
 
 

 

 

Capítol (Fase 2) Import (€) 
Quadres 31.731,52 

Llumeneres 363.601,63 
Suports 0,00 

Obra civil/extres 0,00 
Partides 

complementàries 33.716,44 

PEM 429.049,59 
PEC (S/IVA) 510.569,02 

PEC (IVA inclòs) 617.788,51 
 
 

Capítol (Fase 3) Import (€) 

Quadres 29.864,96 
Llumeneres 301.716,79 

Suports 6.988,09 
Obra civil/extres 11.860,95 

Partides 
complementàries 29.067,19 

PEM 379.497,98 
PEC (S/IVA) 451.602,60 

PEC (IVA inclòs) 546.439,15 
 

Capítol (Total) Import (€) 
Quadres 83.995,20 

Llumeneres 966.547,17 
Suports 53.610,11 

Obra civil/extres 31.645,78 
Partides 

complementàries 90.027,84 

PEM 1.225.826,10 
PEC (S/IVA) 1.458.733,06 

PEC (IVA inclòs) 1.765.067,00 
 

Taula 24: Taula inversió del projecte 

 

8.10 RESUM PARÀMETRES FUNCIONAMENT FUTURS 

 
Un cop realitzat el càlcul, els paràmetres futurs més rellevants són els següents:  
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RESUM DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT 
FUTURS 

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) 88,501 

CONSUM TEÒRIC (kWh/ANY) 305.455,75 
COST ENERGÈTIC TEÒRIC IVA INCLÒS 

(€/ANY) 39.737,02  

NOMBRE TOTAL DE PUNTS DE LLUM 2524 

 
Taula 25: Resum dels paràmetres importants futurs 

 
Una vegada realitzades totes les substitucions previstes, i tenint en compte que aquestes 
actuacions preveuen una baixada de la potència instal·lada,  es preveu que les tarifes a 
contractar seran les següents (els canvis de l’estat futur): 
 

Quadre Tarifa Tarifa 
futura 

Pot. Contrada 
actual (kW) 

Pot. Contrada 
futura (kW) 

Pot. Instal·lada 
actual (kW) 

Pot. Instal·lada 
futura (kW) 

cost/consum 
futur (€/kWh) 

01 2.0TD 2.0TD 13,85 3,8181 3,471 3,471 0,1301 
02 2.0TD 2.0TD 5 2,9623 8,472 2,693 0,1301 
03 2.0TD 2.0TD 3,464 2,2 2 2 0,1301 
04 2.0TD 2.0TD 10,39 2,343 8,646 2,13 0,1301 
05 2.0TD 2.0TD 10,39 0,726 2,33 0,66 0,1301 
06 2.0TD 2.0TD 5 1,9195 5,6 1,745 0,1301 
07 2.0TD 2.0TD 6,9 1,6995 4,44 1,545 0,1301 
08 2.0TD 2.0TD 11,5 3,9215 11,49 3,565 0,1301 
09 2.0TD 2.0TD 10,39 1,4597 4,432 1,327 0,1301 
10 2.0TD 2.0TD 6,9 1,9118 4,783 1,738 0,1301 
11 2.0TD 2.0TD 3,45 2,0911 4,696 1,901 0,1301 
12 2.0TD 2.0TD 6,92 3,3242 3,142 3,022 0,1301 
13 3.0TD 3.0TD 50 50 0,31 0,227 0,1301 
14 2.0TD 2.0TD 5,196 1,617 4,015 1,47 0,1301 
15 2.0TD 2.0TD 13,85 2,684 6,86 2,44 0,1301 
16 2.0TD 2.0TD 12,5 5,423 8,99 4,93 0,1301 
17 2.0TD 2.0TD 12,5 3,7598 7,228 3,418 0,1301 
18 2.0TD 2.0TD 12,5 3,0976 7,786 2,816 0,1301 
19 2.0TD 2.0TD 1,8 1,4223 4,71 1,293 0,1301 
20 2.0TD 2.0TD 10,39 1,012 2,185 0,92 0,1301 
21 2.0TD 2.0TD 1,8 0,748 0,68 0,68 0,1301 
22 2.0TD 2.0TD 3,46 0,264 1,8 0,24 0,1301 
23 2.0TD 2.0TD 8 3,4694 15,561 3,154 0,1301 
24 2.0TD 2.0TD 8 3,982 12,26 3,62 0,1301 
25 3.0TD 3.0TD 15 3,0613 11,107 2,783 0,1301 
26 2.0TD 2.0TD 13 2,5036 13,012 2,276 0,1301 
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Quadre Tarifa Tarifa 
futura 

Pot. Contrada 
actual (kW) 

Pot. Contrada 
futura (kW) 

Pot. Instal·lada 
actual (kW) 

Pot. Instal·lada 
futura (kW) 

cost/consum 
futur (€/kWh) 

27 2.0TD 2.0TD 15 1,485 3,07 1,35 0,1301 
28 2.0TD 2.0TD 10,39 0,5984 2,4 0,544 0,1301 
29 2.0TD 2.0TD 13,85 7,4 17,915 6,663 0,1301 
30 2.0TD 2.0TD 3,46 0,7084 1,732 0,644 0,1301 
31 2.0TD 2.0TD 15 0,8833 1,853 0,803 0,1301 
32 2.0TD 2.0TD 3,464 0,396 1,5 0,36 0,1301 
33 2.0TD 2.0TD 8 2,5784 8,484 2,344 0,1301 
34 3.0TD 3.0TD 24,249 5,5616 17,569 5,056 0,1301 
35 2.0TD 2.0TD 13,85 2,013 3,82 1,83 0,1301 
36 2.0TD 2.0TD 5 1,3 1,08 1,080 0,1301 
37 2.0TD 2.0TD 6,92 0,726 0,885 0,66 0,1301 
38 2.0TD 2.0TD 6,92 1,65 1,5 1,5 0,1301 
39 2.0TD 2.0TD 2,078 0,6688 0,748 0,608 0,1301 
40 2.0TD 2.0TD 13,856 2,2825 7,9 2,075 0,1301 
41 2.0TD 2.0TD 10,392 2,8061 6,186 2,551 0,1301 
42 2.0TD 2.0TD 13,856 1,1484 3,7 1,044 0,1301 
43 2.0TD 2.0TD 13,856 2,728 10,7 2,48 0,1301 
44 2.0TD 2.0TD 3,3 0,3795 1,2 0,345 0,1301 
45 2.0TD 2.0TD 3,464 0,55 1,64 0,5 0,1301 

Total   449,055 147,2841 253,888 88,501  
Taula 26: Tarifes i potències proposades a contractar per quadre (comparativa estat actual i futur) 
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8.11  CRITERIS DE MANTENIMENT PER A L’OPTIMITZACIÓ DE L’EFICIÈNCIA 

 
Les prestacions lumíniques inicials de les llumeneres es van deteriorant amb el pas del temps 
per la depreciació pròpia dels elements i per incidència dels agents exteriors, principalment la 
brutícia, la qual incideix sobre els elements òptics de la instal·lació.  
 
En aquest cas, a l’estudiar una instal·lació existent en la que es pretén baixar la  mitjana de la 
potència dels punts de llum, la neteja i manteniment és un factor important, ja que és l’eina 
per mantenir el nivell òptim d’il·luminació. Per aquest motiu és molt important implementar 
criteris de manteniment com: 
 

Despeses conjuntes per cada punt de llum 

Elaboració d'un pla de manteniment preventiu d'instal·lacions 
d'enllumenat 

Verificació de les instal·lacions d'enllumenat 

Control de làmpades 

Control de l'estat dels elements mecànics i elèctrics dels punts 
de llum 

Pintura i enumeració de suports de punt d'enllumenat 

Orientació de projectors 

Despeses dels punts de llum convencionals amb punts de llum 
LED 

Neteja general de llumeneres (cada 10 anys) 

Despeses dels punts de llum convencionals 

Reposició general de làmpades (cada 5 anys) 

Neteja general de llumeneres (cada 5 anys) 

 
 

Taula 27: Tasques de manteniment 

 
 

  



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 61 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

P
R

O
J

E
C

T
E

 E
X

E
C

U
T

IU
 p

e
r 

la
 r

e
n

o
v

ac
ió

 i 
m

il
lo

ra
 d

e
 l

’e
n

ll
u

m
e

n
a

t 
p

ú
b

li
c

 e
x

te
ri

o
r 

d
e

  C
A

S
S

À
 D

E
 L

A
 S

E
L

V
A

· 
M

E
M

Ò
R

IA
 

58 

 
 
 
 

 

 

Igualment, a nivell de gestió d’enllumenat general i de funcionament, és necessari també 
realitzar les següents tasques: 
 

CONTROL I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT 

Gestió de tarifes i contractes elèctrics 

Control de consums 

Control d'hores de funcionament 

Control d'encesa i apagada d'instal·lacions 

Explotació de sistemes de control centralitzat 

Manteniment de sistemes de control centralitzat 

Control luxomètric 

Projecte permanent 

Elaboració i manteniment del plànol d'inventari base 

 
Taula 28: Tasques de control i gestió del funcionament 

Finalment, també cal tenir en compte les avaries d’enllumenat que es poden produir del 
funcionament normal d’aquest: 
 

AVARIES 

Avaries elèctriques dels elements de les instal·lacions 
d'enllumenat 

Avaries mecàniques dels elements de les instal·lacions 
d'enllumenat 

Avaries en punts de llum 

Avaries de línies aèries 

Avaries de línies soterrades 

Avaries incloent obra civil 

Avaries dels reguladors de flux 

Avaries del quadre de maniobra 

 

Taula 29: Avaries que es poden produir 
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8.12 PROPOSTA DE MILLORA DE LES LÍNIES I QUADRES EXISTENTS 
 
Cal tenir en compte que les línies existents i alguns dels quadres es troben legalitzats, però al 
ser instal·lacions antigues, pateixen averies, generen tasques de manteniment, tenen 
problemes de funcionament, etc. 
 
En aquest punt, cal recordar que totes les actuacions de millora de llumeneres i equips i 
reducció de potències, permeten una reducció del consum, però en general no resolen els 
problemes de la xarxa elèctrica que pugui tenir la instal·lació. 
És per aquest motiu que aquest projecte executiu preveu la substitució de muntant i caixa de 
connexions de tots els punts de llum que estiguin col·locats en braços murals. Aquesta 
actuació està destinada a la protecció de les connexions dels baixants de línies elèctriques 
per façana alimentats a través de línies elèctriques soterrades. 
 

9. PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LED 
 
Donat que les inversions a realitzar per la millora d’estalvi i eficiència energètica són elevades, 
la Diputació de Girona en farà un estudi econòmic de viabilitat de les inversions a través dels 
estalvis energètics assolits i detallats en aquest projecte de l’enllumenat públic exterior del 
municipi de Cassà de la Selva.  
 
El present projecte defineix doncs els paràmetres i directrius per poder finançar la inversió 
amb aquest estalvi generat seguint els criteris que en aquest document es detallen. 
 
La conversió a LED de l’enllumenat de tot el municipi assegura una reducció del consum 
elevada així com una disminució dels costos de manteniment necessari del parc de lluminàries 
ara existent i al mateix temps permetran assolir un estalvi energètic anual molt important. 
 
Amb aquesta renovació i canvis a tecnologia LED caldrà realitzar propostes d’il·luminació per 
tal de potenciar una il·luminació adaptada y adequada al paisatge urbà tant característic del 
municipi que cal preservar i respectar especialment a la zona de Dintre Vila. 
 
La percepció visual, estètica i de seguretat han de ser les adequades en perfecte equilibri 
entre sí per aconseguir tant una bona il·luminació que sigui el més eficient possible i que 
també redueixi els possibles impactes que poden impedir en alguns casos el gaudir del 
paisatge urbà en tot el seu potencial. 
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10. SITUACIÓ ENERGÈTICA FUTURA 
 

10.1. POTÈNCIA INSTAL·LADA PROPOSADA 
  
La potència instal·lada nominal futura ascendeix a 88,56 kW tot comptabilitzant les pèrdues 
dels equips. 
 

10.2. HORES DE FUNCIONAMENT 

 
 

L’horari de funcionament proposat és el següent: 
 

 Encesa: retard de 15 minuts de la posta del sol (ocàs). 
 

 Apagada: avenç de 15 minuts de la sortida del sol (orto). 
 

10.3. REGULACIÓ DE FLUX 
 
 
Per als sistemes de regulació de flux proposats, els horaris de funcionament d’aquests 
sistemes seran els següents: 

 
 Equips electrònics per a tecnologia LED: la programació serà de dos nivells de 

regulació (100%-60%, tant de flux lluminós com de potència), el nivell reduït estarà en 
funcionament des de les 23:00h de la nit fins a les 06:00h abans de l’apagada de 
l’enllumenat. 

 
Cal dir que si els equips electrònics a instal·lar no permetessin exactament la reducció de 
potència a l’hora establerta (23:00h) es podrien proposar solucions equivalents ja fos a partir 
de fer la reducció relativa a la mitja nit calculada de les últimes 4 nits de funcionament o bé a 
partir de fer la reducció de flux a partir d’un cert nombre d’hores després d’haver engegat 
l’enllumenat. Sigui quina sigui la proposta final escollida ha de ser equivalent en quan a hores 
de funcionament a la solució original proposada al projecte executiu per així poder garantir els 
estalvis que s’han d’assolir. 
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10.4. RESUM DELS PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT  
 
Als annexes es pot veure el detall dels paràmetres de funcionament en cadascun dels 
quadres. 
 

10.5. RESUM DELS PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT  
 
Amb les dades globals de l’enllumenat, un cop executades les obres de renovació i millora 
determinades anteriorment, arribem a obtenir un consum total de: 
 
  

Zona Consum Teòric Futur 

Global EP (kWh/any) 305.455,75 
Total 305.455,75 

 
Taula 30: Consum teòric futur 

 

10.6. COST TEÒRIC FUTUR 
 
Amb les dades de potència instal·lada futura i consum anual teòric futur, i les tarifes elèctriques 
de 2022 s’han calculat els costos teòrics futurs de la instal·lació (amb ajust de tarifes): 
 

Zona Cost Teòric Futur (sense IVA) Cost Teòric Futur (amb 
IVA) 

Global EP (€/any) 31.392,25 39.737,02 
Total 31.392,25 39.737,02 

 
Taula 31: Cost teòric futur 
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10.7. COMPARATIU DE LES DADES ENERGÈTIQUES I ECONÒMIQUES 
ACTUALS I FUTURES 

 
Les dades de consum actual i futur, així com els càlculs teòrics dels costos actuals i futurs 
associats a aquests consums i a les tarifes contractades i les proposades es poden veure 
detalladament en l’apartat annexes (veure índex d’annexes). 
 
Amb les dades de potència instal·lada i els paràmetres de funcionament es poden calcular els 
consums futurs de la instal·lació, que seran de 305.455,75 kWh/any. 
 
Amb les dades totals, un cop executades les obres de renovació i millora determinades 
anteriorment, podem dir que l’estalvi en consum teòric previst és de 787.070,01 kWh/any 
equivalent a un 72,04% (90.656,17  €/any IVA inclòs) (amb ajust tarifari). 
 
En el següent quadre es pot veure el detall complet, tan de consum com de cost: 
 

 
Consum (kWh/any) Cost energètic 

(€/any) 
Cost energètic sense 

IVA (€/any) 
Actual 1.092.525,76 130.393,20 103.010,62 

Futur (1) 305.455,75 39.737,02 31.392,25 

Estalvi (1) 787.070,01 90.656,17 71.618,38 
 
* Nota: Subjecte a tarifes elèctriques 
 
 
(1): amb ajust tarifari després de la reducció de potència. 

 
 

Taula 32: Comparatiu dades energètiques i econòmiques (amb ajust tarifari) 

 

En aquest comparatiu de l’estat de consum actual ja es contempla el canvi a LED executat 
per l’ajuntament durant l’any 2022. 
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11. MILLORES 
 
En el present projecte s’inclou en el pressupost i plànol diferents propostes de millora, a on es 
detallen les diferents actuacions següents: il·luminació addicional als quadres de 
comandament QC14 ( 4 punts de llum complets), QC36 ( 3 punts de llum complets), nous 
suports ( columnes troncocòniques) pels punts de llum descrits anteriorment, demolició i 
excavació de rases pels  nous punts de llum. 
 
També es considera la millora en el quadre QC29 on tots els punts de llum FO-8 “cigarros” es 
renovaran amb nous suports de columnes troncocòniques de 6 metres i llumeneres vials, 
millorant així la il·luminació del carrer, tot això amb algunes rasses considerades en els plànols 
pertinents. 
 
D'altra banda, concretament al carrer Rambla Onze de Setembre, que involucra els quadres 
QC29 s'il·luminaran els diferents passos de vianants amb projectors especialitzats, els quals 
disposaran de senyal lluminós. En aquests punts de llum s'instal·laran unes creuetes a la 
punta de les columnes de 6 metres, les quals tindran 2 suports, un per a la lluminària vial i un 
altre per poder muntar un acoblament de projector sobre el qual instal·lar el projector 
esmentat. Amb aquesta solució s'aconseguirà un reforç lumínic en aquests passos de 
vianants, augmentant la seguretat dels vianants. 

12. PROCEDIMENT PER A LA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Donada la diversitat de lluminàries existents, necessàriament abans de l'inici de les obres, 
l'empresa contractista farà una proposta de substitució de lluminàries per a cada carrer, per 
cada model i marca a instal·lar. Aquesta proposta estarà degudament justificada i 
acompanyada pels estudis luminotècnics corresponents en funció del model i la marca 
proposats. 
 
No es pot començar la substitució dels punts de llum sense l’autorització per escrit del director 
de l’obra i el promotor. 
 
En aquesta fase l'empresa farà la revisió de la situació tots els punts de llum i les seves 
característiques actuals i quedarà reflectida al plànol cartogràfic SIG elaborat pel redactor del 
projecte. 

13. PREUS 
 
Els preus adoptats per a aquest projecte s'han obtingut a partir dels preus dels jornals i 
maquinària actuals de la zona els quals es recullen a la justificació de preus, al quadre de 
preus número 1 i al quadre de preus número 2 del present document.  
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Les relacions i les valoracions s'han realitzat en base a les directrius del present projecte i en 
base al quadre de preus de ITEC.  
 
En cas que al llarg de l'execució de les obres sigui necessari fer un nou preu contradictori, 
aquest es basarà en els preus simples del present projecte, en els quadres de preus d’ ITEC. 
I en qualsevol cas, aquests preus es veuran sotmesos a la licitació que depurarà i compensarà 
les variacions que es produeixen entre la redacció del projecte i l’execució de l’obra. 

14. FÒRMULA DE LA REVISIÓ DE PREUS 
 
Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials 
que es podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva 
per cada setmana de retard. El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis 
que el promotor hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual. 
 
En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini 
d’execució no excedeix els dotze (12) mesos cadascuna d’elles, no es preveu la revisió de 
preus. 

En compliment d’altres articles 205, 206, 242 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, el preu de contracte es podrà modificar sempre i quan s’hagi 
detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i 
inequívoca. 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 77 
s’exposa que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes 
d’obres públiques o de serveis d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és 
requisit indispensable que l’empresa estigui degudament classificada. Donat que la present 
obra té un import inferior/superior a l’indicat en la llei de contractes depenent la fase 
d’execució, caldrà o no que l’empresa adjudicatària estigui classificada depenent la fase 
d’execució. En la fase 1 i la fase 3 no cal que l’ empresa adjudicatària estigui classificada. En 
canvi, a la fase 2 si cal aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada 
a continuació o una de superior : 
 

                                                 Grup:     I 
                                                 Subgrup:      1 
                                                 Categoria*:     3 

 

 (*) La categoria 3 indicada equival a la categoria C atorgada d'acord amb el RD 1098/2001, 

segons el quadre d'equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 

28 d'agost.  
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16. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia s’estableix d’un (1) any per les obres i instal·lacions, que són les 
habituals en obres públiques i pel que fa als materials d’il·luminació tindran una garantia 
TOTAL de funcionament i substitució de deu (10) anys. Tots els defectes que s'observin, tant 
a la instal·lació com als elements que entren en la seva composició, hauran de ser esmenats 
pel Contractista adjudicatari de les obres al seu compte i risc. 
 

17. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

El present projecte es defineix com una obra completa dins de l’àmbit definit en aquest 
projecte, segons els articles 13 i 14 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
del Decret 179/1995, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn tots els elements per 
a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

18. SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte inclou un estudi de Seguretat 
i Salut en el treballs, que forma part del present projecte a l’annex 13. Durant el termini de les 
obres es complirà la normativa de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus 
extrems. El contractista tindrà l’obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de 
tota persona aliena a la mateixa. També es realitzaran totes les instal·lacions higièniques 
necessàries per l'equip de treball. 
 

19. EXPROPIACIONS 
 
Les actuacions no afecten cap parcel·la de propietat privada per la qual cosa no cal expropiar. 
 

20. PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL 

 
Un dels objectius bàsics del present projecte és la minimització de l'impacte ambiental de 
l'enllumenat públic, per la qual cosa es millora de manera substancial els impactes actuals 
existents. Durant l'execució es farà el control ambiental de les noves instal·lacions i el control 
d'execució i dels residus. 
 

21. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
 
Amb la realització de les obres i instal·lacions del present projecte es compliran totes les 
prescripcions inclosos en aquest a cadascun dels documents contractuals inclòs el plec de 
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condicions i tota la normativa vigent en relació a les instal·lacions d'enllumenat públic, la 
normativa a emprar seria la vigent en aquell moment, sent la mateixa: 
 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
(Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost del 2002). 
 
• Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència 
energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07. 
 
• Instruccions per a Enllumenat Públic Urbà editades per la Gerència d'Urbanisme del Ministeri 
de l'Habitatge l'any 1965. 
 
• Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE IEE – Enllumenat Exterior (B.O.E.12.8.78). 
 
• Normes UNE-EN 60.598-2-3 i UNE-EN 60.598-2-5 referents a lluminàries i projectors per a 
enllumenat exterior. 
 
• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre (BOE de 24-1-86) sobre Homologació de 
columnes i bàculs. 
 
• Reial decret 401/1989 de 14 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles del Reial 
decret anterior (BOE de 26-4-89). 
 
• Ordre de 16 de maig de 1989, que conté les especificacions tècniques sobre columnes i 
bàculs (BOE de 15-7-89). 
 
• Ordre de 12 de juny de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), per la qual s'estableix la certificació de 
conformitat a normes com a alternativa de l'homologació dels canelobres metàl·lics (bàculs i 
columnes d'enllumenat exterior i senyalització de trànsit) . 
 
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
• Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat 
i salut a les obres. 
 
• Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut a la feina. 
 
• Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
• Reial decret 773/1997, de 30 de maig de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
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• Condicions imposades pels organismes públics afectats i ordenances municipals. 
 

22. AFECTACIONS AMB ALTRES SERVEIS EXISTENTS 
 
Tenint en compte les característiques dels treballs, consistents en la substitució del conjunt 
llum - lluminària, no es preveu l'afectació amb altres serveis existents, excepte a les zones 
que es fan noves canalitzacions en voreres i calçades en què previsiblement es veuran 
afectats els serveis subterranis com són l'aigua, el gas, la baixa tensió, mitja tensió, 
telecomunicacions, xarxa d'enllumenat i sanejament. 
 
Aquest motiu l'empresa adjudicatària està obligada a demanar la informació de tots els 
serveis afectats existents i de subscriure les actes TIC corresponents abans de l'inici de les 
obres. 

23. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Al febrer de 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén 
corregir la situació amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de 
l’activitat constructiva. Degut a l’entrada en vigor d’aquest RD, l’execució de les obres 
corresponents al present projecte s’hauran de fer en compliment d’allò establert en l’esmentat 
Decret. Veure l’estudi bàsic de gestió de residus del present projecte a l’annex 12. 
 

24. CONTROL DE QUALITAT 
 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Procés de Control de Qualitat per 
l’execució de les obres, on s’assenyalen diferents proves ( control de materials i d’execució). 
Veure annex 11. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació 
de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del programa del control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran 
executats per un Laboratori degudament homologat (ENAC). Pel tipus de control a realitzar, i 
d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris competents pel 
desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els 
següents apartats: 

 
GRUP D’ÀMBIT ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR 
Àmbit de suports per els punts de llum 
GRUP D’ÀMBITS DE PAVIMENTS DE VORERES (DINS DEL GRUP DE VIALS - VS) 
Àmbit de sols, àrids, formigons i materials constituents de voreres 
Àmbit de control de peces prefabricades per voreres 
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25. PROGRAMA DE LES OBRES 
 
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 
d’execució de 8 mesos per cada fase. S’ha realitzat el Pla de Treballs, un diagrama de barres 
que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de les obres. Un cop finalitzats de l’ordre 
d’un 50% aprox. del termini, s’haurà d’haver executat aproximadament el 40% del pressupost 
material previst al projecte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la 
imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 259 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic. Veure annex 10 del present projecte. 
 
Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials 
que es podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva 
per cada setmana de retard. El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis 
que el promotor hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual. 
 
En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no 
excedeix els dotze (12) mesos cadascuna d’elles, no es preveu la revisió de preus. 
 

26. PLEC DE CONDICIONS 
 

És d’aplicació la llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Reial 
Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes 
de les administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives generals per a 
la contractació d’obres de l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre, sempre 
i quan no s’oposi als anteriors, així com també el plec de condicions tècniques que defineix 
les condicions necessàries i suficients per executar les obres projectades, d’acord amb el 
document número 3 (Plec de condicions). 
 

27. MODIFICACIONS DE PROJECTE 
 

27.1. MODIFICACIONS PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC PER CAUSES 
IMPREVISIBLES 

 

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost 
i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir 
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin 
degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació 
del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del 
mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent 
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o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del 
contracte, que hauran de ser contractades de forma separada. 

27.2. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES 
 

Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de 
març, d’Economia Sostenible (LES) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi 
detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i 
inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la 
modificació pugui verificar-se de forma objectiva. A més a més, s’ha d’expressar als plecs el 
percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-
se l’import màxim com a valor estimat. Al projecte es fixen les següents causes previsibles: 
 

- % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase 
de projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb l’ajuntament i les 
diverses companyies detectades a la zona. 

 

28. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 
 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 
 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi 
contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 

- La manca de compliment de condicions especials d'execució determinades en el 
projecte. 
 

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les 
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, 
que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran 
descomptades de les certificacions de les obres. 

29. INVERSIONS PREVISTES 

 

S’ha determinat un estalvi econòmic anual previst. Aquest estalvi sorgeix de la diferència entre 
el cost teòric anual actual i el cost final previst una vegada realitzades totes les substitucions 
programades (tenint en compte l’extra estalvi que suposaria l’ajust de la potència contractada). 
Podem afirmar que és un escenari conservador a falta de veure quina és l’evolució real del 
preu de l’energia. 
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 Estalvi anual previst:  90.656,17 €/any (amb IVA inclòs) 
 Cost de la inversió total: 1.765.067,00 € (amb IVA inclòs) 

 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ (Fase 1, Fase 2, Fase 3) 
 
Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària 
actuals. Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra, s'obté un pressupost 
d'execució material i de contracte següent: 
 

RESUM PRESSUPOST ( Fase 1) Import (€) 
Cassà de la Selva (Fase 1) 417.278,53 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 417.278,53 
DESPESES GENERALS (13%) 54.246,21 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 25.036,71 

TOTAL PRESSUPOST PEC ABANS D'IVA 496.561,45 
IVA (21%) 104.277,90 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) AMB 
IVA 600.839,35 

 
El pressupost d’execució de contracte de la fase 1 del present projecte assoleix l’import total 
de SIS-CENTS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU amb TRENTA-CINC CÈNTIMS. 

 

RESUM PRESSUPOST ( Fase 2) Import (€) 
Cassà de la Selva (Fase 2) 429.049,59 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 429.049,59 
DESPESES GENERALS (13%) 55.776,45 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 25.742,98 

TOTAL PRESSUPOST PEC ABANS D'IVA 510.569,02 
IVA (21%) 107.219,48 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) AMB 
IVA 617.788,51 

 
El pressupost d’execució de contracte de la fase 2 del present projecte assoleix l’import total 
de SIS-CENTS DISSET MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS. 
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RESUM PRESSUPOST ( Fase 3) Import (€) 
Cassà de la Selva (Fase 3) 379.497,98 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 379.497,98 
DESPESES GENERALS (13%) 49.334,74 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 22.769,88 

TOTAL PRESSUPOST PEC ABANS D'IVA 452.602,60 
IVA (21%) 94.836,55 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 
AMB IVA 546.439,15 

 
 
El pressupost d’execució de contracte de la fase 3 del present projecte assoleix l’import total 
de CINC-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb 
QUINZE CÈNTIMS. 
 

RESUM PRESSUPOST TOTAL Import (€) 

Cassà de la Selva (Fase 1) 417.278,53 

Cassà de la Selva (Fase 2) 429.049,59 

Cassà de la Selva (Fase 3) 379.497,98 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 1.225.826,10 
DESPESES GENERALS (13%) 159.357,39 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 73.549,57 

TOTAL PRESSUPOST PEC ABANS D'IVA 232.906,96 
IVA (21%) 306.333,94 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 
AMB IVA 1.765.067,00 

 
 
El pressupost d’execució de contracte del present projecte assoleix l’import total de UN MILIÓ 
SET-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SEIXANTA-SET EUROS. 
 
 
Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària 
actuals. Aplicant els corresponents. 
 

30. INDICADORS DE SOSTENIBILITAT FUTURS 
 
A continuació s’analitzen els indicadors de sostenibilitat previstos del municipi de Cassà de la 
Selva: 
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DADES CONSUM FUTUR PREVIST 

Nombre de punts de llum (ut.) 
2524 

Consum anual després d'actuació (kWh/any) 305.455,75 

Quantitat de CO2 emès per l'enllumenat públic futur (Kg /any) 79.113,04 

   

Quantitat de CO2 per Km2 emès per l'enllumenat públic (Kg /km2) 6207,37 

Quantitat de CO2 per llar emès per l'enllumenat públic (Kg /llar) 17,04 

Quantitat de CO2 per habitant emès per l'enllumenat públic (Kg 
/hab.) 

7,53 

Arbrat necessari per absorbir les emissions de CO2 (ut.) 6.329 

   

kWh anuals consumits en enllumenat públic per Km2  (kWh/ km2) 6.756,38 

kWh anuals consumits en enllumenat públic per llar  (kWh/ llar) 65,80 

kWh anuals consumits en enllumenat públic per habitant  (kWh/ 
hab.) 

29,08 

Objectiu IDAE en consum de kWh per habitant  (kWh/ hab.) 75,00 

 
259g CO2 per kWh. Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic (guia pràctica per al càlcul d’emissions  

de gasos amb efecte hivernacle (GEH). Versió 2022. 
 

 
 Estalvi CO2 anual previst d’un 65,12%:       201.522,26 Kg CO2 ( 201,52 tCO2 ) 

 

31. CONCLUSIÓ 
 
Amb tots els punts i documents adjunts, com són la memòria i annexos, els plànols, el plec de 
condicions i el pressupost, el tècnic que subscriu, considera que és suficientment detallat el 
present projecte per poder dur a terme les diferents unitats d'obra propostes, per tant, és un 
document executiu en tots els seus aspectes, i és apte per a la seva aprovació. 
 
Cassà de la Selva: 
 

Josep Barberillo Nualart 
Enginyer Industrial (Colꞏlegiat 16.134) 

 
 
 

 
Cassà de la Selva, agost de 2023 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 76 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Pr
oj

ec
te

ex
ec

ut
iu

pe
rl

a
re

no
va

ci
ó

im
ill

or
a

de
l’e

nl
lu

m
en

at
pú

bl
ic

ex
te

rio
rd

el
m

un
ic

ip
id

e
C

A
SS

À
D

E
LA

SE
LV

A
AN

N
EX

E
S

ANNEXES



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 77 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Pr
oj

ec
te

ex
ec

ut
iu

pe
rl

a
re

no
va

ci
ó

im
ill

or
a

de
l’e

nl
lu

m
en

at
pú

bl
ic

ex
te

rio
rd

el
m

un
ic

ip
id

e
C

A
SS

À
D

E
LA

SE
LV

A
AN

N
EX

ES
1.REPORTATGE FOTOGRÀFIC



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 78 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 79 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xd xdMETADADES IMATGE Foto 1 xd xdMETADADES IMATGE Foto 2
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/28 15:43 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 09:57

Latitud: 41,8907 Latitud: 41,8878

Longitud: 2,8795 IMG20220728154316 Longitud: 2,8703 IMG20220801095728

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 3 xdMETADADES IMATGE Foto 4
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 10:03 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 10:23

Latitud: 41,8870 Latitud: 41,8888

Longitud: 2,8697 IMG20220801100336 Longitud: 2,8700 IMG20220801102331

xd xd xd xd

Carrer del Pedraforca, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer del Pelegrí, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya

Carrer de Xavier Carbó, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer del Remei, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya

ANNEX 1.-REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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xdMETADADES IMATGE Foto 5 xdMETADADES IMATGE Foto 6
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 10:51 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 10:51

Latitud: 41,8875 Latitud: 41,8875

Longitud: 2,8705 IMG20220801105150 Longitud: 2,8705 IMG20220801105158

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 7 xdMETADADES IMATGE Foto 8
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 11:20 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 12:18

Latitud: 41,8884 Latitud: 41,8874

Longitud: 2,8733 IMG20220801112008 Longitud: 2,8733 IMG20220801121806

xd xd xd xd

Carrer de Xavier Carbó, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer de Xavier Carbó, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer de Xavier Carbó, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer del Portal, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya
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xdMETADADES IMATGE Foto 9 xdMETADADES IMATGE Foto 10
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 12:51 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:13

Latitud: 41,8887 Latitud: 41,8881

Longitud: 2,8755 IMG20220801125158 Longitud: 2,8749 IMG20220801131358

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 11 xdMETADADES IMATGE Foto 12
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:25 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:32

Latitud: 41,8900 Latitud: 41,8893

Longitud: 2,8706 IMG20220801132532 Longitud: 2,8741 IMG20220801133251

xd xd xd xd

Carrer del Molí, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya

Art Floral, Carrer del Molí, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

32, Carrer Major, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya

Plaça Petita, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xdMETADADES IMATGE Foto 13 xdMETADADES IMATGE Foto 14
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:34 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:39

Latitud: 41,8893 Latitud: 41,8888

Longitud: 2,8741 IMG20220801133407 Longitud: 2,8760 IMG20220801133912

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 15 xdMETADADES IMATGE Foto 16
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:46 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:52

Latitud: 41,8888 Latitud: 41,8888

Longitud: 2,8742 IMG20220801134608 Longitud: 2,8743 IMG20220801135209

xd xd xd xd

Art Floral, Carrer del Molí, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Plaça de la Coma, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya

Plaça Jacint Verdaguer, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Baixada Mossen Jacint Verdaguer, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xdMETADADES IMATGE Foto 17 xdMETADADES IMATGE Foto 18
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:52 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:53

Latitud: 41,8888 Latitud: 41,8888

Longitud: 2,8743 IMG20220801135259 Longitud: 2,8743 IMG20220801135321

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 19 xdMETADADES IMATGE Foto 20
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:53 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 13:56

Latitud: 41,8888 Latitud: 41,8888

Longitud: 2,8743 IMG20220801135352 Longitud: 2,8743 IMG20220801135640

xd xd xd xd

Baixada Mossen Jacint Verdaguer, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Baixada Mossen Jacint Verdaguer, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Baixada Mossen Jacint Verdaguer, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Baixada Mossen Jacint Verdaguer, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xdMETADADES IMATGE Foto 21 xdMETADADES IMATGE Foto 22
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/08/01 14:24 Data i Hora de Realització: 2022/08/01 14:29

Latitud: 41,8891 Latitud: 41,8886

Longitud: 2,8662 IMG20220801142419 Longitud: 2,8699 IMG20220801142900

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 23 xdMETADADES IMATGE Foto 24
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/20 10:07 Data i Hora de Realització: 2022/07/20 10:08

Latitud: 41,8768 Latitud: 41,8776

Longitud: 2,8826 IMG_20220720_100748 Longitud: 2,8821 IMG_20220720_100845

xd xd xd xd

Carrer Músic Mercader, Serinyà, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Avinguda Costa Brava, Serinyà, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer del Remei, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya

Carrer Susvalls, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xdMETADADES IMATGE Foto 25 xdMETADADES IMATGE Foto 26
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/26 10:37 Data i Hora de Realització: 2022/07/28 11:41

Latitud: 41,8930 Latitud: 41,8943

Longitud: 2,8724 IMG_20220726_103746 Longitud: 2,8699 IMG_20220728_114129

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 27 xdMETADADES IMATGE Foto 28
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/28 13:34 Data i Hora de Realització: 2022/07/29 10:11

Latitud: 41,8921 Latitud: 41,8895

Longitud: 2,8745 IMG_20220728_133416 Longitud: 2,8803 IMG_20220729_101114

xd xd xd xd

Carrer del Vi Novell, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer Francesc Marcia, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer de les Gavarres, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer del Firal, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xdMETADADES IMATGE Foto 29 xdMETADADES IMATGE Foto 30
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/29 10:12 Data i Hora de Realització: 2022/07/29 10:20

Latitud: 41,8896 Latitud: 41,8900

Longitud: 2,8800 IMG_20220729_101206 Longitud: 2,8814 IMG_20220729_102045

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 31 xdMETADADES IMATGE Foto 32
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/29 10:52 Data i Hora de Realització: 2022/07/29 11:34

Latitud: 41,8880 Latitud: 41,8858

Longitud: 2,8785 IMG_20220729_105220 Longitud: 2,8786 IMG_20220729_113450

xd xd xd xd

Carrer de la Bisbal, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer de la Bisbal, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Cooperativa de Consum La Protectora, Carrer de les
Barraquetes, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,

Catalunya, 17244, Espanya

Plaça Avenir, Cassà de la Selva, Gironès, Girona,
Catalunya, 17244, Espanya

ANNEX 1.-REPORTATGE FOTOGRÀFIC
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I 

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR 
DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA

Pàgina 8 de 10



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 87 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xdMETADADES IMATGE Foto 33 xdMETADADES IMATGE Foto 34
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/29 11:48 Data i Hora de Realització: 2022/07/29 13:12

Latitud: 41,8845 Latitud: 41,8849

Longitud: 2,8796 IMG_20220729_114838 Longitud: 2,8705 IMG_20220729_131237

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 35 xdMETADADES IMATGE Foto 36
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/29 14:27 Data i Hora de Realització: 2022/07/29 15:48

Latitud: 41,8839 Latitud: 41,8877

Longitud: 2,8790 IMG_20220729_142719 Longitud: 2,8747 IMG_20220729_154856

xd xd xd xd

19-17, Carrer Onze de Setembre, Cassà de la Selva,
Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer dels Dolors, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

U,E, Cassà, Plaça Font de Can Tolosa, Cassà de la
Selva, Gironès, Girona, Catalunya, 17244, Espanya

30, Carrer del Portal, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

xdMETADADES IMATGE Foto 37 xdMETADADES IMATGE Foto 38
Carrer: Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/29 15:49 Data i Hora de Realització: 2022/07/29 15:50

Latitud: 41,8880 Latitud: 41,8880

Longitud: 2,8748 IMG_20220729_154947 Longitud: 2,8745 IMG_20220729_155038

xd xd xd xd

xdMETADADES IMATGE Foto 39
Carrer:

Data i Hora de Realització: 2022/07/29 15:51

Latitud: 41,8878

Longitud: 2,8741 IMG_20220729_155108

xd xd

Carrer de Roscada, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer de Roscada, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya

Carrer de Roscada, Cassà de la Selva, Gironès,
Girona, Catalunya, 17244, Espanya
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

1

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

01INT 01EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 3 ut

Protecció Línies

XD XD

Obra/Fibra

0

400233382

ENDESA ENERGIA S.A.U

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS

No Instal·lat

No Instal·lat

230V, 6A, Corba C, 2 p

No Instal·lat

0

Sobretensions:

QUADRE Nº 01
Pep Ventura

DADES GENERALS

Sistema d'encesa:

Electrònic Multifunció

Comptador i Contracte

No

Condició:
Tipus:

--/--/----
Nou

Normal

No

Sócol:
80x100x30 cm

No

Cassà de la Selva
490282.24937587134636136.831059818

CIRCUIT DE MANIOBRA

MÒDUL COMPANYIA

Rellorge Astronòmic, Orbis 40A, 30mA, 2 p

Estat exterior:

Instal·lat el:

Llum interior:

Bò

BòEstat interior:
Obra

No Instal·lat

No Instal·lat

Tipus mòdul:
ICP:

Mòduls Junts

400V, 40A, Corba  C, 4 p

CGP (Fusibles):
Comptador:

ES0031406154071001FV0F

nº sèrie:
Companyia:

Magnetotèrmics:

Trifàsica + N, 230/400V

Ganiveta, 100A

Element de regulació:
Telegestió:

Coure, 25 mm2

Subterrània

Sobretensions:

Protecció Maniobra
Diferencial:
Magnetotèrmic:

2 ut de 400V, 25A, Corba C, 4 p, 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4
p i 1 ut de 400V, 16A, Corba C, 4 p

Potència Cont. [kW]:

4 ut de 40A, 300mA, 4 pDiferencial:

Codi INE: 17-044-8 pàgina 1 de 45
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

2

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

02INT 02EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 02 Cassà de la Selva
Verneda 4637149.213923243 490143.4501954602

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

Sócol: Encastat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Obra/Metàl·lic

ICP: 400V, 63A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Cargol nº sèrie: 000391334

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406153620001HR0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 25A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 2 de 45
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

3

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

03INT 03EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 03 Cassà de la Selva
Verneda 4637160.797709431 490056.3699826695

Estat interior: Bò 150x120x30 cm

Sócol: Obra No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

ICP: 400V, 32A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400395191

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406153334001AY0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lar Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital,theben Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 32A, Corba C, 4 p

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 3 de 45
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

4

Endoll: Sí Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

04INT 04EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 3 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 04 Cassà de la Selva
Enric Coris 4637590.558558847 490179.59807799093

Estat interior: Bò 110x130x30 cm

Sócol: Encastat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra/Obra

ICP: 400V, 63A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400506192

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406153496001PV0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellorge Digital, Orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 4 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 2 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p, 1 ut de 400V, 32A, Corba C, 4
p i 1 ur de 400V, 16A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 4 de 45
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

5

Endoll: No Pany: Candau JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

05INT 05EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 05 Cassà de la Selva
Castell 4637603.460856829 489791.76981078205

Estat interior: Bò 100x130x30 cm

Sócol: Adosat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fiblra

ICP: 400v, 50A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 60A nº sèrie: 000007421

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406165373001GR0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 16A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 380V, 25A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 5 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

6

Endoll: No Pany: Candau JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

06INT 06EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 06 Cassà de la Selva
Castell 4637794.949936784 489995.1444264876

Estat interior: Bò 80x120x30 cm

Sócol: Adosat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

ICP: 430V, 30A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 70003256

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406165374001RN0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 380V, 32A, Corba C, 2 p

Element de regulació: MITJA NIT/TOTA NIT Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 16A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 6 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

7

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

07INT 07EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 07 Cassà de la Selva
Castell 4637799.939853936 489997.9618627029

Estat interior: Bò 110x120x30 cm

Sócol: Adosat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

ICP: 400V, 63A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 100A nº sèrie: 400282001

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406153646001KB0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 63A, Corba C, 4 p

Diferencial: 2 ut de 40A, 30mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 16A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 7 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

8

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 100 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

08INT 08EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 08 Cassà de la Selva
Ronda 4638064.473353043 489677.3851444203

Estat interior: Bò 240x110x30 cm

Sócol: Adosat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

ICP: 400V, 50A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63/100A nº sèrie: 000143006

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406136763001TT0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: REGULADOR DE FLUXE Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital, orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 32A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 16A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 8 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

9

Endoll: Sí Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

09INT 09EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: nou

QUADRE Nº 09 Cassà de la selva
Travessera Romanyà 4637868.459650914 489383.50987021433

Estat interior: Bò 90x100x30 cm

Sócol: Encastat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Obra/Metàl·lic

ICP: 400V, 40A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 4000416146

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406153624001FE0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 9 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

10

Endoll: No Pany: Candau JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

10INT 10EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 3

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 10 Cassà de la Selva
Maria Fortuny, aparcament 4637590.533058605 489518.14908073284

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

Sócol: Encastat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra/Formigó

ICP: 400V, 40A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400339440

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406143143001BF0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 220V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: No Instal·lat

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

0

Diferencial: 1 ut de 63A, 300mA, 4 p i 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 32A, Corba C, 4 p i 2 ut de 400V, 25A, Corba C, 4
p

Sobretensions: 0

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 10 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

11

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

11INT 11EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 6

IGA: Contactors: 2

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 11 Cassà de la Selva
Àngels 4637666.918489589 489746.6026620648

Estat interior: Bò 80x100x30 cm

Sócol: Encastat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

ICP: 400V, 40A, Corba C, 2 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 204870604

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406111998001MC0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Monofàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: no Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic, Orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 6 ut de 40A, 300mA, 2 p

Magnetotèrmics: 3 ut de 230V, 10A, Corba C, 2 p, 1 ut de 230V, 16A, Corba C, 2
p, 1 ut de 400V, 25A, Corba C, 2 p o 1 ut de 220V, 20A, Corba
C, 2 p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 11 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

12

Endoll: Sí Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

12INT 12EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 12 Cassà de la Selva
Provincial 4637539.581591622 489499.95455288433

Estat interior: Bò 100x130x30 cm

Sócol: Encasta No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

ICP: Sí Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 100A nº sèrie: 400281986

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Subterrània ES0031406153821001VG0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: ATCONTROL/B PT-T Imax=40kA, In=15kA, Uc=400V, Up<1,8kV

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital, orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 16A, Corba C, 4 p

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

IMATGES

Codi INE: 17-044-8 pàgina 12 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

13

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

13INT 13EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----
Condició: Nou

QUADRE Nº 13 Cassà de la Selva
Futbol 4636886.547399923 489939.067262298

Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Estat interior: Bò 100x230x40 cm

Sócol: Encastat No

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Obra/Metàl·lic

ICP: Sí Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta nº sèrie: 013014483

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 2 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 230V, 16A, Corba C, 2 p

Sobretensions: No Instal·lat

Subterrània 0

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA

Companyia: 0

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Protecció Maniobra
Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager

Codi INE: 17-044-8 pàgina 13 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

14

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

14INT 14EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 5

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 4 ut de 40A, 300mA, 4 p i 1 ut de 40A, 30mA, 2 p

Magnetotèrmics: 4 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p i 1 ut de 230V, 16A, Corba C, 2
p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, orbis Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406166355001BQ0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 415V, 15A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 400339439

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 120x180x40 cm

QUADRE Nº 14 Cassà de la Selva
Provincial 4637802.592667582 488921.7611140608

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 14 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

15

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

15INT 15EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
Contactors i diferencials no visibles.

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A ,300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 32A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 380V, 32A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406165666001RG0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 25A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400205461

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Regular Fibra/Metàl·lic

Estat interior: Bò 80x120x30 cm

QUADRE Nº 15 Cassà de la Selva
Garrotxa 4637828.6573363235 488685.74943167245

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 15 de 45
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

16

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

16INT 16EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 8

IGA: Contactors: 3

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 4 ut de 40A, 300mA, 4 p i 4 ut de 40A, 300mA, 2 p

Magnetotèrmics: 2 ut de 380V, 10A, Corba C, 4 p, 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4
p, 1 ut de 380V, 20A, Corba C, 4 p, 1 ut de 380V, 10A, Corba C,
2 p i 3 ut de 400V, 10A, Corba C, 2 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 380V, 5A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406165872001XQ0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 30A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 000454809

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra/Metàl·lic

Estat interior: Bò 120x140x30 cm

QUADRE Nº 16 Cassà de la Selva
De la Via 4637683.169003566 488821.46160021244

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 16 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

17

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

17INT 17EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 3

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 2 ut de 400V, 25A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 6A, Corba C, 2
p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 400V, 32A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406165665001AQ0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 32A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400205626

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra/Metàl·lic

Estat interior: Bò 80x120x30 cm

QUADRE Nº 17 Cassà de la Selva
Remei 4637479.615281715 488781.44395198947

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 17 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

18

Endoll: No Pany: Candau JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

18INT 18EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 400V, 20A, Corba c, 4 p i 1 ut de 400V, 6A, Corba C, 2 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, theben Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 400V, 32A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406165795001CC0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 25A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 400205620

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra/Metàl·lic

Estat interior: Bò 80x120x30 cm

QUADRE Nº 18 Cassà de la Selva
Pla de l'Estany 4637113.266152726 488837.9928223431

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 18 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

19

Endoll: Sí Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

19INT 19EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 3

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 3 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p, 1 ut de 400V, 10A, Corba C, 4
p i 1 ut de 380V, 15A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic, Orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 4 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406152911001BE0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 25A, Corba C, 4 p Comptador: Electròinic Multifunció

CGP (Fusibles): Sí nº sèrie: 200153352

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic

Estat interior: Bò 100x110x30 cm

QUADRE Nº 19 Cassà de la Selva
Canigó amb Xavier Carbó 4637290.085734 489261.4908250216

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 19 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

20

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

20INT 20EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
400V, 32A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, dinuy Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: No Instal·lat

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Insstal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406152987001GF0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 40A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Sí nº sèrie: 400506190

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Normal Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 110x110x30 cm

QUADRE Nº 20 Cassà de la Selva
Doctor Fleming 4637514.593669702 489249.07834735606

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 20 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

21

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

21INT 21EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: 2

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 400V, 25A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, orbis Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: No Instal·lat

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània 0

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 30A, Corba C, 4 p Comptador: Analògic

CGP (Fusibles): Cargol nº sèrie: 202833403

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 100x100x30 cm

QUADRE Nº 21 Cassà de la Selva
Pelegrí 4637313.609629147 489238.20454497705

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 21 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

22

Endoll: No Pany: JIA

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

22INT 22EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, Corba C, 4 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 380V, 30A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: No Instal·lat

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406152966001BY0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 15A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 400339469

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 100x100x30 cm

QUADRE Nº 22 Cassà de la Selva
Portal/Ardenya 4637292.054544841 489497.37473177124

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 22 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

23

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

23INT 23EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 63A, 300mA, 4 p, 2 ut de 40A, 300mA, 4 p i 1 ut de 40A, 300mA, 2 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p, 2 ut de 400V, 16A, Corba C, 4
p i 1 ut de 230V, 6A, Corba C, 2 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 30mA, 4 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406153277001DT0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 40A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 160A nº sèrie: 400061800

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 180x180x30 cm

QUADRE Nº 23 Cassà de la Selva
Coma 4637424.117624309 489682.5447866452

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 23 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

24

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

24INT 24EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 9

IGA: Contactors: 4 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
Els CGP (Ganivetes) tenen
l'etiqueta desgastada, no es poden
llegir les dades.

No Instal·lat

Diferencial: 4 ut de 40A, 300mA, 4 p, 1 ut de 40A, 30mA, 4 p i 4 ut de 40A, 30mA, 2 p

Magnetotèrmics: 4 ut de 400V, 25A, Corba C, 4 p, 1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4
p i 4 ut de 230V, 20A, Corba C, 2 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, theben Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406153890001GG0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 415V, 100A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta nº sèrie: 000531083

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 140x220x40 cm

QUADRE Nº 24 cassà de la Selva
Reverend J. Bosch 4637251.269609751 489587.82122328575

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 24 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

25

Endoll: Sí Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

25INT 25EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 3

IGA: Contactors: 3 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 40A, Corba C, 4 p, 1 ut de 400V, 25A, Corba C, 4
p i 1 ut de 400V,

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic, orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406152593001PC0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 63A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 300116830

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò 0

Estat interior: Bò 100x100x30 cm

QUADRE Nº 25 Cassà de la Selva
Hospital 4637123.221404053 489773.4215388333

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 25 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

26

Endoll: No Pany: Candau JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

26INT 26EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut, 220V, 20A, Corba C, 3 p, 2 ut, 220V, 38A, Corba C, 2 p i 1
ut, 230V, 16A, Corba C, 3 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406153192001QP0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 600V, 100A, Corba C, 1 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 100A nº sèrie: 300034801

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 130x130x30 cm

QUADRE Nº 26 Cassà de la Selva
Villaret 4637308.498995519 489908.0146357687

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 26 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

27

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

27INT 27EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 63A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 380V, 32A, Corba C, 1 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406152762001LQ0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 63A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 100A nº sèrie: 300020270

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat Sí

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 80x100x30 cm

QUADRE Nº 27 Cassà de la Selva
Ferrocarril 4637028.279637573 489455.90362202225

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 27 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

28

Endoll: Sí Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

28INT 28EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 3

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 3 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
3 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic, orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: No Instal·lat

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406152812001PZ0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 20A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 200058720

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 90x110x30 cm

QUADRE Nº 28 Cassà de la Selva
Pompeu Pascual 4636792.460305589 489399.3669882449

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 28 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

29

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

29INT 29EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 3 ut 40A, 300mA, 4 p i 1 ut 63A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
4 ut 400V, 16A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, orbis Diferencial: 40A, 300mA, 4 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 25A, Corba C, 4 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406163313001TL0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: Sí Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Sí nº sèrie: 400452969

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat/Obra No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 250x120x30 cm

QUADRE Nº 29 Cassà de la Selva
Onze de Setembre 4636979.336398417 489760.51045935415

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 29 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

30

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

30INT 30EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 380V, 10A, Corba C, 4 p i 1 ut de 380V, 8A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: No Instal·lat

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406153905001NP0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 16A, Corba C, 4 p Comptador: 0

CGP (Fusibles): Sí nº sèrie: 400339466

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Regular Metàl·lic/Obra

Estat interior: Regular 80x110x30 cm

QUADRE Nº 30 Cassà de la Selva
Llagostera 4636800.471329044 490033.4259167498

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 30 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

31

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

31INT 31EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400, 25A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 16A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406166291001NW0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 30A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400061170

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 100x130x30 cm

QUADRE Nº 31 Cassà de la Selva
Ferrocaril 4637108.344125598 489359.49008229404

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 31 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

32

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

32INT 32EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 25A, Corba C, 4 p

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + n, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània 0

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 7.5A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Sí nº sèrie: 00023306

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 120x120x30 cm

QUADRE Nº 32 Cassà de la Selva
Ponent 4637598.951422233 489197.0292422158

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 32 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

33

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

33INT 33EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 3

IGA: Contactors: 3 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 3 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 2 ut de 400V, 16A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 10A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408087000001DR0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 20A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 400395199

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

QUADRE Nº 33 Cassà de la Selva
Joaquim Jubert 4636930.4128450975 489344.7155146706

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 33 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

34

Endoll: No Pany: JIS/Clau Especial

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

34INT 34EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 5

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 4 ut de 63A, 300mA, 4 p i 1 ut de 63A, 30mA, 4 p

Magnetotèrmics:
6 ut de 400V, 20A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408186176001SR0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 63A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63/80/100 A nº sèrie: 300035567

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Regular Fibra

Estat interior: Nou 120x120x30 cm

QUADRE Nº 34 Cassà de la Selva
Francesc Macià 4637840.716620476 489107.9763296866

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 34 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

35

Endoll: No Pany: Candau JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

35INT 35EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 2

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic, legrand Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408059790001QJ0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 30A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400339463

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 130x130x30 cm

QUADRE Nº 35 Cassà de la Selva
C-56 4634402.022082258 490524.56509282405

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 35 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

36

Endoll: No Pany: Trencat

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

36INT 36EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: Sí

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 4 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània 0

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 10A, Corba c, 4 p Comptador: Analògic

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 200065943

Companyia: 0

Sócol: Obra No

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

QUADRE Nº 36 Cassà de la Selva
llagostera rotonda 4636883.093494684 490096.90309413144

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 36 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

37

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

37INT 37EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 1

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge digital, theben Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408088921001VH0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 10A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 200058721

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra/Metàl·lic No

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Regular Fibra

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

QUADRE Nº 37 Cassà de la Selva
Josep Pla 4637840.017635784 489612.1801394754

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 37 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Data: 26/08/202 Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

38

Endoll: Sí Pany: 0

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

38INT 38EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 2 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 2 ut 40A, 300mA, 4 p i 1 ut 63A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
4 ut 400V, 10A, Corba C, 4 p,

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406166289001VA0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 50A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 80A nº sèrie: 400282000

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Obra

Estat interior: Bò 200x230x200 cm

QUADRE Nº 38 Cassà de la Selva
Passeig Ferrocarril 4636993.258113603 489533.517231816

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 38 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

39

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

39INT 39EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 1

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 6A, Corba C, 4 p

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic, merlin gerin Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408190291001BW0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 10A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): 400V, 6A, Corba C, 4 p nº sèrie: 000316959

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Regular Fibra

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

QUADRE Nº 39 Cassà de la Selva
Ponent 4636789.9143282715 490394.0216043825

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 39 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

40

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

40INT 40EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 2

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 20A, Corba C, 4 p

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 16A, Corba C, 4 p i 1 ut de 400V, 10A, Corba C, 4
p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, orbis Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408450504001BH0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 20A, Corba C, 4 P Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 200087457

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Metàl·lic/Obra

Estat interior: Bò 80x130x30 cm

QUADRE Nº 40 Cassà de la Selva
Sardana 4636395.710974448 490372.40083296876

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 40 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

41

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

41INT 41EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 2

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
Vesper en el conjunt de quadres

400V, 16A, Corba C, 4 p

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p, 1 ut de 40A, 30mA, 4 p i 1 ut de 40A, 30mA, 2 p

Magnetotèrmics: 1 ut de 400V, 16A, Corba C, 4 p, 2 ut de 400V, 10A, Corba C, 4
p, 1 ut de 400V, 10A, Corba C, 2 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, theben Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408454425001ZR0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 15A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 400337697

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Adosat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 80x120x30 cm

QUADRE Nº 41 Caassà de la Selva
Lola Anglada 4637016.911574114 489221.683139181

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 41 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

42

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

42INT 42EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 2

IGA: Contactors: 2

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 20A, Corba C, 4 p

Diferencial: 2 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
2 ut de 400V, 16A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, hager Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408318600001JY0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 400V, 20A, Corba C, 4 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 000033336

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Encastat No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Junts Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra/Obra

Estat interior: Bò 80x100x30cm

QUADRE Nº 42 Cassà de la Selva
Bugantó 4637283.738016259 489091.9863944047

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 42 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

43

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

43INT 43EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 4

IGA: Contactors: 1

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

400V, 25A, Corba C, 4 p

Diferencial: 4 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
4 ut de 400V, 16A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astronòmic Diferencial: 40A, 30mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 6A, Corba C, 2 p

Element de regulació: DOBLE NIVELL Sobretensions: 1 ut Terasaki de  Imax 20 kA, Uc 440V, In 5 kA, Up <= 1,5 kV

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031408439126001TA0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: Sí Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Gavineta, 63A nº sèrie: 300035558

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No Sí

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

QUADRE Nº 43 Cassà de la Selva
Modest Sabaté 4637553.517714902 489074.6278625682

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 43 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

44

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

44INT 44EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: 1

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
0

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 25A, 30mA, 2 p

Magnetotèrmics:
1 ut de 400V, 10A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Astonòmic Diferencial: No Instal·lat

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 400V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: 1 ut CPT de  Imax 15 kA, Uc 400V, Un 230V, Up <= 1,5 kV

Monofàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània 0

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 380V, 5A, Corba C, 2 p Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta nº sèrie: 204879962

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Formigó No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: Mòduls Separats Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Bò Fibra

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

QUADRE Nº 44 Cassà de la Selva
C-250a 4635664.417865958 490285.9459924279

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 44 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fitxa Quadre de Comandament

XD #N/A Població: XD
Carrer: UTM:

45

Endoll: No Pany: JIS

Terra: Sí, 10 mm2

Envolvent
Material:
Mida:
Retolació:
Pintat:

45INT 45EXT

Escomesa
Tensió:
Entrada: CUPS:
Conductor: Tarifa: Períodes:

nº Línies: 1

IGA: Contactors: 1 ut

Protecció Línies

XD XD

IMATGES

CIRCUIT DE POTÈNCIA OBSERVACIONS
Frontissa de la porta dreta trencada

No Instal·lat

Diferencial: 1 ut de 40A, 300mA, 4 p

Magnetotèrmics:
400V, 20A, Corba C, 4 p

Sobretensions: No Instal·lat

Sistema d'encesa: Rellotge Digital, orbis Diferencial: 40A, 300mA, 2 p

Telegestió: No Instal·lat Magnetotèrmic: 230V, 10A, Corba C, 2 p

Element de regulació: No Instal·lat Sobretensions: No Instal·lat

Trifàsica + N, 230/400V Potència Cont. [kW]: 0

Subterrània ES0031406234804001QG0F

Coure, 25 mm2

CIRCUIT DE MANIOBRA
Protecció Maniobra

ICP: 0 Comptador: Electrònic Multifunció

CGP (Fusibles): Ganiveta, 63A nº sèrie: 200065945

Companyia: ENDESA ENERGIA S.A.U

Sócol: Obra No

Llum interior: No No

MÒDUL COMPANYIA
Tipus mòdul: 0 Comptador i Contracte

Condició: Nou

Tipus: Normal

Estat exterior: Regular Fibra

Estat interior: Bò 100x120x30 cm

QUADRE Nº 45 Cassà de la Selva
C-25 4637990.099825962 488169.6833740642

DADES GENERALS
Instal·lat el: --/--/----

Codi INE: 17-044-8 pàgina 45 de 45
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 1

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Ajust potència contractada

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Ajust potència contractada kW: 5,196

Cost anual 2022  €/any: 1399 Consum anual 2022  kWh/any:

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Ajust potència contractada

10756

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 2

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1086 Consum anual 2022  kWh/any: 8345

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Ajust potència contractada

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 3

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 806 Consum anual 2022  kWh/any: 6197

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,425

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 4

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 859 Consum anual 2022  kWh/any: 6600

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,425

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 5

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 266 Consum anual 2022  kWh/any: 2045

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 6

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 703 Consum anual 2022  kWh/any: 5407

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 7

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 623 Consum anual 2022  kWh/any: 4787

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 8

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1437 Consum anual 2022  kWh/any: 11047

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 5,196

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 9

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 535 Consum anual 2022  kWh/any: 4112

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 10

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 701 Consum anual 2022  kWh/any: 5386

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 11

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 766 Consum anual 2022  kWh/any: 5891

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,425

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 12

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1218 Consum anual 2022  kWh/any: 9364

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 13

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 92 Consum anual 2022  kWh/any: 703

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 50,000

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 14

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 593 Consum anual 2022  kWh/any: 4555

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 15

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 984 Consum anual 2022  kWh/any: 7561

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 16

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1987 Consum anual 2022  kWh/any: 15276

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 6,928

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 17

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1378 Consum anual 2022  kWh/any: 10591

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 5,196

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 18

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1135 Consum anual 2022  kWh/any: 8726

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 19

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 521 Consum anual 2022  kWh/any: 4007

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 20

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 371 Consum anual 2022  kWh/any: 2851

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 21

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 274 Consum anual 2022  kWh/any: 2107

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 22

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 97 Consum anual 2022  kWh/any: 744

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 23

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1300 Consum anual 2022  kWh/any: 9990

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 5,196

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 24

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1527 Consum anual 2022  kWh/any: 11738

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 5,196

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 25

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1150 Consum anual 2022  kWh/any: 8841

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 26

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 974 Consum anual 2022  kWh/any: 7486

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 27

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 544 Consum anual 2022  kWh/any: 4183

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 28

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 219 Consum anual 2022  kWh/any: 1686
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 29

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 6,928

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 2474 Consum anual 2022  kWh/any: 19017
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 30

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 260 Consum anual 2022  kWh/any: 1996



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 165 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 31

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 324 Consum anual 2022  kWh/any: 2488
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 32

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 145 Consum anual 2022  kWh/any: 1116



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 167 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 33

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 945 Consum anual 2022  kWh/any: 7263
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 34

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 6,928

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 2038 Consum anual 2022  kWh/any: 15667
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 35

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 738 Consum anual 2022  kWh/any: 5671
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 36

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 435 Consum anual 2022  kWh/any: 3347
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 37

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 266 Consum anual 2022  kWh/any: 2045
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 38

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 605 Consum anual 2022  kWh/any: 4648
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 39

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 245 Consum anual 2022  kWh/any: 1884
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 40

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,425

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 836 Consum anual 2022  kWh/any: 6430
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 41

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1028 Consum anual 2022  kWh/any: 7905
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 42

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 2,078

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 421 Consum anual 2022  kWh/any: 3235
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 43

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 3,464

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 1000 Consum anual 2022  kWh/any: 7685
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 44

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 139 Consum anual 2022  kWh/any: 1069
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Llistat actuacions quadre: 45

SiC d'equip de protecció de sobretensions transitòries i permanents incloent nou magnetotèrmic

Renovació Adequar equips de comandament i protecció per fer espai pels equips de telegestió i sobretensions en cas necessari

Canvi tipus d'encesa SiC de Rellotge astronòmic (incorporat al equip telegestió)

Tipus d'encesa: Programador astronòmic

Millora SiC d'equip de telegestió

Hora entrada reducció: 23:00 h

Ajust potència contractada Ajust potència contractada

Ajust potència contractada kW: 1,039

Ajust paràmetres funcionament Ajust paràmetres funcionament

Retard encesa: 15:00 min, Avanç apagada: 15:00 min, H funcionament: 4.303,18 h, H reducció: 4.121,03 h

% regulació: 40,00, Hores equivalents anuals: 3.098,68 h,  %P1: 37,60,  %P2: 18,10,  %P3: 44,30

Ajust consums futurs Consum i cost energètic futur

Cost anual 2022  €/any: 202 Consum anual 2022  kWh/any: 1549
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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agnètic

VSAP
1

100
-

153
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.23
02

2
c. del Doctor Truteta

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Am
biental

FO
-2

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
154

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.24

02
2

c. del Doctor Truteta
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Am

biental
FO

-2
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

155
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.25
02

2
c. del Doctor Truteta

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Am
biental

FO
-2

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
156

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.26

02
2

c. del Doctor Truteta
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Am

biental
FO

-2
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

157
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.27
02

2
c. de Santa Eulàlia

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
158

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.28

02
2

c. de Santa Eulàlia
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

159
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.29
02

2
c. de Santa Eulàlia

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
160

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.30

02
2

c. de Santa Eulàlia
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

161
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.31
02

2
Pàrking M

unicipal
-

Colum
na

-
Singular

0
8

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 02
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
36

Pàrquing
162

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.32

02
2

Pàrking M
unicipal

-
Colum

na
-

Singular
0

8
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 02

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

36
Pàrquing

163
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.33
02

2
Pàrking M

unicipal
-

Colum
na

-
Singular

0
8

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 02
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
36

Pàrquing
164

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.34

02
2

Pàrking M
unicipal

-
Colum

na
-

Singular
0

8
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 02

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

36
Pàrquing

165
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.35
02

2
Pàrking M

unicipal
-

Colum
na

-
Singular

0
8

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 02
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
36

Pàrquing
166

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.36

02
2

Pàrking M
unicipal

-
Colum

na
-

Singular
0

8
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 02

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

36
Pàrquing

167
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-2.37
02

2
Pàrking M

unicipal
-

Colum
na

-
Singular

0
8

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 02
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
36

Pàrquing
168

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
02-2.38

02
2

Pàrking M
unicipal

-
Colum

na
-

Singular
0

8
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 02

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

36
Pàrquing

169
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-S.01
02

S
c. de l'Em

pordà
-

Colum
na

Solar
Unilateral

20
6

0
E3

-
Vial

SO
LAR

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

0
-

170
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-S.02
02

S
c. de l'Em

pordà
-

Colum
na

Solar
Unilateral

20
6

0
E3

-
Vial

SO
LAR

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

0
-

171
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-S.03
02

S
c. de l'Em

pordà
-

Colum
na

Solar
Unilateral

20
6

0
E3

-
Vial

SO
LAR

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

0
-

172
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-S.04
02

S
c. de l'Em

pordà
-

Colum
na

Solar
Unilateral

20
6

0
E3

-
Vial

SO
LAR

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

0
-

173
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

02-S.05
02

S
c. de l'Em

pordà
-

Colum
na

Solar
Unilateral

20
6

0
E3

-
Vial

SO
LAR

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

0
-

174
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.01
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

175
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.03
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

176
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.05
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

177
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.07
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

178
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.09
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

179
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.11
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

180
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.13
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

181
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.15
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

182
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.17
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

183
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.19
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

184
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.21
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

185
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.23
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

186
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.25
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

187
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-3.27
03

3
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

188
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.01
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

189
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.03
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

190
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.05
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

191
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.07
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

192
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.09
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

193
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.11
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

194
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.13
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

195
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.15
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

196
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.17
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

197
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.19
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

198
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

03-4.21
03

4
Carretera de M

arina
-

Colum
na

-
Unilateral

18
9

0
E3

-
Vial

VIAL M
ILAN

N
O

VATILU
Electrònic

LED
0

80
-

199
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.01
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

200
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.02
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

201
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.03
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

202
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.04
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

203
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.05
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

204
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.06
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

205
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.07
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

206
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.08
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

207
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.09
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

208
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.10
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

209
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.11
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

210
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.12
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

211
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.13
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

212
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.14
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

213
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

04-1.15
04

1
c. d'Enric Coris

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
U

RBAN
A AM

B RÒ
TU

LA
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

214
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

04-1.16
04

1
c. de Llevant

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa R
SATURN

O
 35

SO
CELEC

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

215
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

04-1.17
04

1
c. de Llevant

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
N

o Crem
a

Decorativa R
SATURN

O
 35

SO
CELEC

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

216
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

04-1.18
04

1
c. de Llevant

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa R
SATURNO

 35
SO

CELEC
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

Zona Verda
217

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
04-1.19

04
1

c. de Llevant
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa R

SATURN
O

 35
SO

CELEC
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

Zona Verda
218

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
04-2.01

04
2

c. del M
igdia

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
219

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
04-2.02

04
2

c. del M
igdia

-
Colum

na
-

Unilateral
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
220

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
04-2.03

04
2

c. del M
igdia

-
Colum

na
Doble Braç

Unilateral
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
221

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
04-2.04

04
2

c. del M
igdia

-
-

-
Unilateral

15
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

222
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

04-2.05
04

2
c. del M

igdia
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

15
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

223
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

04-2.06
04

2
c. del M

igdia
-

-
-

Unilateral
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
224

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
04-2.07

04
2

c. del M
igdia

-
Braç

-
Unilateral

15
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

225
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

04-2.08
04

2
c. del M

igdia
-

Braç
-

Unilateral
15

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom
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agnètic

VSAP
1

100
-

295
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-1.11
05

1
c. del Castell

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

296
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-1.12
05

1
c. del Castell

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

297
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-2.01
05

2
Riera de la Resclosa

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

298
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-2.02
05

2
Riera de la Resclosa

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

299
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-2.03
05

2
Riera de la Resclosa

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

300
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-2.04
05

2
Riera de la Resclosa

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

301
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-2.05
05

2
Riera de la Resclosa

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

302
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

05-2.06
05

2
Riera de la Resclosa

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Electrònic
LED

0
30

Zona Verda
303

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
05-2.07

05
2

Riera de la Resclosa
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
304

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
05-2.08

05
2

Riera de la Resclosa
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
305

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
05-2.09

05
2

Riera de la Resclosa
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Globus

SUPRA-550
G

ENERAL ELECTRIC
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
306

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
05-2.10

05
2

Riera de la Resclosa
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Globus

SUPRA-550
G

ENERAL ELECTRIC
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
307

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
05-2.11

05
2

Riera de la Resclosa
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
308

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
05-2.12

05
2

Riera de la Resclosa
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
309

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.01

06
1

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

310
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-1.02
06

1
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
311

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.03

06
1

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

312
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-1.04
06

1
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

Unilateral
30

7
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
313

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.05

06
1

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
Unilateral

30
7

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

314
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-1.06
06

1
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

Unilateral
30

7
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
315

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.07

06
1

c. del Bassegoda
-

Braç
-

Unilateral
30

7
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
316

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.08

06
1

c. del Pedraforca
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
317

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.09

06
1

c. del Pedraforca
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
318

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.10

06
1

c. del Pedraforca
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
319

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.11

06
1

c. del Pedraforca
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
320

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.12

06
1

c. del Pedraforca
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
321

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.13

06
1

c. del Pedraforca
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
322

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.14

06
1

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

323
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-1.15
06

1
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
324

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.16

06
1

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

325
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-1.17
06

1
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
326

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.18

06
1

c. del Castell
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
327

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.19

06
1

c. del Castell
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
328

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.20

06
1

c. del Castell
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
329

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.21

06
1

c. del Castell
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
330

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-1.22

06
1

c/ del Castell
-

Colum
na

-
al Portell

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
331

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.01

06
2

c. del Castell
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
332

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.02

06
2

c. del Bassegoda
-

-
-

al Portell
15

7
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 04

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

50
-

333
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.03
06

2
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
334

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.04

06
2

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

335
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.05
06

2
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
336

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.06

06
2

c. del Castell
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
337

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.07

06
2

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

338
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.08
06

2
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
339

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.09

06
2

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

340
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.10
06

2
c. del Bassegoda

-
Colum

na
Doble Braç

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
341

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.11

06
2

c. del Bassegoda
-

-
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
342

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
06-2.12

06
2

Parc del Bassegoda
-

Colum
na

-
Singular

0
7

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

343
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.13
06

2
Parc del Bassegoda

-
-

-
Singular

0
7

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

344
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.14
06

2
Parc del Bassegoda

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

345
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.15
06

2
Parc del Bassegoda

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

346
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.16
06

2
Parc del Bassegoda

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

347
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.17
06

2
c. del Castell

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

348
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.18
06

2
c. del Castell

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

349
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.19
06

2
c. del Pedraforca

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

350
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.20
06

2
c. del Pedraforca

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

351
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.21
06

2
c. del Pedraforca

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

352
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.22
06

2
c. del Pedraforca

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

353
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.23
06

2
c. del Pedraforca

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

354
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

06-2.24
06

2
c. del Pedraforca

-
Colum

na
-

al Portell
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

355
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.01
07

1
c. de les Agudes

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

356
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.02
07

1
c. de les Agudes

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

357
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.03
07

1
c. de les Agudes

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

358
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.04
07

1
c. de les Agudes

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

359
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.05
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

360
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.06
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

361
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.07
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

362
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.08
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

363
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.09
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

364
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.10
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

365
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.11
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

366
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.12
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

367
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.13
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

368
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.14
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

369
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.15
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

370
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.16
07

1
c. del Puig d'Arques

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

371
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.17
07

1
c. M

are de Déu del M
ont

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

372
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.18
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

373
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.19
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

374
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.20
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

375
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.21
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

376
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.22
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

377
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.23
07

1
c. del Puig Aldric

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

378
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.24
07

1
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
379

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-1.25

07
1

c. del Puid d'Arques
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
380

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-1.26

07
1

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

381
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.27
07

1
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
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382
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-1.28
07

1
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
383

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-1.29

07
1

c. del Puig Aldric
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
384

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-1.30

07
1

c. del Puig Aldric
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
385

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-1.31

07
1

c. del Puig Aldric
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
386

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.01

07
2

c. del Castell
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
387

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.02

07
2

c. del Castell
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
388

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.03

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
389

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.04

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
390

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.05

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
391

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.06

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
392

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.07

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
393

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.08

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
394

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.09

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
395

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.10

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
396

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.11

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
397

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.12

07
2

c. dels Pirineus
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
398

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.13

07
2

c. M
are de Déu del M

ont
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
399

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.14

07
2

c. M
are de Déu del M

ont
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
400

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.15

07
2

c. M
are de Déu del M

ont
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
401

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.16

07
2

c. M
are de Déu del M

ont
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
402

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.17

07
2

c. M
are de Déu de N

úria
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
403

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.18

07
2

c. M
are de Déu de N

úria
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
404

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.19

07
2

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

405
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-2.20
07

2
c. de Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
406

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.21

07
2

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

407
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-2.22
07

2
c. M

are de Déu de N
úria

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

408
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-2.23
07

2
c. M

are de Déu de N
úria

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

409
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-2.24
07

2
c. M

are de Déu de N
úria

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

410
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-2.25
07

2
c. de M

are de Déu de N
úria

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

411
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-2.26
07

2
c. de M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
412

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.27

07
2

c. de M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

413
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

07-2.28
07

2
c. de M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
414

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
07-2.29

07
2

c. del Puig Aldric
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
415

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.01

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
416

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.02

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
417

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.03

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
418

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.04

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
419

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.05

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
420

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.06

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
421

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.07

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
422

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.08

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
423

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.09

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
424

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.10

08
1

c. de Ronda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
425

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.11

08
1

c. de Ram
on Llull

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

426
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.12
08

1
c. de Ram

on Llull
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
427

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.13

08
1

c. de Ram
on Llull

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

428
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.14
08

1
c. de Ram

on Llull
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
429

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.15

08
1

c. de Ram
on Llull

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

430
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.16
08

1
c. de Ram

on Llull
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
431

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.17

08
1

c. de Ram
on Llull

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

432
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.18
08

1
c. Pom

peu Fabra
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
433

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.19

08
1

c. Pom
peu Fabra

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

434
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.20
08

1
c. Pom

peu Fabra
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
435

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.21

08
1

c. Pom
peu Fabra

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

436
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.22
08

1
c. Pom

peu Fabra
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
437

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.23

08
1

c. Pom
peu Fabra

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

438
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.24
08

1
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
439

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.25

08
1

c. de Rocacorba
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
440

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.26

08
1

c. de Rocacorba
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
441

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.27

08
1

c. de Rocacorba
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
442

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.28

08
1

c. de Rocacorba
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
443

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.29

08
1

c. de Rocacorba
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
444

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.30

08
1

c. de Rocacorba
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
445

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.31

08
1

c. de Rocacorba
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
446

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.32

08
1

c. del M
atagalls

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

447
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.33
08

1
c. del M

atagalls
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
448

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.34

08
1

c. de les G
uilleres

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

449
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.35
08

1
c. de les G

uilleres
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
450

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.36

08
1

c. de les G
uilleres

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

451
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.37
08

1
c. de les G

uilleres
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
452

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-1.38

08
1

c. de les G
uilleres

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

453
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-1.39
08

1
c. de les G

uilleres
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
454

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.01

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
455

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.02

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
456

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.03

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
457

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.04

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
458

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.05

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
459

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.06

08
2

c. de M
ercè Rodoreda

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

460
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.07
08

2
c. de M

ercè Rodoreda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
461

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.08

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
462

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.09

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
463

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.10

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
464

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.11

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
465

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.12

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
466

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.13

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
467

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.14

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
468

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.15

08
2

c. de Salvador Espriu
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
469

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.16

08
2

c. de M
anel Tolosa

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

470
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.17
08

2
c. de M

anel Tolosa
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
471

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.18

08
2

c. de Josep Dalm
às

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

472
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.19
08

2
c. de Josep Dalm

às
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
473

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.20

08
2

c. de Josep Dalm
às

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

474
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.21
08

2
c. de Josep Dalm

às
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
475

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.22

08
2

c. de Josep Dalm
às

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

476
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.23
08

2
c. de Josep Dalm

às
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
477

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.24

08
2

c. de Josep Dalm
às

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

478
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.25
08

2
c. de Josep Dalm

às
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
479

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.26

08
2

c. de Josep Dalm
às

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

480
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.27
08

2
c. de Josep Dalm

às
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
481

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.28

08
2

c. de M
ercè Rodoreda

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

482
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.29
08

2
c. de M

ercè Rodoreda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
483

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.30

08
2

c. Pom
peu Fabra

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

484
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.31
08

2
c. Pom

peu Fabra
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
485

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.32

08
2

c. Pom
peu Fabra

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

486
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.33
08

2
c. Pom

peu Fabra
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
487

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
08-2.34

08
2

c. de Ram
on Llull

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
50

-
488

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.35

08
2

c. de M
ercè Rodoreda

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

489
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.36
08

2
c. de Victor Català

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

490
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.37
08

2
c. de Victor Català

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

491
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.38
08

2
c. de Victor Català

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

492
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.39
08

2
c. de Victor Català

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

493
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

08-2.40
08

2
c. de Ram

on Llull
-

Bàcul
-

Unilateral
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

494
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.41
08

2
c. de M

ercè Rodoreda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
495

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.42

08
2

c. de M
ercè Rodoreda

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

496
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.43
08

2
c. de M

ercè Rodoreda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
497

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.44

08
2

c. de M
anel Tolosa

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

498
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.45
08

2
c. de M

anel Tolosa
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
499

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.46

08
2

c. de M
anel Tolosa

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

500
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.47
08

2
c. de M

anel Tolosa
-

Colum
na

Braç
Unilateral

25
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
501

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
08-2.48

08
2

c. de Josep Pla
-

Bàcul
-

al Portell
15

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

502
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

08-2.49
08

2
c. de Josep Pla

-
Bàcul

-
al Portell

15
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
503

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
08-2.50

08
2

c. de Josep Pla
-

Bàcul
-

al Portell
15

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

504
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

08-2.51
08

2
c. de Josep Pla

-
Bàcul

-
al Portell

15
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
505

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
08-2.52

08
2

c. de Josep Pla
-

Bàcul
-

al Portell
15

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

506
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

08-2.53
08

2
c. de Josep Pla

-
Bàcul

-
al Portell

15
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
507

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
08-2.54

08
2

c. de Josep Pla
-

Bàcul
-

al Portell
15

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

508
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

08-2.55
08

2
c. de Josep Pla

-
Bàcul

-
al Portell

15
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-

AN
N
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N
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 PU
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PRO
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TIU
 PER LA REN

O
VACIÓ

 I M
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RA
DE L'EN

LLU
M
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BLIC EXTERIO
R DE CASSÀ DE LA SELVA
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509
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

08-2.56
08

2
c. de Josep Pla

-
Bàcul

-
al Portell

15
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
510

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
08-2.57

08
2

c. de Josep Pla
-

Bàcul
-

Unilateral
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

511
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

08-2.58
08

2
c. de Josep Pla

-
Bàcul

-
al Portell

15
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
512

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
08-2.59

08
2

c. de Josep Pla
-

Bàcul
-

al Portell
15

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

513
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.60
08

2
c. de Ram

on Llull
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
514

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.61

08
2

c. de Ram
on Llull

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

515
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.62
08

2
c. de Ram

on Llull
-

Bàcul
-

Unilateral
35

8
0

E3
-

Vial
AP-4

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
516

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.63

08
2

c. de Ram
on Llull

-
Bàcul

-
Unilateral

35
8

0
E3

-
Vial

AP-4
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

517
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.64
08

2
c. de M

ercè Rodoreda
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
518

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.65

08
2

c. de M
ercè Rodoreda

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

519
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.66
08

2
c. de les Gavarres

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

520
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.67
08

2
c. de les Gavarres

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

521
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.68
08

2
c. de les Gavarres

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

522
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.69
08

2
c. de les Gavarres

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

523
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.70
08

2
c. de Ram

on Llull
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
524

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.71

08
2

c. de Ram
on Llull

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

525
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.72
08

2
c. de Ram

on Llull
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
526

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.73

08
2

c. de M
ercè Rodoreda

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

527
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.74
08

2
c. del Vi N

ovell
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
528

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.75

08
2

c. del Vi N
ovell

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

529
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.76
08

2
c. del Vi N

ovell
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
530

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.77

08
2

c. del Vi N
ovell

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

531
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.78
08

2
c. del Vi N

ovell
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
532

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.79

08
2

c. del V N
ovell

-
Colum

na
-

Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

533
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

08-2.80
08

2
c. de Ram

on Llull
-

Bàcul
-

Unilateral
35

8
0

E3
-

Vial
AP-4

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
534

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
08-2.81

08
2

Trav. Barceloneta
-

Colum
na

-
Unilateral

15
6

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
535

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.01

09
1

Trav. Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

536
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.02
09

1
c. de la Unió

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

537
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.03
09

1
c. de la Unió

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

538
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.04
09

1
c. de la Unió

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Electrònic
LED

0
32

-
539

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.05

09
1

c. de la Unió
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
HM

1
100

-
540

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.06

09
1

c. del Priorat
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
541

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.07

09
1

c. del Priorat
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
542

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.08

09
1

c. del Priorat
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
543

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.09

09
1

c. del Priorat
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
544

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.10

09
1

c. del Priorat
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
545

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.11

09
1

c. de Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

546
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.12
09

1
c. de Rom

anyà
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
547

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.13

09
1

c. de Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

548
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.14
09

1
c. de Rom

anyà
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
549

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-1.15

09
1

c. de Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

550
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.16
09

1
c. de Salvador Dalí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

551
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.17
09

1
c. de Salvador Dalí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

552
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.18
09

1
c. de Sant Cristòfol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

553
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.19
09

1
c. de Sant Cristòfol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

554
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.20
09

1
c. de Sant Cristòfol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

555
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-1.21
09

1
c. de Sant Cristòfol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

556
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.01
09

2
Trav. Rom

anyà
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
557

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.02

09
2

Trav. Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

558
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.03
09

2
Trav. Rom

anyà
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
559

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.04

09
2

c. de Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

560
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.05
09

2
c. de Rom

anyà
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
561

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.06

09
2

c. de Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

562
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.07
09

2
c. del Vi N

ovell
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
563

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.08

09
2

c. del Vi N
ovell

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

564
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.09
09

2
c. del Vi N

ovell
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
565

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.10

09
2

c. del Vi N
ovell

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

566
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.11
09

2
c. del Vi N

ovell
-

Colum
na

Braç
Unilateral

25
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
567

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.12

09
2

Trav. Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

568
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.13
09

2
c. de la Peralada

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

22
9

0
E3

-
Vial

AP-4
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

569
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.14
09

2
c. de la Peralada

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

22
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

570
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.15
09

2
Trav. Rom

anyà
-

Colum
na

Braç
Singular

0
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
571

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.16

09
2

Trav. Rom
anyà

-
Colum

na
Braç

Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

572
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

09-2.17
09

2
Trav. Rom

anyà
-

Colum
na

Braç
Singular

0
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
573

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.18

09
2

c. de la Peralada
-

Colum
na

Braç
Unilateral

25
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
574

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.19

09
2

c. de la Peralada
-

Colum
na

Braç
Unilateral

25
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
575

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.20

09
2

c. de la Peralada
-

Colum
na

Braç
Unilateral

25
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
576

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.21

09
2

c. de la Peralada
-

Colum
na

Braç
Unilateral

15
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
577

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.22

09
2

c. de la Peralada
-

Colum
na

Braç
Unilateral

15
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
578

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
09-2.23

09
2

c. de la Peralada
-

Colum
na

Braç
Unilateral

15
6

0,4
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
579

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-1.01

10
1

Av. Antoni Gaudí
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
580

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-1.02

10
1

Av. Antoni Gaudí
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
581

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
10-1.03

10
1

Av. Antoni Gaudí
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
582

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
10-1.04

10
1

Av. Antoni Gaudí
-

-
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

583
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

10-1.05
10

1
Av. Antoni Gaudí

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

584
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

10-2.01
10

2
Av. Antoni Gaudí

-
Bàcul

-
Unilateral

20
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
585

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-2.02

10
2

c. de M
aria Fortuny

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Projector
TO

W
N

 HO
R

SALVI
Electrònic

LED
0

40
Pas Vianant

586
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-2.03
10

2
c. de M

aria Fortuny
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Pàrquing
587

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-2.04

10
2

c. de M
aria Fortuny

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Pàrquing

588
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-2.05
10

2
c. de M

aria Fortuny
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Pàrquing
589

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
10-2.06

10
2

Av. Antoni Gaudí
-

Bàcul
-

al Portell
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

590
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

10-2.07
10

2
Av. Antoni Gaudí

-
Bàcul

-
al Portell

20
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

Dif Projecte Vial
591

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
10-2.08

10
2

Av. Antoni Gaudí
-

Bàcul
-

al Portell
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

592
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

10-2.09
10

2
Av. Antoni Gaudí

-
Bàcul

-
al Portell

20
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
593

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-2.10

10
2

c. de Vi N
ovell

-
Bàcul

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

TV
PHILIPS

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

594
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-2.11
10

2
c. de Vi N

ovell
-

Colum
na

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

595
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-2.12
10

2
c. de Vi N

ovell
-

Bàcul
-

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
TV

PHILIPS
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
596

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-2.13

10
2

c. de Vi N
ovell

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

48
-

597
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-2.14
10

2
c. de Vi N

ovell
-

Colum
na

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

598
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-2.15
10

2
c. de Vi N

ovell
-

Bàcul
-

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
TV

PHILIPS
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
599

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-2.16

10
2

c. de Vi N
ovell

-
Bàcul

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

TV
PHILIPS

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

600
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-2.17
10

2
c. de Vi N

ovell
-

Bàcul
-

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
TV

PHILIPS
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
601

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.01

10
3

c. de M
aria Fortuny

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Pàrquing

602
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.02
10

3
c. de M

aria Fortuny
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Pàrquing
603

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.03

10
3

c. de M
aria Fortuny

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

604
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.04
10

3
Av. d'Antoni Gaudí

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

605
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.05
10

3
c. de M

aria Fortuny
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Projector

TO
W

N
 HO

R
SALVI

Electrònic
LED

0
40

Pas Vianant
606

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
10-3.06

10
3

Av. Antoni Gaudí
-

Bàcul
-

al Portell
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

607
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

10-3.07
10

3
Av. Antoni Gaudí

-
Bàcul

-
al Portell

20
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
608

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
10-3.08

10
3

Av. Antoni Gaudí
-

Bàcul
-

al Portell
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

609
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.09
10

3
c. de Joaquim

 Vayreda
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
610

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.10

10
3

c. de Joaquim
 Vayreda

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

611
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.11
10

3
c. de Joan M

iró
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
612

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.12

10
3

c. de Joan M
iró

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

613
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.13
10

3
c. de Vi N

ovell
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
614

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.14

10
3

c. de Vi N
ovell

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

615
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.15
10

3
c. de Joaquim

 Vayreda
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
616

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.16

10
3

c. de Joan M
iró

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

617
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.17
10

3
c. de Salvador Dalí

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

618
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.18
10

3
c. de Salvador Dalí

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

619
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.19
10

3
c. de M

aria Fortuny
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
620

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.20

10
3

c. de M
aria Fortuny

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

621
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.21
10

3
c. de Joan M

iró
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
622

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.22

10
3

c. de Salvador Dalí
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
623

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.23

10
3

c. de Salvador Dalí
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
624

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.24

10
3

c. de M
aria Fortuny

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

625
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.25
10

3
c. de Joan M

iró
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
626

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.26

10
3

c. de Joan M
iró

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

627
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.27
10

3
c. de Joan M

iró
-

Colum
na

-
al Portell

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
628

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
10-3.28

10
3

c. de Joan M
iró

-
Colum

na
-

al Portell
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

629
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

10-3.29
10

3
c. de Salvador Dalí

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

630
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-1.01
11

1
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

631
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-1.02
11

1
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

632
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-1.03
11

1
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

633
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-1.04
11

1
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

634
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-2.01
11

2
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

635
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-2.02
11

2
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda
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636
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-2.03
11

2
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

637
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-2.04
11

2
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

638
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-2.05
11

2
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

639
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-2.06
11

2
Plaça de la Conca

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

640
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-3.01
11

3
c. dels Àngels

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
641

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-3.02

11
3

c. dels Àngels
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

642
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-3.03
11

3
c. dels Àngels

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
643

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-4.01

11
4

c. de la Conca
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

644
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-4.02
11

4
c. de la Conca

-
Colum

na
-

Unilateral
25

7
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
645

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-4.03

11
4

c. de la Conca
-

Colum
na

-
Unilateral

25
7

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

646
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-4.04
11

4
c. de la Conca

-
Colum

na
-

Unilateral
25

7
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
647

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-4.05

11
4

c. de la Conca
-

Colum
na

-
Unilateral

25
7

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

648
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-4.06
11

4
c. de la Conca

-
Colum

na
-

Unilateral
25

7
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
649

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-4.07

11
4

c. de la Conca
-

Colum
na

-
Unilateral

25
7

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

650
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-4.08
11

4
c. de la Conca

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
651

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.01

11
6

c. dels Àngels
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

652
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.02
11

6
c. dels Àngels

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
653

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.03

11
6

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

654
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.04
11

6
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
655

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.05

11
6

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

656
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.06
11

6
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
657

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.07

11
6

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

658
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.08
11

6
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Singular

0
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
659

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.09

11
6

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

660
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.10
11

6
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

20
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
661

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.11

11
6

c. de la Barceloneta
-

Braç
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
CLAP

SALVI
Electrònic

LED
0

32
-

662
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.12
11

6
c. de la Barceloneta

-
Braç

-
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

CLAP
SALVI

Electrònic
LED

0
32

-
663

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.13

11
6

c. de la Barceloneta
-

Braç
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
CLAP

SALVI
Electrònic

LED
0

32
-

664
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.14
11

6
c. de la Barceloneta

-
Braç

-
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

CLAP
SALVI

Electrònic
LED

0
32

-
665

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.15

11
6

c. de la Barceloneta
-

Braç
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
CLAP

SALVI
Electrònic

LED
0

32
-

666
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.16
11

6
c. de la Barceloneta

-
Braç

-
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

CLAP
SALVI

Electrònic
LED

0
32

-
667

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.17

11
6

c. de la Barceloneta
-

Braç
-

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
CLAP

SALVI
Electrònic

LED
0

32
-

668
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.18
11

6
c. de la Barceloneta

-
Braç

-
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

CLAP
SALVI

Electrònic
LED

0
32

-
669

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.19

11
6

c. dels Àngels
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

670
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.20
11

6
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

15
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
671

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.21

11
6

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

672
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.22
11

6
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

15
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
673

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.23

11
6

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

674
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.24
11

6
c. del M

úsic Coll
-

Colum
na

Braç
Unilateral

15
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
675

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.25

11
6

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

676
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.26
11

6
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
677

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.27

11
6

c. del Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

678
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.28
11

6
c. del Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
679

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.29

11
6

c. de Sant G
rau

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

680
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

11-6.30
11

6
c. de Sant G

rau
-

Colum
na

Braç
Unilateral

15
6

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
70

-
681

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
11-6.31

11
6

c. de Sant G
rau

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

682
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.01
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

683
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.02
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

684
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.03
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

685
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.04
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

686
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.05
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

687
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.06
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

688
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.07
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

689
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.08
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

690
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.09
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

691
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.10
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

692
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.11
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

693
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.12
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

694
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.13
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

695
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.14
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

696
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.15
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

697
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.16
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

698
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.17
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

699
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.18
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

700
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.19
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

701
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.20
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

702
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.21
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

703
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.22
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

704
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.23
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

705
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.24
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

706
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.25
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

707
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-1.26
12

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

708
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.01
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

709
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.02
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

710
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.03
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

711
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.04
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

712
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.05
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

713
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.06
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

714
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.07
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

715
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.08
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

716
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.09
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

717
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.10
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

718
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.11
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

719
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.12
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

720
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.13
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

721
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.14
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
18

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

722
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.15
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

723
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.16
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

724
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.17
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

725
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.18
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

726
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.19
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

727
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.20
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

728
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.21
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

729
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.22
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

730
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.23
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

32
Pas Vianant

731
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.24
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

732
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.25
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

733
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.26
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

734
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.27
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
N

IX
RO

URA
Electrònic

LED
0

60
-

735
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

12-2.28
12

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

6
0

E3
-

Vial
AP-2

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
736

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
12-2.29

12
2

cta. Provincial
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

N
IX

RO
URA

Electrònic
LED

0
60

-
737

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
12-2.30

12
2

cta. Provincial
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

N
IX

RO
URA

Electrònic
LED

0
60

-
738

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
13-1.01

13
1

c. del Futbol
-

-
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 05

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

30
-

739
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

13-1.02
13

1
c. del Futbol

-
-

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 05
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
30

-
740

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
13-1.03

13
1

c. del Futbol
-

-
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 05

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

30
-

741
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

13-1.04
13

1
c. del Futbol

-
-

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 05
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
30

-
742

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
13-1.05

13
1

c. del Futbol
-

-
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 05

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

30
-

743
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

13-1.06
13

1
c. del Futbol

-
-

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 05
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
30

-
744

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
13-1.07

13
1

c. del Futbol
-

-
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 05

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

30
-

745
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

13-1.08
13

1
c. del Futbol

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

746
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

14-1.01
14

1
cta. Provincial

-
Colum

na
-

al Portell
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

65
-

747
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-1.02
14

1
c. de M

iquel M
artí i Pol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
25

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
748

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
14-1.03

14
1

c. de M
iquel M

artí i Pol
-

Braç
-

Unilateral
25

4
0

E3
-

Projector
TO

P-404
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

125
Zona Verda

749
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-1.04
14

1
c. de M

iquel M
artí i Pol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
25

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
750

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
14-1.05

14
1

c. de M
iquel M

artí i Pol
-

Braç
-

Unilateral
25

4
0

E3
-

Projector
TO

P-404
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VM
1

125
Zona Verda

751
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-1.06
14

1
c. de M

iquel M
artí i Pol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
25

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
752

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
14-1.07

14
1

c. de M
iquel M

artí i Pol
-

Braç
-

Unilateral
25

4
0

E3
-

Projector
TO

P-404
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

125
Zona Verda

753
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-1.08
14

1
c. de M

iquel M
artí i Pol

-
Colum

na
Braç

Unilateral
25

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
754

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
14-1.09

14
1

c. de M
iquel M

artí i Pol
-

Braç
-

Unilateral
25

4
0

E3
-

Projector
TO

P-404
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

125
Zona Verda

755
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.01
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

756
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.02
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

757
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.03
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

758
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.04
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

759
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.05
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

760
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.06
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

761
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.07
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

762
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.08
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda
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TÈN
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763
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.09
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

764
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.10
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

765
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.11
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

766
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.12
14

2
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

767
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.13
14

2
c. de Castelloflorit

-
Colum

na
-

Unilateral
20

8
0

E3
-

Vial
LAKE

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
85

-
768

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
14-2.14

14
2

c. de Castelloflorit
-

Colum
na

-
Unilateral

20
8

0
E3

-
Vial

LAKE
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

85
-

769
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.15
14

2
cta. Provincial

-
-

-
Singular

0
2,7

0
E3

-
Aplic

APLIC 01
DESCO

NEG
UT

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

770
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.16
14

2
cta. Provincial

-
-

-
Singular

0
2,7

0
E3

-
Aplic

APLIC 01
DESCO

NEG
UT

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

771
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-2.17
14

2
cta. Provincial

-
-

-
Singular

0
25

0
E3

-
Aplic

APLIC 02
DESCO

NEG
UT

Ferrom
agnètic

Altres
1

15
Zona Verda

772
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

14-3.01
14

3
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

65
Pas Vianant i Dif Projecte Vial

773
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

14-3.02
14

3
cta. Provincial

-
Colum

na
-

al Portell
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

65
-

774
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

14-3.03
14

3
cta. Provincial

-
Colum

na
-

al Portell
20

8
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

65
-

775
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-3.04
14

3
cta. Provincial

-
-

-
Singular

0
3

0
E3

-
Aplic

APLIC 03
DESCO

NEG
UT

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

776
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-3.05
14

3
cta. Provincial

-
Colum

na
-

Singular
0

8
0

E3
-

Projector
M

IG
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

400
Pàrquing

777
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

14-3.06
14

3
cta. Provincial

-
-

-
Singular

0
8

0
E3

-
Projector

M
IG

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
400

Pàrquing
778

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
14-3.07

14
3

cta. Provincial
-

Colum
na

-
Singular

0
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
65

Dif Projecte Vial
779

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
14-4.01

14
4

cta. Provincial
-

Colum
na

-
al Portell

20
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
65

-
780

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
14-4.02

14
4

cta. Provincial
-

Colum
na

-
al Portell

20
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
65

-
781

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
14-4.03

14
4

cta. Provincial
-

Colum
na

-
al Portell

20
8

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
65

-
782

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
15-1.01

15
1

c. de la G
arrotxa

-
Colum

na
-

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

783
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

15-1.02
15

1
c. de la G

arrotxa
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
784

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
15-1.03

15
1

cta. G
I-663

-
Colum

na
-

Unilateral
30

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

785
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

15-1.04
15

1
cta. G

I-663
-

Colum
na

-
Unilateral

30
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
60

-
786

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
15-1.05

15
1

cta. G
I-663

-
Colum

na
-

Unilateral
30

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

787
Lot 3

17-044-8
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Electrònic
LED

0
80

-
864

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-2.14

16
2

c. de la Via
-

Colum
na

-
al Portell

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
865

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-2.15

16
2

c. de la Via
-

Colum
na

-
al Portell

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
866

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-2.16

16
2

c. de la Via
-

Colum
na

-
al Portell

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
867

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-2.17

16
2

c. de la Via
-

Colum
na

-
al Portell

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
868

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-2.18

16
2

c. de la Via
-

Colum
na

-
al Portell

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
869

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.01

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
870

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.02

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
871

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.03

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
872

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.04

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
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Zona Verda
873

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.05

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L
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P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
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Zona Verda
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Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.06

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L
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P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
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Zona Verda
875

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.07

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Unilateral

17
4

0
E3

-
Decorativa 2L
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P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
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Zona Verda
876

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.08

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Unilateral

17
4

0
E3

-
Decorativa 2L
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P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
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Zona Verda
877

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-3.09

16
3

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Unilateral
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4

0
E3

-
Decorativa 2L
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P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
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Zona Verda
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Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-4.01

16
4

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L
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P

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
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Zona Verda
879

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-4.02

16
4

c. del Ripollès
-

Colum
na

-
Singular
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4

0
E3

-
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P

SALVI
Ferrom
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VSAP

1
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Zona Verda
880

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
16-4.03
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4

c. del Ripollès
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Lot 3
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-
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890
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

16-4.13
16

4
c. del Ripollès

-
Colum

na
-

Unilateral
20

10
0

E3
-

Vial
Q

SA-10
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

891
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

16-4.14
16

4
c. del Ripollès

-
Colum

na
-

Unilateral
17

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

892
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

16-4.15
16

4
c. del Ripollès

-
Colum

na
-

Unilateral
17

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

893
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

16-4.16
16

4
c. del Ripollès

-
Colum

na
-

Unilateral
17

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

894
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

16-4.17
16

4
c. del Ripollès

-
Colum

na
-

Unilateral
17

5
0

E3
-

Projector
TEM

PO
PHILIPS

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

895
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

16-4.18
16

4
c. del Ripollès

-
Colum

na
-

Unilateral
17

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

896
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

16-4.19
16

4
c. del Ripollès

-
Colum

na
-

Unilateral
17

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

897
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.01
17

1
c. del Rem

ei
-

Colum
na

-
Unilateral

20
8

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
898

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-1.02

17
1

c. del Rem
ei

-
Colum

na
-

Unilateral
20

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

899
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.03
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

900
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.04
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

901
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.05
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

902
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.06
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

903
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.07
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

904
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.08
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

905
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.09
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

906
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.10
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

907
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.11
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

908
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.12
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
Braç

Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

909
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.13
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
Braç

Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.14
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
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Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO
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SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.15
17

1
c. de la Via

-
Colum
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Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
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P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.16
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
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Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
Zona Verda

913
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.17
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
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Singular
0

6
0

E3
-

Decorativa R
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P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.18
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

915
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.19
17

1
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-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.20
17

1
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-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

917
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.21
17

1
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-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

918
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.22
17

1
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-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO
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agnètic

VSAP
1
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-
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.23
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25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2
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ITO
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agnètic
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1
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920
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.24
17
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-
Colum

na
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al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.25
17
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-
Colum

na
-

al Portell
25

11
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

922
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.26
17

1
c. de la Via

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral
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0
E3

-
Vial

VIAL 02
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NEG
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0
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-
923

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-1.27

17
1

Passatge de la Via
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-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
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agnètic
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924
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.28
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1
Passatge de la Via
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4,5
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-

Vial
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A
SAN

TA&
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.32
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E3
-

Vial
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A
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Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-1.33

17
1

Passatge de la Via
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

930
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.34
17

1
Passatge de la Via

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Ferrom

agnètic
HM

1
100

Zona Verda
931

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-1.35

17
1

Passatge de la Via
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

932
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-1.36
17

1
Passatge de la Via

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Ferrom

agnètic
HM

1
100

Zona Verda
933

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.01

17
2

c. del Rem
ei

-
Colum

na
-

Unilateral
20

8
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

934
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.02
17

2
c. del Rem

ei
-

Colum
na

-
Unilateral

20
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
935

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.03

17
2

c. del Rem
ei

-
Colum

na
-

Unilateral
20

10
0

E3
-

Vial
VIAL 01

DESCO
NEG

UT
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
936

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.04

17
2

c. del Rem
ei

-
Colum

na
-

Unilateral
20

10
0

E3
-

Vial
VIAL 01

DESCO
NEG

UT
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
937

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.05

17
2

c. del Rem
ei

-
Colum

na
-

Unilateral
20

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

938
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.06
17

2
c. del Rem

ei
-

Colum
na

-
Rotonda Perim

etral
30

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

939
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.07
17

2
c. del Rem

ei
-

Colum
na

-
Rotonda Perim

etral
30

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

940
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.08
17

2
c. del Rem

ei
-

Colum
na

-
Rotonda Perim

etral
30

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

941
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.09
17

2
c. del Pla de l'Estany

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

30
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
942

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.10

17
2

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
943

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.11

17
2

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
944

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.12

17
2

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

VIAL 03
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
60

-
945

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.13

17
2

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
946

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.14

17
2

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

VIAL 01
DESCO

NEG
UT

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

947
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.15
17

2
c. del Pla de l'Estany

-
Colum

na
-

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

948
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.16
17

2
c. del Pla de l'Estany

-
Colum

na
-

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

949
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.17
17

2
c. del Pla de l'Estany

-
Colum

na
-

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

950
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

17-2.18
17

2
c. del Pla de l'Estany

-
Colum

na
-

Unilateral
25

10
0

E3
N

o Existeix
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
951

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.19

17
2

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
952

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
17-2.20

17
2

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
953

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.01

18
1

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
954

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.02

18
1

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
955

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.03

18
1

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
956

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.04

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
957

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.05

18
1

c. de Xavier Carbó
-

-
-

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

958
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.06
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
Doble Braç

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

959
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.07
18

1
c. de Xavier Carbó

-
-

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
960

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.08

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
961

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.09

18
1

c. de Xavier Carbó
-

-
-

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

962
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.10
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
Doble Braç

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

963
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.11
18

1
c. de Xavier Carbó

-
-

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
964

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.12

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
965

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.13

18
1

c. de Xavier Carbó
-

-
-

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

966
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.14
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
Doble Braç

Unilateral
25

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

967
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.15
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
968

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.16

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

969
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.17
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
970

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.18

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

971
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.19
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
-

Unilateral
13

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

972
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.20
18

1
c. de Xavier Carbó

-
-

-
al Portell

13
10

0
E3

-
Vial

VIAL 04
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
48

-
973

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.21

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

13
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
974

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.22

18
1

c. de Xavier Carbó
-

-
-

al Portell
13

10
0

E3
-

Vial
VIAL 04

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

48
-

975
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.23
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
Doble Braç

Unilateral
13

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

976
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.24
18

1
c. de Xavier Carbó

-
-

-
al Portell

13
10

0
E3

-
Vial

VIAL 04
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
48

-
977

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.25

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

13
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
978

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.26

18
1

c. de Xavier Carbó
-

-
-

al Portell
13

10
0

E3
-

Vial
VIAL 05

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

48
-

979
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.27
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
Doble Braç

Unilateral
13

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

980
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.28
18

1
c. de Xavier Carbó

-
-

-
al Portell

13
10

0
E3

-
Vial

VIAL 05
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
48

-
981

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.29

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

13
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
982

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.30

18
1

c. de Xavier Carbó
-

-
-

al Portell
13

10
0

E3
-

Vial
VIAL 05

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

48
-

983
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.31
18

1
c. de Xavier Carbó

-
Colum

na
Doble Braç

Unilateral
13

10
0

E3
-

Vial
ILTK-2

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

984
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

18-1.32
18

1
c. de Xavier Carbó

-
-

-
al Portell

13
10

0
E3

-
Vial

VIAL 05
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
48

-
985

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.33

18
1

c. de Xavier Carbó
-

Colum
na

Doble Braç
Unilateral

13
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
986

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.34

18
1

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
987

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.35

18
1

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
988

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.36

18
1

c. del Pla de l'Estany
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
989

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.37

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
990

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.38

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
991

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.39

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
992

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.40

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
993

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.41

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
994

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.42

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
995

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.43

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
996

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.44

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
997

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.45

18
1

c. de la Selva
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
998

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.46

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
999

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.47

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1000

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.48

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1001

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.49

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1002

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.50

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1003

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.51

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Unilateral

25
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1004

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.52

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Singular

0
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

Pàrquing
1005

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
18-1.53

18
1

c. del Gironès
-

Colum
na

-
Singular

0
10

0
E3

-
Vial

ILTK-2
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
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Lot 3

17-044-8
Estat Actual

19-3.34
19

3
c. de Xavier Carbó

-
Braç

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1073
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.01
20

1
c. Doctor Flem

ing
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0,4
E3

-
Decorativa R

Q
U

EBEC
IDALU

X
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1074

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
20-1.02

20
1

c. Doctor Flem
ing

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0,4

E3
-

Decorativa R
Q

U
EBEC

IDALU
X

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1075
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.03
20

1
c. Doctor Flem

ing
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0,4
E3

-
Decorativa R

Q
U

EBEC
IDALU

X
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1076

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
20-1.04

20
1

c. del Rem
ei

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0,4

E3
-

Decorativa R
Q

U
EBEC

IDALU
X

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1077
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.05
20

1
c. del Rem

ei
-

Colum
na

-
Unilateral

20
6

0,4
E3

-
Decorativa R

Q
U

EBEC
IDALU

X
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1078

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
20-1.06

20
1

c. del Rem
ei

-
Colum

na
-

Unilateral
20

6
0,4

E3
-

Decorativa R
Q

U
EBEC

IDALU
X

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1079
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.07
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1080
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.08
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1081
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.09
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1082
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.10
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
-

Unilateral
20

6
0,4

E3
-

Decorativa R
Q

U
EBEC

IDALU
X

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1083
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.11
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
-

Unilateral
20

6
0,4

E3
-

Decorativa R
Q

U
EBEC

IDALU
X

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1084
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.12
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1085
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.13
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1086
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.14
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1087
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.15
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1088
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.16
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1089
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.17
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1090
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.18
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1091
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

20-1.19
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
20

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

1092
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.20
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
AP-4

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
125

-
1093

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
20-1.21

20
1

c. del Rem
ei

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

AP-4
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
1

125
-

1094
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.22
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
AP-4

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
125

-
1095

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
20-1.23

20
1

c. del Rem
ei

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

AP-4
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
1

125
-

1096
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.24
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
AP-4

IEP
Ferrom

agnètic
VSAP

1
125

-
1097

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
20-1.25

20
1

c. del Rem
ei

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

AP-4
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
1

125
-

1098
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

20-1.26
20

1
c. del Rem

ei
-

Braç
Suport

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
AP-4

IEP
Ferrom

agnètic
VM

1
125

-
1099

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
20-1.27

20
1

c. Doctor Flem
ing

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
30

-
1100

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
20-1.28

20
1

c. Doctor Flem
ing

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
30

-
1101

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
20-1.29

20
1

c. Doctor Flem
ing

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
30

-
1102

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
20-1.30

20
1

c. Doctor Flem
ing

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
30

-
1103

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
20-1.31

20
1

c. Doctor Flem
ing

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
30

-
1104

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
20-1.32

20
1

c. Doctor Flem
ing

-
Braç

Suport
Unilateral

25
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
30

-
1105

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-1.01

21
1

c. del Pelegrí
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
Dif Projecte Vial am

b Urb 2L
1106

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.01

21
2

c. del Pelegrí
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
Dif Projecte Vial am

b Urb 2L
1107

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.02

21
2

c. del Pelegrí
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1108
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.03
21

2
c. del Pelegrí

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1109

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.04

21
2

c. del Pelegrí
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1110
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.05
21

2
c. del Pelegrí

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1111

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.06

21
2

c. del Pelegrí
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1112
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.07
21

2
c. de Susvalls

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

Dif Projecte Vial am
b Urb 2L

1113
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.08
21

2
c. de Susvalls

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

Dif Projecte Vial am
b Urb 2L

1114
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.09
21

2
c. de Susvalls

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1115

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.10

21
2

c. de Susvalls
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1116
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.11
21

2
c. de Susvalls

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1117

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.12

21
2

c. de Sant Andreu Salou
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
Dif Projecte Vial am

b Urb 2L
1118

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.13

21
2

c. de Susvalls
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1119
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.14
21

2
c. de Susvalls

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1120

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.15

21
2

Plaça de Xesco Boix
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

15
Zona Verda

1121
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.16
21

2
Plaça de Xesco Boix

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
15

Zona Verda
1122

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.17

21
2

Plaça de Xesco Boix
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

15
Zona Verda

1123
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.18
21

2
Plaça de Xesco Boix

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
15

Zona Verda
1124

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.19

21
2

Plaça de Xesco Boix
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

15
Zona Verda

1125
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.20
21

2
Plaça de Xesco Boix

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
15

Zona Verda
1126

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.21

21
2

Plaça de Xesco Boix
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

15
Zona Verda

1127
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.22
21

2
c. de la Infància

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1128

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.23

21
2

c. de la Infància
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1129
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.24
21

2
c. de la Infància

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1130

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.25

21
2

c. de la Infància
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1131
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.26
21

2
c. de Sant Andreu Salou

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1132

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.27

21
2

c. de Sant Andreu Salou
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

-
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1133
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

21-2.28
21

2
c. de Sant Andreu Salou

-
Colum

na
-

Unilateral
20

4
0

E3
-

Decorativa 2L
U

RBAN
A DO

S BRAÇO
S

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
25

-
1134

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
21-2.29

21
2

c. de Sant Andreu Salou
-

Colum
na

-
Unilateral

20
4

0
E3

Trencada
Decorativa 2L

U
RBAN

A DO
S BRAÇO

S
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

25
-

1135
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

22-1.01
22

1
c. de l'Ardenya

-
Bàcul

Doble Braç
Unilateral

10
6

1
E3

-
Vial

Q
SA-2

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1136

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
22-1.02

22
1

c. de l'Ardenya
-

-
-

Unilateral
10

6
1

E3
-

Vial
Q

SA-2
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1137
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

22-1.03
22

1
c. de l'Ardenya

-
Bàcul

Doble Braç
Unilateral

10
6

1
E3

N
o Crem

a
Vial

Q
SA-2

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1138

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
22-1.04

22
1

c. de l'Ardenya
-

-
-

Unilateral
10

6
1

E3
-

Vial
Q

SA-2
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1139
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

22-1.05
22

1
c. de l'Ardenya

-
Bàcul

Doble Braç
Unilateral

10
6

1
E3

N
o Crem

a
Vial

Q
SA-2

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1140

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
22-1.06

22
1

c. de l'Ardenya
-

-
-

Unilateral
10

6
1

E3
-

Vial
Q

SA-2
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1141
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

22-1.07
22

1
c. de l'Ardenya

-
Bàcul

Doble Braç
Unilateral

10
6

1
E3

N
o Crem

a
Vial

Q
SA-2

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1142

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
22-1.08

22
1

c. de l'Ardenya
-

-
-

Unilateral
10

6
1

E3
-

Vial
Q

SA-2
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1143
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

22-1.09
22

1
c. de l'Ardenya

-
Bàcul

-
Unilateral

15
6

1
E3

-
Vial

Q
SA-2

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-

AN
N
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1144
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

22-1.10
22

1
c. de l'Ardenya

-
Bàcul

-
Unilateral

15
6

1
E3

-
Vial

Q
SA-2

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1145

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
22-1.11

22
1

c. de l'Ardenya
-

Bàcul
-

Unilateral
15

6
1

E3
-

Vial
Q

SA-2
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1146
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

22-1.12
22

1
c. de l'Ardenya

-
Bàcul

-
Unilateral

15
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1147
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-1.01
23

1
Plaça de la Com

a
-

-
-

Unilateral
20

10
0

E3
-

Projector
N

EK-FO
CUS

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
250

-
1148

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-1.02

23
1

Plaça de la Com
a

-
-

-
Unilateral

20
10

0
E3

-
Projector

N
EK-FO

CUS
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

250
-

1149
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-1.03
23

1
Plaça de la Com

a
-

-
-

Unilateral
20

10
0

E3
-

Projector
N

EK-FO
CUS

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
250

-
1150

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-1.04

23
1

Plaça de la Com
a

-
-

-
Unilateral

20
10

0
E3

-
Projector

N
EK-FO

CUS
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

250
-

1151
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.01
23

2
Plaça de la Com

a
-

Colum
na

-
Unilateral

20
7,5

1
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VM

1
250

-
1152

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.02

23
2

Plaça de la Com
a

-
-

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VM

1
100

Zona Verda
1153

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.03

23
2

Plaça de la Com
a

-
Colum

na
-

Unilateral
20

7,5
1

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

250
-

1154
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.04
23

2
Plaça de la Com

a
-

-
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

1155
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.05
23

2
Plaça de la Com

a
-

Colum
na

-
Unilateral

20
7,5

1
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
250

-
1156

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.06

23
2

Plaça de la Com
a

-
-

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
1157

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.07

23
2

Plaça de la Com
a

-
Colum

na
-

Unilateral
20

7,5
1

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VM
1

250
-

1158
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.08
23

2
Plaça de la Com

a
-

-
-

Singular
0

4
0

E3
N

o Crem
a

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VM
1

100
Zona Verda

1159
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.09
23

2
Plaça de la Com

a
-

Colum
na

-
Unilateral

20
7,5

1
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VM

1
250

-
1160

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.10

23
2

Plaça de la Com
a

-
-

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VM

1
100

Zona Verda
1161

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.11

23
2

Plaça de la Com
a

-
Colum

na
-

Unilateral
20

7,5
1

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

250
-

1162
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.12
23

2
Plaça de la Com

a
-

-
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

1163
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.13
23

2
Plaça de la Com

a
-

Colum
na

-
Unilateral

20
7,5

1
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
250

-
1164

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.14

23
2

Plaça de la Com
a

-
-

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
1165

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.15

23
2

Plaça de la Com
a

-
Colum

na
-

Unilateral
20

7,5
1

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

250
-

1166
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.16
23

2
Plaça de la Com

a
-

-
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

1167
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.17
23

2
Plaça de la Com

a
-

Colum
na

-
Unilateral

20
7,5

1
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
250

-
1168

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.18

23
2

Plaça de la Com
a

-
-

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
1169

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.19

23
2

Plaça de la Com
a

-
Colum

na
-

Unilateral
20

7,5
1

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

250
-

1170
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.20
23

2
Plaça de la Com

a
-

-
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

1171
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.21
23

2
Plaça de la Com

a
-

Colum
na

-
Singular

0
7

0
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
250

Zona Verda
1172

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.22

23
2

Plaça de la Com
a

-
Colum

na
-

Singular
0

7
0

E3
-

Decorativa R
N

EK
DAE

Ferrom
agnètic

VSAP
1

250
Zona Verda

1173
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.23
23

2
Plaça de la Com

a
-

Colum
na

-
Singular

0
7

0
E3

-
Decorativa R

N
EK

DAE
Ferrom

agnètic
VSAP

1
250

Zona Verda
1174

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.24

23
2

c. d'Anselm
 Clavé

-
Braç

-
Unilateral

18
4

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1175
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-2.25
23

2
c. d'Anselm

 Clavé
-

Braç
-

Unilateral
18

4
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1176

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-2.26

23
2

c. d'Anselm
 Clavé

-
Braç

-
Unilateral

18
4

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1177
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-3.01
23

3
Baixada de la Com

a
-

-
-

Unilateral
13

4
0

E3
-

Punt de llum
FO

-8
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
2

200
-

1178
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-3.02
23

3
Baixada de la Com

a
-

-
-

Unilateral
13

4
0

E3
-

Punt de llum
FO

-8
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
2

200
-

1179
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-3.03
23

3
Baixada de la Com

a
-

-
-

Unilateral
13

4
0

E3
-

Punt de llum
FO

-8
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
2

200
-

1180
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-3.04
23

3
Baixada de la Com

a
-

-
-

Unilateral
13

4
0

E3
-

Punt de llum
FO

-8
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
2

200
-

1181
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-3.05
23

3
Baixada de la Com

a
-

-
-

Unilateral
13

4
0

E3
-

Punt de llum
FO

-8
IEP

Ferrom
agnètic

VSAP
2

200
-

1182
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.01
23

4
c. del M

olí
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1183
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.02
23

4
c. del M

olí
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1184
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.03
23

4
c. del M

olí
-

Braç
Clàssic

Unilateral
20

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CENTISTA

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1185

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.04

23
4

c. del M
olí

-
Braç

Clàssic
Unilateral

20
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1186

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.05

23
4

c. del M
olí

-
Braç

Clàssic
Unilateral

20
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CENTISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1187
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.06
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1188

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.07

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1189
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.08
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1190

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.09

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1191
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.10
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1192

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.11

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1193
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.12
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1194

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.13

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1195
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.14
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1196

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.15

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1197
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.16
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1198

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.17

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1199
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.18
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1200

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.19

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1201
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.20
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1202

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.21

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1203
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.22
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1204

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.23

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1205
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-4.24
23

4
c. del M

olí
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1206

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-4.25

23
4

c. del M
olí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1207
Lot 1

17-044-8
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1271
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-7.46
23

7
c. de les M

esures
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1272
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-7.47
23

7
Plaça Petita

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CENTISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1273
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-7.48
23

7
Plaça Petita

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1274

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
23-7.49

23
7

Plaça Petita
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1275
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-8.01
23

8
Trav. de la Com

a
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1276
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-8.02
23

8
Trav. de la Com

a
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1277
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-9.01
23

9
c. de la M

el
-

-
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 07

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

30
-

1278
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

23-9.02
23

9
c. de la M

el
-

-
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Projector
PRO

JECTO
R 07

DESCO
NEG

UT
Electrònic

LED
0

30
-

1279
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.01
24

1
Plaça del Dr. Botet

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CENTISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1280
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.02
24

1
Plaça del Dr. Botet

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1281

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.03

24
1

Plaça del Dr. Botet
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1282
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.04
24

1
c. Dolors

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1283

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.05

24
1

c. Dolors
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1284
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.06
24

1
c. Dolors

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CENTISTA
SALVI

Electrònic
LED

0
30

-
1285

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.07

24
1

c. Dolors
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CENTISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1286
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.08
24

1
c. de la Roscada

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CENTISTA
SALVI

Electrònic
LED

0
30

-
1287

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.09

24
1

c. de la Roscada
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CENTISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1288
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.10
24

1
c. Dolors

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CENTISTA
SALVI

Electrònic
LED

0
30

-
1289

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.11

24
1

c. de la Roscada
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CENTISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1290
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.12
24

1
c. de la Roscada

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CENTISTA
SALVI

Electrònic
LED

0
30

-
1291

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.13

24
1

c. Dolors
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CENTISTA

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1292

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.14

24
1

c. Dolors
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1293
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-1.15
24

1
c. Dolors

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0,75
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1294

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-1.16

24
1

c. Dolors
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0,75

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1295
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.01
24

2
c. de Reverend J. Bosch

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1296
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.02
24

2
c. de Reverend J. Bosch

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1297
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.03
24

2
c. de Reverend J. Bosch

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1298
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.04
24

2
c. de Reverend Bosch

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1299
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.05
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1300
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.06
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1301
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.07
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1302
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.08
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1303
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.09
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1304
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.10
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1305
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.11
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1306
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.12
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1307
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.13
24

2
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1308
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.14
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1309
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.15
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1310
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.16
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1311
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.17
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1312
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.18
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1313
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.19
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1314
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.20
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1315
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.21
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1316
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.22
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1317
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.23
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1318
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.24
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1319
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.25
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1320
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.26
24

2
c. del Portal

-
Braç

-
Singular

0
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1321
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.27
24

2
c. del Portal

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1322
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.28
24

2
c. del Portal

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

1323
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.29
24

2
c. del Portal

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
50

-
1324

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-2.30

24
2

c. del Portal
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

50
-

1325
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.31
24

2
c. del Portal

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
50

-
1326

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-2.32

24
2

c. del Portal
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

50
-

1327
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.33
24

2
c. del Portal

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
50

-
1328

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-2.34

24
2

c. del Portal
-

Braç
-

Unilateral
20

4,5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
1329

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-2.35

24
2

c. del Far
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

50
-

1330
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.36
24

2
c. del Far

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
50

-
1331

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-2.37

24
2

c. del Far
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

50
-

1332
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.38
24

2
c. del Far

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
50

-
1333

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-2.39

24
2

c. del Far
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

50
-

1334
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.40
24

2
c. del Far

-
Colum

na
-

Unilateral
20

5
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
50

-
1335

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-2.41

24
2

c. del Far
-

Colum
na

-
Unilateral

20
5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

50
-

1336
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-2.42
24

2
c. de l'Estació

-
Braç

-
Unilateral

20
4,5

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1337
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-3.01
24

3
Plaça de Sant Pere

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1338
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-3.02
24

3
Plaça de Sant Pere

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1339
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

24-3.03
24

3
N

ULLc. d'Avall
-

Braç
Clàssic

Unilateral
12

4,5
0

E3
-

O
rnam

ental
O

CHO
CEN

TISTA
SALVI

Electrònic
LED

0
30

-
1340

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
24-3.04

24
3

N
ULLc. d'Avall

-
Braç

Clàssic
Unilateral

12
4,5

0
E3

-
O

rnam
ental

O
CHO

CEN
TISTA

SALVI
Electrònic

LED
0

30
-

1341
Lot 1

17-044-8
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passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1626
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.18
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1627
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.19
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1628
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.20
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1629
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.21
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1630
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.22
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1631
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.23
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1632
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.24
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1633
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.25
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1634
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

26-4.26
26

4
passeig de Vilaret

-
Colum

na
-

Singular
0

3
0

E3
-

Decorativa 2L
VEN

US
SALVI

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

1635
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.01
27

1
c. del G

erm
à Agustí

-
-

-
Unilateral

25
4

0
E3

-
Projector

PRO
JECTO

R 01
DESCO

NEG
UT

Electrònic
LED

0
40

-
1636

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.02

27
1

c. del G
erm

à Agustí
-

Braç
-

Unilateral
25

4
1

E3
-

Vial
VIAL 07

DESCO
NEG

UT
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1637

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.03

27
1

c. del G
erm

à Agustí
-

Braç
-

Unilateral
25

4
1

E3
-

Vial
VIAL 07

DESCO
NEG

UT
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1638

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.04

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

-
-

Unilateral
15

5
1

E3
-

Projector
O

A400
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1639
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.05
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
-

-
Unilateral

15
5

1
E3

-
Projector

O
A400

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1640

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.06

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

-
-

Unilateral
15

5
1

E3
-

Projector
O

A400
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1641
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.07
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
-

-
Unilateral

15
5

1
E3

-
Projector

O
A400

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1642

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.08

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

-
-

Unilateral
15

5
1

E3
-

Projector
O

A400
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1643
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.09
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
-

-
Unilateral

15
5

1
E3

-
Projector

O
A400

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1644

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.10

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

-
-

Unilateral
15

5
1

E3
-

Projector
O

A400
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1645
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.11
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
-

-
Unilateral

15
5

1
E3

-
Projector

O
A400

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1646

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.12

27
1

c. Àngel G
uim

erà
-

Bàcul
-

al Portell
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1647

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.13

27
1

c. Àngel G
uim

erà
-

Bàcul
-

al Portell
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1648

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.14

27
1

c. Àngel G
uim

erà
-

Bàcul
-

al Portell
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1649

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.15

27
1

c. Àngel G
uim

erà
-

Bàcul
-

al Portell
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1650

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.16

27
1

c. Àngel G
uim

erà
-

Bàcul
-

al Portell
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1651

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.17

27
1

c. Àngel G
uim

erà
-

Bàcul
-

al Portell
15

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
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1652
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.18
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1653

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.19

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1654
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.20
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1655

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.21

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1656
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.22
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1657

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.23

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1658
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

27-1.24
27

1
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
25

6
1

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1659

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
27-1.25

27
1

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

25
6

1
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1660
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.26
27

1
c. del Sud

-
Braç

Suport
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1661

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.27

27
1

c. del Sud
-

Braç
Suport

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1662
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.28
27

1
c. del Sud

-
Braç

Suport
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1663

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.29

27
1

c. del Sud
-

Braç
Suport

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1664
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.30
27

1
c. del Sud

-
Braç

Suport
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1665

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.31

27
1

c. del Sud
-

Braç
Suport

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1666
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.32
27

1
c. del Sud

-
Braç

Suport
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1667

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.33

27
1

c. del Sud
-

Braç
Suport

Unilateral
15

6
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1668
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.34
27

1
c. del Sud

-
Braç

Suport
Unilateral

15
6

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1669

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.35

27
1

c. de Santiago Rusiñol
-

Braç
Suport

Unilateral
15

5
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1670
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.37
27

1
c. de Santiago Rusiñol

-
Braç

Suport
Unilateral

15
5

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1671

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.38

27
1

c. de Santiago Rusiñol
-

Braç
Suport

Unilateral
15

5
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1672
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.39
27

1
c. de Santiago Rusiñol

-
Braç

Suport
Unilateral

15
5

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1673

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.40

27
1

c. de Santiago Rusiñol
-

Braç
Suport

Unilateral
15

5
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1674
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.41
27

1
c. de Santiago Rusiñol

-
Braç

Suport
Unilateral

15
5

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1675

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.42

27
1

c. de Santiago Rusiñol
-

Braç
Suport

Unilateral
15

5
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1676
Lot 1

17-044-8
Estat Actual + Projecte

27-1.43
27

1
c. de Santiago Rusiñol

-
Braç

Suport
Unilateral

15
5

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
IDI

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
35

-
1677

Lot 1
17-044-8

Estat Actual + Projecte
27-1.44

27
1

c. de Santiago Rusiñol
-

Braç
Suport

Unilateral
15

5
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

IDI
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

35
-

1678
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

28-1.01
28

1
c. de Pom

peio Pascual
-

Colum
na

-
al Portell

15
5

0
E3

-
Am

biental
PASETTO

ILU
CA

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1679
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

28-1.02
28

1
Travessera del Sud

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Am
biental

PASETTO
ILU

CA
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1680

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
28-1.03

28
1

Travessera del Sud
-

Colum
na

-
al Portell

15
5

0
E3

-
Am

biental
PASETTO

ILU
CA

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1681
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

28-1.04
28

1
Travessera del Sud

-
Colum

na
-

al Portell
15

5
0

E3
-

Am
biental

PASETTO
ILU

CA
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1682

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
28-1.05

28
1

Travessera del Sud
-

Colum
na

-
al Portell

15
5

0
E3

-
Am

biental
PASETTO

ILU
CA

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1683
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

28-1.06
28

1
c. del Sud

-
Colum

na
-

Unilateral
15

5
0

E3
-

Am
biental

PASETTO
ILU

CA
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1684

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
28-2.01

28
2

c. de Pom
peio Pascual

-
Colum

na
-

al Portell
15

5
0

E3
-

Am
biental

PASETTO
ILU

CA
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1685

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
28-2.02

28
2

c. de Pom
peio Pascual

-
Colum

na
-

al Portell
15

5
0

E3
-

Am
biental

PASETTO
ILU

CA
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1686

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
28-2.03

28
2

c. de Pom
peio Pascual

-
Colum

na
-

al Portell
15

5
0

E3
-

Am
biental

PASETTO
ILU

CA
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1687

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
28-2.04

28
2

c. de Jaum
e Balm

es
-

Colum
na

-
al Portell

15
5

0
E3

-
Am

biental
PASETTO

ILU
CA

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1688
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

28-2.05
28

2
c. de Jaum

e Balm
es

-
Colum

na
-

al Portell
15

5
0

E3
-

Am
biental

IJB
INDAL

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1689
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

28-3.01
28

3
c. de Pom

peio Pascual
-

Colum
na

-
al Portell

15
5

0
E3

-
Am

biental
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na
Clàssica

Unilateral
15

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1978

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.09

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

Clàssica
Unilateral

15
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1979
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.10
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
Clàssica

Unilateral
15

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1980

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.11

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

Clàssica
Unilateral

15
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1981
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.12
33

2
c. dels Tapers

-
Colum

na
Clàssica

Singular
0

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
1982

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.13

33
2

c. dels Tapers
-

Colum
na

Clàssica
Singular

0
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

1983
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.14
33

2
c. dels Tapers

-
Colum

na
Clàssica

Singular
0

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

Zona Verda
1984

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.15

33
2

c. dels Tapers
-

Colum
na

Clàssica
Singular

0
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
Zona Verda

1985
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.16
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
Clàssica

Unilateral
15

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1986

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.17

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

Clàssica
Unilateral

15
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1987
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.18
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
Clàssica

Unilateral
15

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1988

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.19

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

Clàssica
Unilateral

15
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1989
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.20
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
Clàssica

Unilateral
15

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1990

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.21

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

Clàssica
Unilateral

15
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1991
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.22
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
Clàssica

Unilateral
15

3,5
0

E3
-

Globus
REFLU

X
BEN

ITO
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
1992

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.23

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

Clàssica
Unilateral

15
3,5

0
E3

-
Globus

REFLU
X

BEN
ITO

Ferrom
agnètic

VSAP
1

100
-

1993
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.24
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
32

Zona Verda
1994

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.25

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

32
Zona Verda

1995
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.26
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
32

Zona Verda
1996

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.27

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

32
Zona Verda

1997
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.28
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
32

Zona Verda
1998

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.29

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

32
Zona Verda

1999
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-2.30
33

2
c. de la Sínia

-
Colum

na
-

Singular
0

5
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
32

Zona Verda
2000

Lot 3
17-044-8

Estat Actual
33-2.31

33
2

c. de la Sínia
-

Colum
na

-
Singular

0
5

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

32
Zona Verda

2001
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.01
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2002
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.02
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2003
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.03
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2004
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.04
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2005
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.05
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2006
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.06
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2007
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.07
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2008
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.08
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2009
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.09
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2010
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.10
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2011
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.11
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2012
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.12
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2013
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.13
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2014
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.14
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2015
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.15
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2016
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.16
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
20

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2017
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.17
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

2018
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.18
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2019
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.19
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

2020
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.20
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2021
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.21
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

2022
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.22
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2023
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.23
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

2024
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.24
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2025
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.25
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Braç

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa R

BASIC LAT
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
Zona Verda

2026
Lot 3

17-044-8
Estat Actual

33-3.26
33

3
c. del G

erm
à Agustí

-
Colum

na
Braç

Unilateral
15

8
1

E3
-

Decorativa R
BASIC LAT TO

P
SALVI

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2027
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.01
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2028
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.02
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2029
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.03
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2030
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.04
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2031
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.05
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2032
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.06
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2033
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.07
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2034
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.08
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2035
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.09
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2036
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.10
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2037
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.11
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2038
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.12
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2039
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.13
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2040
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.14
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2041
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.15
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2042
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.16
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-
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PO
RT

TIPU
S SU

PO
RT

M
O

DEL SU
PO

RT
D

ISTRIBU
CIÓ

IN
TERD

ISTÀN
CIA [m

]
ALTU

RA [m
]

SO
RTIN

T [m
]

CO
N

TAM
IN

ACIÓ
 LU

M
ÍN

ICA
ESTAT LLU

M
IN

ÀRIA
LLU

M
IN

ÀRIA
M

O
D

EL LLU
M

IN
ÀRIA

FABRICAN
T

EQ
U

IP
TIPU

S LÀM
PADA

N
º LÀM

PADES
PO

TÈN
CIA [W

]
O

BSERVACIÓ

2043
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.17
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2044
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.18
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2045
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.19
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2046
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.20
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

2047
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.21
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

2048
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.22
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

2049
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.23
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Ferrom
agnètic

HM
1

100
Zona Verda

2050
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-1.24
34

1
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2051
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.01
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2052
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.02
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2053
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.03
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2054
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.04
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2055
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.05
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2056
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.06
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2057
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.07
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2058
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.08
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2059
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.09
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2060
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.10
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2061
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.11
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2062
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.12
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2063
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.13
34

2
c. de Lluís Com

panys
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2064
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.14
34

2
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2065
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.15
34

2
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2066
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.16
34

2
c. de Josep Tarradellas

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2067

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-2.17

34
2

c. de Josep Tarradellas
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2068
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.18
34

2
c. de Josep Tarradellas

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2069

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-2.19

34
2

c. de Josep Tarradellas
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2070
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.20
34

2
c. de Josep Tarradellas

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2071

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-2.21

34
2

c. de Josep Tarradellas
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2072
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.22
34

2
c. de Josep Tarradellas

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2073

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-2.23

34
2

c. de Josep Tarradellas
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2074
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.24
34

2
c. de Josep Tarradellas

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2075

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-2.25

34
2

c. de Josep Tarradellas
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2076
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.26
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2077
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.27
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2078
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.28
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2079
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.29
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2080
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.30
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2081
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.31
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2082
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.32
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2083
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.33
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2084
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.34
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2085
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.35
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2086
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.36
34

2
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2087
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-2.37
34

2
c. de Josep Tarradellas

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2088

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.01

34
3

c. de Peralada
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

LAKE
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

40
-

2089
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.02
34

3
c. de Peralada

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2090

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.03

34
3

c. de Peralada
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2091
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.04
34

3
c. de Peralada

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2092

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.05

34
3

c. de Peralada
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2093
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.06
34

3
c. de Peralada

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2094

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.07

34
3

c. de Peralada
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2095
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.08
34

3
c. de Peralada

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2096

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.09

34
3

c. de Peralada
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2097
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.10
34

3
c. de Peralada

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2098

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.11

34
3

c. de Peralada
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2099
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.12
34

3
c. de Peralada

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2100

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.13

34
3

c. de Peralada
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2101
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.14
34

3
c. de Peralada

-
Colum

na
-

Unilateral
20

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2102

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.15

34
3

c. de Francesc M
acià

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

22
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2103
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.16
34

3
c. de Francesc M

acià
-

Colum
na

-
Unilateral

20
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2104
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.17
34

3
c. del M

as Cebrià
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Electrònic
LED

0
42

Zona Verda
2105

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.18

34
3

c. del M
as Cebrià

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2106
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.19
34

3
c. del M

as Cebrià
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Electrònic
LED

0
42

Zona Verda
2107

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.20

34
3

c. del M
as Cebrià

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2108
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.21
34

3
c. del M

as Cebrià
-

Colum
na

-
Singular

0
4,5

0
E3

-
Vial

RAM
A

SAN
TA&

CO
LE

Electrònic
LED

0
42

Zona Verda
2109

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
34-3.22

34
3

c. del M
as Cebrià

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2110
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.23
34

3
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2111
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.24
34

3
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2112
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.25
34

3
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2113
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.26
34

3
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
Electrònic

LED
0

42
Zona Verda

2114
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

34-3.27
34

3
c. de Josep Irla

-
Colum

na
-

Singular
0

4,5
0

E3
-

Vial
RAM

A
SAN

TA&
CO

LE
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-

Colum
na

-
Unilateral

35
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2178
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-1.08
35

1
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2179

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-1.09

35
1

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

35
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2180
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-1.10
35

1
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2181

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-1.11

35
1

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

35
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2182
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-1.12
35

1
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2183

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-1.13

35
1

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

35
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2184
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-1.14
35

1
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2185

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-1.15

35
1

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

35
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2186
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-1.16
35

1
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2187

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-1.17

35
1

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

25
8

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2188
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-1.18
35

1
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
25

8
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2189

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-1.19

35
1

Polígon Industrial El Trust
-

-
-

Unilateral
25

7
0

E2
-

Projector
M

IG
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

70
-

2190
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-1.20
35

1
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
25

8
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2191

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-1.21

35
1

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

25
8

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2192
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-2.01
35

2
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2193

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-2.02

35
2

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

35
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2194
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-2.03
35

2
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2195

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
35-2.04

35
2

Polígon Industrial El Trust
-

Colum
na

-
Unilateral

35
9

0
E3

-
Vial

JCH
CARAN

DIN
I

Ferrom
agnètic

VSAP
1

150
-

2196
Lot 2

17-044-8
Estat Actual

35-2.05
35

2
Polígon Industrial El Trust

-
Colum

na
-

Unilateral
35

9
0

E3
-

Vial
JCH

CARAN
DIN

I
Ferrom

agnètic
VSAP

1
150

-
2198

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.01

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

20
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2199

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.02

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

20
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2200

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.03

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

20
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2201

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.04

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

al Portell
10

10
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

90
-

2202
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

36-1.05
36

1
Rotonda de la M

arina
-

Colum
na

-
al Portell

10
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2203

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.06

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

al Portell
5

10
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

90
-

2204
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

36-1.07
36

1
Rotonda de la M

arina
-

Colum
na

-
al Portell

5
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2205

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.08

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

20
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2206

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.09

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

20
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2207

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.10

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

Rotonda Perim
etral

20
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2208

Lot 3
17-044-8

Estat Actual + Projecte
36-1.11

36
1

Rotonda de la M
arina

-
Colum

na
-

al Portell
10

10
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

90
-

2209
Lot 3

17-044-8
Estat Actual + Projecte

36-1.12
36

1
Rotonda de la M

arina
-

Colum
na

-
al Portell

10
10

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
90

-
2210

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-1.01

37
1

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2211

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-1.02

37
1

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2212

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-1.03

37
1

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2213

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-1.04

37
1

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2214

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
37-1.05

37
1

c. de les Gabarres
-

Colum
na

-
Unilateral

15
5

0
E3

-
Decorativa R

Q
U

EBEC
IDALU

X
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
2215

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
37-1.06

37
1

c. de les Gabarres
-

Colum
na

-
Unilateral

15
5

0
E3

-
Decorativa R

Q
U

EBEC
IDALU

X
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
2216

Lot 2
17-044-8

Estat Actual
37-1.07

37
1

c. de les Gabarres
-

Colum
na

-
Unilateral

15
5

0
E3

-
Decorativa R

Q
U

EBEC
IDALU

X
Ferrom

agnètic
VSAP

1
100

-
2217

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-2.01

37
2

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2218

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-2.02

37
2

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2219

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-2.03

37
2

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2220

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-2.04

37
2

c. de Bassegoda
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
55

-
2221

Lot 2
17-044-8

Estat Actual + Projecte
37-2.05

37
2

c. del M
úsic Coll

-
Colum

na
-

Unilateral
20

7
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

2222
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

37-2.06
37

2
c. de Bassegoda

-
Colum

na
-

al Portell
15

7
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

55
-

2223
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

37-2.07
37

2
c. de Ram

on Llull
-

Bàcul
-

al Portell
15

9
0

E3
-

Vial
N

EW
 STREET M

AX
LEDINBO

X
Electrònic

LED
0

30
-

2224
Lot 2

17-044-8
Estat Actual + Projecte

37-2.08
37

2
c. de Ram

on Llull
-

Colum
na

-
al Portell

15
7

0
E3

-
Vial

N
EW

 STREET M
AX

LEDINBO
X

Electrònic
LED

0
30

-
2225

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-3.01

38
3

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2226
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-3.02
38

3
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2227

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-3.03

38
3

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2228
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-3.04
38

3
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2229

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-3.05

38
3

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2230
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.01
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2231

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.02

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2232
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.03
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2233

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.04

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2234
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.05
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2235

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.06

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2236
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.07
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2237

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.08

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2238
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.09
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2239

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.10

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2240
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.11
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2241

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.12

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2242
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.13
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2243

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.14

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2244
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.15
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Singular
0

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2245

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.16

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Singular

0
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2246
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.17
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2247

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.18

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2248
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-4.19
38

4
Passeig del Ferrocarril

-
Colum

na
-

Unilateral
15

4
0

E3
-

Decorativa 2L
BASIC TO

P II
SALVI

Electrònic
LED

0
12

Zona Verda
2249

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-4.20

38
4

Passeig del Ferrocarril
-

Colum
na

-
Unilateral

15
4

0
E3

-
Decorativa 2L

BASIC TO
P II

SALVI
Electrònic

LED
0

12
Zona Verda

2250
Lot 1

17-044-8
Estat Actual

38-8.01
38

8
Parc del Carrilet

-
Colum

na
-

Singular
0

12
0

E3
-

Projector
CIRCU

S LIRA
SALVI

Electrònic
LED

0
100

Zona Verda
2251

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-8.02

38
8

Parc del Carrilet
-

-
-

Singular
0

12
0

E3
-

Projector
CIRCU

S LIRA
SALVI

Electrònic
LED

0
100

Zona Verda
2252

Lot 1
17-044-8

Estat Actual
38-8.03

38
8

Parc del Carrilet
-

-
-
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Lot 3
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Lot 3
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Lot 3
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Estat Actual
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD XD XD
Model: FO-2 Núm. Unitats:11 XD
Fabricant: IEP % Existents: 0,44 Tipus: Decorativa Doble Lira XD
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC TOP XD
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED XD

XD
XD
XD
XD
XD
XD
XD
XD

XD XD
XD XD XDXD XD XD XD

XD
Model: IJB Núm. Unitats:1
Fabricant: INDAL % Existents: 0,04 Tipus: Decorativa Doble Lira
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

XD
Model: MARE-2 Núm. Unitats:1
Fabricant: ILUCA % Existents: 0,04 Tipus: Decorativa Doble Lira
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

LLUMENERA TIPUS Ambiental

En cas de substitució:
LLUMENERA ACTUAL

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: PASETTO Núm. Unitats:30
Fabricant: ILUCA % Existents: 1,19 Tipus: Decorativa Doble Lira
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

XD
Model: PESCADOR Núm. Unitats:15
Fabricant: SALVI % Existents: 0,60 Tipus: Decorativa Suspendida
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC S
Actuació: SiC Llumenera Decorativa S LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: APLIC 01 Núm. Unitats:2
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,08 Tipus: Aplic
Làmpada: VSAP Potència [W]:70 Model: APLIC TIPUS
Actuació: SiC Llumenera Aplic LED

XD XD

XD
Model: APLIC 02 Núm. Unitats:1
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,04 Tipus: Aplic
Làmpada: Altres Potència [W]:15 Model: APLIC TIPUS
Actuació: SiC Llumenera Aplic LED

XD XD

XD
Model: APLIC 03 Núm. Unitats:1
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,04 Tipus: Aplic
Làmpada: VSAP Potència [W]:70 Model: APLIC TIPUS
Actuació: SiC Llumenera Aplic LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA TIPUS Aplic

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: APLIC 04 Núm. Unitats:3
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,12 Tipus: Aplic
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: APLIC TIPUS
Actuació: SiC Llumenera Aplic LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: BALISA 01 Núm. Unitats:6
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,24 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:15 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA TIPUS Balisa

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: BASIC TOP Núm. Unitats:298
Fabricant: SALVI % Existents: 11,85 Tipus: - / Decorativa Doble Lira
Làmpada: LED-VSAP Potència [W]:30-100 Model: BASIC TOP
Actuació: No s'Actua / SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

XD
Model: BASIC TOP II Núm. Unitats:45
Fabricant: SALVI % Existents: 1,79 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:12-50 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: KIRO LIRA Núm. Unitats:4
Fabricant: ROURA % Existents: 0,16 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:32 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

LLUMENERA TIPUS Decorativa Doble Lira

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: URBANA DOS BRAÇOS Núm. Unitats:86
Fabricant: LEDINBOX % Existents: 3,42 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:15-50 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: VENUS Núm. Unitats:18
Fabricant: SALVI % Existents: 0,72 Tipus: Decorativa Doble Lira
Làmpada: HM Potència [W]:100 Model: BASIC TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: BASIC LAT Núm. Unitats:64
Fabricant: SALVI % Existents: 2,55 Tipus: Decorativa Ròtula
Làmpada: VSAP Potència [W]:70-150 Model: BASIC LAT
Actuació: SiC Llumenera Decorativa R LED

XD XD

XD
Model: BASIC LAT TOP Núm. Unitats:299
Fabricant: SALVI % Existents: 11,89 Tipus: - / Decorativa Doble Lira - Ròtula
Làmpada: HM-LED-VSAP Potència [W]:32-150 Model: BASIC LAT TOP - BASIC TOP
Actuació: No s'Actua / SiC Llumenera Decorativa 2L - R LED

XD XD

XD
Model: BASIC WALL Núm. Unitats:15
Fabricant: SALVI % Existents: 0,60 Tipus: Decorativa Ròtula
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC WALL
Actuació: SiC Llumenera Decorativa R LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA TIPUS Decorativa Ròtula

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: DECO SUSPENDIDA Núm. Unitats:1
Fabricant: BENITO % Existents: 0,04 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:32 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: IQC Núm. Unitats:7
Fabricant: CARANDINI % Existents: 0,28 Tipus: Decorativa Ròtula
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC WALL
Actuació: SiC Llumenera Decorativa R LED

XD XD

XD
Model: NEK Núm. Unitats:23
Fabricant: DAE % Existents: 0,91 Tipus: Decorativa Ròtula
Làmpada: VM-VSAP Potència [W]:100-250 Model: BASIC LAT TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa R LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: QUEBEC Núm. Unitats:39
Fabricant: IDALUX % Existents: 1,55 Tipus: Decorativa Doble Lira - Ròtula
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC LAT - BASIC TOP - BASIC WALL
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L - R LED

XD XD

XD
Model: SATURNO 35 Núm. Unitats:4
Fabricant: SOCELEC % Existents: 0,16 Tipus: Decorativa Ròtula
Làmpada: VSAP Potència [W]:70 Model: BASIC LAT TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa R LED

XD XD

XD
Model: TRONIC Núm. Unitats:13
Fabricant: ESCOFET % Existents: 0,52 Tipus: Decorativa Ròtula
Làmpada: HM Potència [W]:250 Model: BASIC LAT TOP - BASIC WALL
Actuació: SiC Llumenera Decorativa R LED

XD XD

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: URBANA AMB RÒTULA Núm. Unitats:31
Fabricant: LEDINBOX % Existents: 1,23 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:30-55 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: REFLUX Núm. Unitats:41
Fabricant: BENITO % Existents: 1,63 Tipus: Decorativa Doble Lira
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC TOP- BASIC TOP2
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

XD
Model: SUPRA-550 Núm. Unitats:15
Fabricant: GENERAL ELECTRIC % Existents: 0,60 Tipus: Decorativa Doble Lira
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: BASIC TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA TIPUS Globus

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: OCHOCENTISTA Núm. Unitats:117
Fabricant: SALVI % Existents: 4,65 Tipus: - / Ornamental Vuitcentista
Làmpada: LED-VSAP Potència [W]:30-100 Model: OCHOCENTISTA
Actuació: No s'Actua - SiC Llumenera Ornamental LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA TIPUS Ornamental

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: CIRCUS LIRA Núm. Unitats:12
Fabricant: SALVI % Existents: 0,48 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:100 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: LIGHT Núm. Unitats:4
Fabricant: FLOOD % Existents: 0,16 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:10 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: MIG Núm. Unitats:9
Fabricant: CARANDINI % Existents: 0,36 Tipus: Projector
Làmpada: VSAP Potència [W]:70-400 Model: CIRCUS LIRA - VISIO LIRA
Actuació: SiC Llumenera Projector LED

XD XD

LLUMENERA TIPUS Projector

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: NEK-FOCUS Núm. Unitats:4
Fabricant: DAE % Existents: 0,16 Tipus: Projector
Làmpada: VSAP Potència [W]:250 Model: CIRCUS LIRA
Actuació: SiC Llumenera Projector LED

XD XD

XD
Model: OA400 Núm. Unitats:8
Fabricant: CARANDINI % Existents: 0,32 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: NEW STREET MIDI
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 01 Núm. Unitats:12
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,48 Tipus: - / Ornamental Vuitcentista
Làmpada: LED Potència [W]:30-50 Model: OCHOCENTISTA
Actuació: No s'Actua / SiC Llumenera Ornamental LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: PROJECTOR 02 Núm. Unitats:9
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,36 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:36-50 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 03 Núm. Unitats:11
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,44 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:50-80 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 04 Núm. Unitats:17
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,68 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:30-50 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: PROJECTOR 05 Núm. Unitats:14
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,56 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:30-50 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 06 Núm. Unitats:2
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,08 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:50 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 07 Núm. Unitats:2
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,08 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:30 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: PROJECTOR 09 Núm. Unitats:6
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,24 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:50 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 10 Núm. Unitats:7
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,28 Tipus: Projector
Làmpada: HM Potència [W]:400 Model: VISIO LIRA
Actuació: SiC Llumenera Projector LED

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 11 Núm. Unitats:15
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,60 Tipus: Projector
Làmpada: VSAP Potència [W]:250 Model: CIRCUS LIRA
Actuació: SiC Llumenera Projector LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: PROJECTOR 12 Núm. Unitats:1
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,04 Tipus: Projector
Làmpada: HM Potència [W]:150 Model: CIRCUS LIRA
Actuació: SiC Llumenera Projector LED

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 13 Núm. Unitats:6
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,24 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:30 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: PROJECTOR 14 Núm. Unitats:4
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,16 Tipus: Projector
Làmpada: VSAP Potència [W]:400 Model: CIRCUS LIRA
Actuació: SiC Llumenera Projector LED

XD XD

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: PROJECTOR 15 Núm. Unitats:2
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,08 Tipus: Projector
Làmpada: VSAP Potència [W]:400 Model: CIRCUS LIRA
Actuació: SiC Llumenera Projector LED

XD XD

XD
Model: PROJECTOR MILAN Núm. Unitats:15
Fabricant: NOVATILU % Existents: 0,60 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:36-150 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: TEMPO Núm. Unitats:1
Fabricant: PHILIPS % Existents: 0,04 Tipus: Decorativa Doble Lira
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: BASIC TOP
Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: TOP-404 Núm. Unitats:7
Fabricant: CARANDINI % Existents: 0,28 Tipus: Projector / Vial
Làmpada: VM-VSAP Potència [W]:125 Model: CIRCUS LIRA - NEW STREET MIDI
Actuació: SiC Llumenera Projector LED / SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: TOWN HOR Núm. Unitats:2
Fabricant: SALVI % Existents: 0,08 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:40 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: TST-404 Núm. Unitats:1
Fabricant: CARANDINI % Existents: 0,04 Tipus: Projector - Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: CIRCUS LIRA - NEW STREET MIDI
Actuació: SiC Llumenera Projector-Vial LED

XD XD

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: FO-8 Núm. Unitats:74
Fabricant: IEP % Existents: 2,94 Tipus: - / Punt de Llum / Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:100-200 Model: KUMA - NEW STREET MIDI
Actuació: Desmuntar llumenera / SiC Llumenera Punt de Llum / Vial LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA TIPUS Punt de llum

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD

XD
Model: AP-10 Núm. Unitats:35
Fabricant: IEP % Existents: 1,39 Tipus: Vial
Làmpada: VM-VSAP Potència [W]:100-125 Model: NEW STREET MAX - NEW STREET MIDI

Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: AP-2 Núm. Unitats:1
Fabricant: IEP % Existents: 0,04 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: NEW STREET MIDI
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: AP-4 Núm. Unitats:11
Fabricant: IEP % Existents: 0,44 Tipus: Vial
Làmpada: VM-VSAP Potència [W]:125-150 Model: NEW STREET MAX - NEW STREET MIDI

Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA TIPUS Vial

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: CLAP Núm. Unitats:39
Fabricant: SALVI % Existents: 1,55 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:32-48 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: ILTK-2 Núm. Unitats:140
Fabricant: BENITO % Existents: 5,57 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: NEW STREET MAX
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: JCH Núm. Unitats:529
Fabricant: CARANDINI % Existents: 21,04 Tipus: Decorativa Doble Lira / Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:50-150 Model: BASIC TOP - NEW STREET MAX - NEW STREET MIDI

Actuació: SiC Llumenera Decorativa 2L LED / SiC Llumenera Vial LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: LAKE Núm. Unitats:3
Fabricant: LEDINBOX % Existents: 0,12 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:40-85 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: NEW STREET MAX Núm. Unitats:65
Fabricant: LEDINBOX % Existents: 2,59 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:30-90 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: NEW STREET MIDI Núm. Unitats:49
Fabricant: LEDINBOX % Existents: 1,95 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:30-35 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: NIX Núm. Unitats:65
Fabricant: ROURA % Existents: 2,59 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:32-60 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: QSA-10 Núm. Unitats:3
Fabricant: CARANDINI % Existents: 0,12 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: NEW STREET MAX
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: QSA-2 Núm. Unitats:11
Fabricant: CARANDINI % Existents: 0,44 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: NEW STREET MIDI
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: RAMA Núm. Unitats:69
Fabricant: SANTA&COLE % Existents: 2,74 Tipus: - / Vial
Làmpada: HM-LED-VSAP Potència [W]:42-100 Model: FLIT
Actuació: No s'Actua / SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: SOLAR Núm. Unitats:5
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,20 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:0 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: TALIA Núm. Unitats:2
Fabricant: LUMINIA % Existents: 0,08 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:32 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: TV Núm. Unitats:5
Fabricant: PHILIPS % Existents: 0,20 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: NEW STREET MIDI
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: VIAL 01 Núm. Unitats:3
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,12 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:150 Model: NEW STREET MAX
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: VIAL 02 Núm. Unitats:1
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,04 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:48 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: VIAL 03 Núm. Unitats:2
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,08 Tipus: - / Vial
Làmpada: LED-VSAP Potència [W]:60-150 Model: NEW STREET MAX
Actuació: No s'Actua / SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: VIAL 04 Núm. Unitats:3
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,12 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:48 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: VIAL 05 Núm. Unitats:4
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,16 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:48 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM INVENTARI I
ACTUACIONS PUNTS DE LLUM

XD
Model: VIAL 06 Núm. Unitats:3
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,12 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:32 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

XD
Model: VIAL 07 Núm. Unitats:2
Fabricant: DESCONEGUT % Existents: 0,08 Tipus: Vial
Làmpada: VSAP Potència [W]:100 Model: NEW STREET MIDI
Actuació: SiC Llumenera Vial LED

XD XD

XD
Model: VIAL MILAN Núm. Unitats:25
Fabricant: NOVATILU % Existents: 0,99 Tipus: -
Làmpada: LED Potència [W]:80 Model: -
Actuació: No s'Actua

XD XD

En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL
En cas de substitució:

LLUMENERA ACTUAL

ANNEX 3-INVENTARI I ACTUACIONS PUNTS DE LLUM
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
DE CASSÀ DE LA SELVA
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02.03 · Alternativa 3
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Contactos

4

Tecnico

Ardalan Daneshmayeh

Salvi Lighting Barcelona

Avinguda del Vallès, 36 Lliçà de

Vall, Barcelona

T +34644688939

ardalan@salvi.es
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Lista de luminarias

5

Φtotal

223775 lm

Ptotal

1915.0 W

Rendimiento lumínico

116.9 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

17.0 W 2098 lm 123.4 lm/W20 SALVI BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 17W

25.0 W 2957 lm 118.3 lm/W16 SALVI BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W

35.0 W 4297 lm 122.8 lm/W15 SALVI BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 35W

25.0 W 2960 lm 118.4 lm/W10 SALVI OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K F4MD PMMA

S 25W
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Ficha de producto

6

SALVI - BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 17W

P 17.0 W

ΦLámpara 2098 lm

ΦLuminaria 2098 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

123.4 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

7

SALVI - BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W

P 25.0 W

ΦLámpara 2957 lm

ΦLuminaria 2957 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

118.3 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

8

SALVI - BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 35W

P 35.0 W

ΦLámpara 4297 lm

ΦLuminaria 4297 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

122.8 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

10

SALVI - OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K F4MD PMMA S 25W

P 25.0 W

ΦLámpara 2960 lm

ΦLuminaria 2960 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

118.4 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 280 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-1

02.01

Resumen (hacia EN 13201:2004)

11
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02.01

Resumen (hacia EN 13201:2004)

12

Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 085 27K

F2MD PMMA S 25W

Lámpara 1x 8 L5

P 25.0 W

ΦLámpara 2957 lm

ΦLuminaria 2957 lm

η 100.00 %

BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 20.000 m

(1) Altura de punto de luz 6.000 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1250.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Resumen (hacia EN 13201:2004)
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.48 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.86 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S2) Em 11.64 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 7.95 lx ≥ 3.00 lx

Camino peatonal 1 (S3) Em 8.33 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.42 lx ≥ 1.50 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.48 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.86 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

7.833 13.59 11.92 9.80 7.26 5.98 5.86 6.97 9.49 11.93 13.60
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

7.500 15.18 12.83 10.40 7.93 6.60 6.52 7.71 10.20 12.72 15.18

7.167 16.41 13.47 10.95 8.52 7.17 7.14 8.42 10.85 13.43 16.41

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.5 lx

Emin

5.86 lx

Emax

16.4 lx

g1

0.559

g2

0.357
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 11.64 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 7.95 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

6.250 17.58 14.11 11.09 9.28 8.05 7.95 9.03 11.13 14.12 17.59
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

4.750 16.20 13.36 10.68 9.22 8.27 8.30 9.25 10.74 13.41 16.22

3.250 15.43 13.73 11.31 10.04 8.94 8.94 10.03 11.31 13.74 15.44

1.750 14.04 12.90 10.77 9.25 8.58 8.58 9.24 10.77 12.89 14.03

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

11.6 lx

Emin

7.95 lx

Emax

17.6 lx

g1

0.683

g2

0.452
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S3) Em 8.33 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.42 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

0.833 11.21 10.46 8.93 7.58 7.43 7.43 7.58 8.92 10.46 11.21
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

0.500 10.09 9.47 8.12 7.00 6.95 6.95 7.00 8.12 9.47 10.09

0.167 9.01 8.50 7.30 6.43 6.42 6.42 6.43 7.30 8.50 9.01

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

8.33 lx

Emin

6.42 lx

Emax

11.2 lx

g1

0.771

g2

0.572
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 085 27K

F2MD PMMA S 25W

Lámpara 1x 8 L5

P 25.0 W

ΦLámpara 2957 lm

ΦLuminaria 2957 lm

η 100.00 %

BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 20.000 m

(1) Altura de punto de luz 5.000 m

(2) Saliente del punto de luz -0.400 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1250.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 13.57 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.21 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S2) Em 12.81 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.79 lx ≥ 3.00 lx

Camino peatonal 1 (S4) Em 5.35 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.86 lx ≥ 1.00 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 13.57 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.21 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

7.833 20.81 16.85 11.78 8.05 6.29 6.21 7.77 11.38 16.39 20.79

7.500 22.86 17.49 12.67 8.79 6.88 6.85 8.71 12.55 17.41 22.82

7.167 24.21 18.06 13.22 9.33 7.31 7.26 9.16 12.96 17.91 24.20

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

13.6 lx

Emin

6.21 lx

Emax

24.2 lx

g1

0.458

g2

0.256
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 12.81 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.79 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

6.250 23.60 17.53 12.71 9.36 8.05 7.98 9.62 12.81 17.55 23.60

4.750 20.62 16.98 13.19 10.16 8.38 8.41 10.23 13.26 17.03 20.65

3.250 20.11 17.12 12.93 10.36 8.40 8.40 10.36 12.93 17.13 20.12

1.750 12.50 11.20 8.93 7.06 6.79 6.79 7.06 8.93 11.20 12.50

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

12.8 lx

Emin

6.79 lx

Emax

23.6 lx

g1

0.530

g2

0.288
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S4) Em 5.35 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.86 lx ≥ 1.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

0.833 7.77 7.21 5.94 5.01 5.19 5.19 5.01 5.94 7.21 7.77

0.500 6.43 6.09 5.12 4.44 4.55 4.55 4.44 5.12 6.09 6.43

0.167 5.31 5.06 4.41 3.93 3.86 3.86 3.93 4.41 5.06 5.31

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

5.35 lx

Emin

3.86 lx

Emax

7.77 lx

g1

0.721

g2

0.497
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 185 27K

F2MD PMMA S 35W

Lámpara 1x 8 L5

P 35.0 W

ΦLámpara 4297 lm

ΦLuminaria 4297 lm

η 100.00 %

BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 35W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 20.000 m

(1) Altura de punto de luz 8.000 m

(2) Saliente del punto de luz -1.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1750.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 12.39 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 9.26 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S2) Em 12.85 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 10.60 lx ≥ 3.00 lx

Camino peatonal 1 (S2) Em 10.31 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 8.06 lx ≥ 3.00 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 12.39 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 9.26 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

9.667 13.83 12.56 11.46 10.19 9.31 9.26 10.11 11.30 12.57 13.84

9.000 15.45 13.74 12.22 11.16 10.45 10.45 11.16 12.22 13.74 15.46

8.333 16.35 14.42 12.55 11.51 10.85 10.80 11.43 12.56 14.43 16.36

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

12.4 lx

Emin

9.26 lx

Emax

16.4 lx

g1

0.748

g2

0.566
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 12.85 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 10.60 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

7.250 16.09 14.28 12.50 11.29 10.64 10.60 11.29 12.62 14.34 16.11

5.750 14.93 13.67 12.11 11.16 10.92 10.92 11.14 12.09 13.65 14.92

4.250 14.38 13.85 12.65 11.68 12.08 12.08 11.66 12.62 13.81 14.36

2.750 14.29 13.90 12.82 12.05 11.74 11.74 12.04 12.82 13.90 14.29

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

12.9 lx

Emin

10.6 lx

Emax

16.1 lx

g1

0.825

g2

0.658
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S2) Em 10.31 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 8.06 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

1.667 12.52 12.26 11.56 10.89 10.45 10.45 10.89 11.57 12.27 12.52

1.000 11.08 10.92 10.44 9.88 9.45 9.45 9.89 10.44 10.92 11.08

0.333 9.57 9.55 9.21 8.77 8.06 8.06 8.77 9.21 9.55 9.58

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.3 lx

Emin

8.06 lx

Emax

12.5 lx

g1

0.782

g2

0.643
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 185 27K

F2MD PMMA S 35W

Lámpara 1x 8 L5

P 35.0 W

ΦLámpara 4297 lm

ΦLuminaria 4297 lm

η 100.00 %

BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 35W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 25.000 m

(1) Altura de punto de luz 8.000 m

(2) Saliente del punto de luz -1.600 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1400.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.35 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.87 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S2) Em 10.25 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 7.44 lx ≥ 3.00 lx

Camino peatonal 1 (S3) Em 8.12 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.93 lx ≥ 1.50 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.35 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.87 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

9.167 13.96 11.60 9.68 7.91 6.88 6.87 7.88 9.66 11.59 13.95

8.500 14.82 12.14 9.98 8.32 7.32 7.25 8.15 9.85 12.10 14.83

7.833 15.00 12.31 9.85 8.07 7.58 7.49 8.28 9.90 12.34 15.01

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.4 lx

Emin

6.87 lx

Emax

15.0 lx

g1

0.664

g2

0.458
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 10.25 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 7.44 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

6.813 14.24 11.77 9.63 8.20 7.44 7.50 8.23 9.70 11.81 14.25

5.438 12.96 11.28 9.41 8.57 7.76 7.76 8.58 9.45 11.32 12.97

4.063 12.95 11.95 10.24 8.89 8.35 8.35 8.88 10.23 11.94 12.95

2.688 12.68 11.80 10.01 8.58 8.27 8.27 8.57 10.00 11.79 12.67

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.3 lx

Emin

7.44 lx

Emax

14.3 lx

g1

0.726

g2

0.522
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S3) Em 8.12 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.93 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

1.667 11.00 10.35 8.97 7.77 7.52 7.52 7.76 8.96 10.34 11.00

1.000 9.69 9.16 8.04 7.04 6.90 6.89 7.04 8.03 9.16 9.69

0.333 8.32 7.93 6.98 6.27 5.93 5.93 6.27 6.98 7.93 8.32

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

8.12 lx

Emin

5.93 lx

Emax

11.0 lx

g1

0.730

g2

0.539
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 085 27K

F2MD PMMA S 17W

Lámpara 1x 8 L5

P 17.0 W

ΦLámpara 2098 lm

ΦLuminaria 2098 lm

η 100.00 %

BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 17W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 15.000 m

(1) Altura de punto de luz 4.300 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1139.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 13.14 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.52 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S1) Em 15.27 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 10.19 lx ≥ 5.00 lx

Camino peatonal 1 (S3) Em 9.41 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.60 lx ≥ 1.50 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 13.14 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.52 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

6.333 16.51 14.53 11.48 7.60 6.66 6.52 7.84 11.30 14.28 16.52

6.000 19.68 16.77 13.18 9.60 7.82 7.67 9.24 12.78 16.64 19.69

5.667 22.28 18.09 14.31 10.74 8.83 8.77 10.57 14.11 18.00 22.28

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

13.1 lx

Emin

6.52 lx

Emax

22.3 lx

g1

0.496

g2

0.293
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S1) Em 15.27 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 10.19 lx ≥ 5.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

4.750 23.87 18.84 14.50 11.34 10.34 10.19 11.66 14.58 18.88 23.88

3.250 20.60 17.71 14.43 12.88 10.80 10.80 12.91 14.50 17.77 20.61

1.750 19.15 17.34 14.13 12.01 10.87 10.87 12.00 14.12 17.33 19.13

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

15.3 lx

Emin

10.2 lx

Emax

23.9 lx

g1

0.667

g2

0.427



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 323 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-1

02.05

Camino peatonal 1 (S3)
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S3) Em 9.41 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.60 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

0.833 13.58 12.58 10.59 8.87 8.77 8.77 8.86 10.58 12.58 13.58

0.500 11.47 10.75 9.04 7.83 7.97 7.97 7.83 9.04 10.75 11.47

0.167 9.50 8.96 7.75 6.84 6.60 6.60 6.84 7.75 8.96 9.51

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

9.41 lx

Emin

6.60 lx

Emax

13.6 lx

g1

0.701

g2

0.486
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo OCHOCENTISTA 72

AL 085 27K F4MD

PMMA S 25W

Lámpara 1x L5050

P 25.0 W

ΦLámpara 2960 lm

ΦLuminaria 2960 lm

η 100.00 %

OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K F4MD PMMA S 25W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 15.000 m

(1) Altura de punto de luz 4.200 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1675.0 W/km

ULR / ULOR 0.01 / 0.01

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 401 cd/klm

80°: 38.1 cd/klm

90°: 2.10 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.3

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 11.69 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.63 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S1) Em 17.67 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 10.54 lx ≥ 5.00 lx

Camino peatonal 1 (S3) Em 8.44 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.60 lx ≥ 1.50 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 11.69 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.63 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

9.667 9.35 8.57 5.84 5.28 3.69 3.63 5.20 6.82 8.55 9.35

9.000 17.81 17.14 14.21 8.29 5.69 6.14 8.30 14.22 16.94 17.80

8.333 19.94 22.07 17.49 11.38 8.42 8.32 11.11 17.26 21.86 19.94

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

11.7 lx

Emin

3.63 lx

Emax

22.1 lx

g1

0.311

g2

0.164
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S1) Em 17.67 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 10.54 lx ≥ 5.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

7.250 22.63 23.76 18.84 12.90 10.69 10.54 13.28 18.82 23.76 22.62

5.750 25.19 22.71 18.97 15.49 11.63 11.63 15.46 18.95 22.70 25.19

4.250 25.85 23.47 18.89 15.70 13.67 13.67 15.70 18.89 23.47 25.85

2.750 18.30 16.80 14.26 12.24 11.43 11.43 12.24 14.25 16.80 18.30

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

17.7 lx

Emin

10.5 lx

Emax

25.9 lx

g1

0.597

g2

0.408
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S3) Em 8.44 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.60 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

1.667 12.98 12.01 10.39 9.21 8.81 8.81 9.21 10.39 12.01 12.98

1.000 9.96 9.35 8.18 7.31 7.20 7.20 7.31 8.18 9.35 9.96

0.333 7.16 6.72 6.09 5.60 5.69 5.69 5.60 6.09 6.72 7.16

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

8.44 lx

Emin

5.60 lx

Emax

13.0 lx

g1

0.663

g2

0.431
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 085 27K

F2MD PMMA S 17W

Lámpara 1x 8 L5

P 17.0 W

ΦLámpara 2098 lm

ΦLuminaria 2098 lm

η 100.00 %

BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 17W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 15.000 m

(1) Altura de punto de luz 5.000 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1139.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 13.43 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 10.05 lx ≥ 3.00 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 13.43 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 10.05 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

3.750 18.70 15.60 12.74 10.73 10.16 10.05 10.96 12.80 15.64 18.71

2.250 16.56 14.57 12.28 11.29 10.40 10.40 11.30 12.31 14.61 16.57

0.750 16.49 15.55 13.34 11.55 11.35 11.35 11.54 13.32 15.53 16.47

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

13.4 lx

Emin

10.1 lx

Emax

18.7 lx

g1

0.749

g2

0.537
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02.09 · Alternativa 1
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02.10 · Alternativa 2
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02.11 · Alternativa 3
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Camino peatonal 2 (S1) 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calzada 1 (ME3b) 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Camino peatonal 1 (S3) 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno 1

Plano de situación de luminarias 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02.15 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Contactos

4

Tecnico

Ardalan Daneshmayeh

Salvi Lighting Barcelona

Avinguda del Vallès, 36 Lliçà de

Vall, Barcelona

T +34644688939

ardalan@salvi.es
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Lista de luminarias

5

Φtotal

479204 lm

Ptotal

4430.0 W

Rendimiento lumínico

108.2 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

25.0 W 2957 lm 118.3 lm/W24 SALVI BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W

35.0 W 4297 lm 122.8 lm/W13 SALVI BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 35W

70.0 W 7720 lm 110.3 lm/W7 SALVI BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 70W

20.0 W 2372 lm 118.6 lm/W10 SALVI OCHOCENTISTA 72 AL 085 22K F2MD PMMA

S 20W

250.0 W 24747 lm 99.0 lm/W3 SALVI VISIO 30W 27K F4MC PMMA SP 250W

250.0 W 26312 lm 105.2 lm/W3 SALVI VISIO 30W 27K P245 PMMA SP 250W
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Ficha de producto

6

SALVI - BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W

P 25.0 W

ΦLámpara 2957 lm

ΦLuminaria 2957 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

118.3 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

7

SALVI - BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 35W

P 35.0 W

ΦLámpara 4297 lm

ΦLuminaria 4297 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

122.8 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

8

SALVI - BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 70W

P 70.0 W

ΦLámpara 7719 lm

ΦLuminaria 7720 lm

η 100.01 %

Rendimiento

lumínico

110.3 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

Ficha de producto

10

SALVI - OCHOCENTISTA 72 AL 085 22K F2MD PMMA S 20W

P 20.0 W

ΦLámpara 2372 lm

ΦLuminaria 2372 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

118.6 lm/W

CCT 2200 K

CRI 70

CDL polar
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31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

Ficha de producto

11

SALVI - VISIO 30W 27K F4MC PMMA SP 250W

P 250.0 W

ΦLámpara 24745 lm

ΦLuminaria 24747 lm

η 100.01 %

Rendimiento

lumínico

99.0 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

Ficha de producto

12

SALVI - VISIO 30W 27K P245 PMMA SP 250W

P 250.0 W

ΦLámpara 26325 lm

ΦLuminaria 26312 lm

η 99.95 %

Rendimiento

lumínico

105.2 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 350 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.09

Resumen (hacia EN 13201:2004)

14



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 351 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.09

Resumen (hacia EN 13201:2004)
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo OCHOCENTISTA 72

AL 085 22K F2MD

PMMA S 20W

Lámpara 1x 8 L5

P 20.0 W

ΦLámpara 2372 lm

ΦLuminaria 2372 lm

η 100.00 %

OCHOCENTISTA 72 AL 085 22K F2MD PMMA S 20W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 15.000 m

(1) Altura de punto de luz 5.200 m

(2) Saliente del punto de luz -0.250 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1340.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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Resumen (hacia EN 13201:2004)
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 13.54 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 8.85 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S2) Em 14.47 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 11.25 lx ≥ 3.00 lx

Camino peatonal 1 (S1) Em 15.05 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 12.48 lx ≥ 5.00 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.09

Camino peatonal 2 (S2)

17

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 13.54 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 8.85 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

4.833 16.27 14.44 12.80 10.29 8.95 8.85 10.06 12.46 14.47 16.29

4.500 18.11 15.59 13.42 11.27 9.96 9.89 11.11 13.31 15.54 18.12

4.167 19.48 16.45 14.00 11.98 10.75 10.72 11.92 13.95 16.43 19.46
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Camino peatonal 2 (S2)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

13.5 lx

Emin

8.85 lx

Emax

19.5 lx

g1

0.653

g2

0.454



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 355 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.09

Calzada 1 (S2)

19

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 14.47 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 11.25 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

3.500 19.86 16.79 13.92 11.91 11.35 11.25 12.15 13.98 16.83 19.87

2.500 18.82 16.20 13.42 12.15 11.29 11.25 12.16 13.45 16.25 18.84

1.500 17.24 15.79 13.67 12.62 11.89 11.89 12.60 13.65 15.79 17.24
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

14.5 lx

Emin

11.2 lx

Emax

19.9 lx

g1

0.777

g2

0.566
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S1) Em 15.05 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 12.48 lx ≥ 5.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

0.833 18.14 17.09 14.87 13.02 12.74 12.73 13.00 14.84 17.06 18.12

0.500 18.12 17.18 14.85 12.92 12.81 12.81 12.90 14.82 17.15 18.10

0.167 17.67 16.73 14.50 12.76 12.48 12.48 12.75 14.48 16.71 17.67
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

15.0 lx

Emin

12.5 lx

Emax

18.1 lx

g1

0.829

g2

0.688
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 085 27K

F2MD PMMA S 25W

Lámpara 1x 8 L5

P 25.0 W

ΦLámpara 2957 lm

ΦLuminaria 2957 lm

η 100.00 %

BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W (bilateral en alternancia)

Distancia entre mástiles 40.000 m

(1) Altura de punto de luz 4.500 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 1250.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.90 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 4.87 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S1) Em 15.15 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 7.03 lx ≥ 5.00 lx

Camino peatonal 1 (S2) Em 10.90 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 4.87 lx ≥ 3.00 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.90 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 4.87 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

6.833 9.62 7.33 5.39 4.87 5.96 12.04 20.15 20.15 12.34 6.49 5.02 5.46 7.34 9.62

6.500 11.69 8.72 6.25 5.43 6.96 13.75 23.02 23.07 14.33 7.31 5.55 6.30 8.73 11.69

6.167 13.97 10.15 7.41 5.99 8.05 15.33 25.47 25.56 15.62 8.19 6.03 7.43 10.16 13.97

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.9 lx

Emin

4.87 lx

Emax

25.6 lx

g1

0.447

g2

0.191
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S1) Em 15.15 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 7.03 lx ≥ 5.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

5.375 19.69 13.73 9.25 7.03 9.13 15.85 27.07 27.08 15.70 9.52 7.17 9.31 13.75 19.69

4.125 25.24 16.39 10.62 7.65 9.74 15.54 24.74 24.76 15.59 9.76 7.72 10.73 16.41 25.25

2.875 24.74 15.54 9.74 7.65 10.62 16.39 25.24 25.25 16.41 10.73 7.72 9.76 15.59 24.76

1.625 27.07 15.85 9.13 7.03 9.25 13.73 19.69 19.69 13.75 9.31 7.17 9.52 15.70 27.08

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

15.1 lx

Emin

7.03 lx

Emax

27.1 lx

g1

0.464

g2

0.260
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S2) Em 10.90 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 4.87 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

0.833 25.47 15.33 8.05 5.99 7.41 10.15 13.97 13.97 10.16 7.43 6.03 8.19 15.62 25.56

0.500 23.02 13.75 6.96 5.43 6.25 8.72 11.69 11.69 8.73 6.30 5.55 7.31 14.33 23.07

0.167 20.15 12.04 5.96 4.87 5.39 7.33 9.62 9.62 7.34 5.46 5.02 6.49 12.34 20.15

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.9 lx

Emin

4.87 lx

Emax

25.6 lx

g1

0.447

g2

0.191
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 185 27K

F2MD PMMA S 35W

Lámpara 1x 8 L5

P 35.0 W

ΦLámpara 4297 lm

ΦLuminaria 4297 lm

η 100.00 %

BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 35W (bilateral en alternancia)

Distancia entre mástiles 25.000 m

(1) Altura de punto de luz 7.500 m

(2) Saliente del punto de luz -1.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 2800.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.22 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.09 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (S2) Em 13.31 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 8.43 lx ≥ 3.00 lx

Camino peatonal 1 (S2) Em 10.22 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.09 lx ≥ 3.00 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 10.22 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.09 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

20.500 5.32 6.22 8.49 10.03 11.37 11.36 10.17 8.56 6.09 5.09

19.500 6.91 8.02 10.23 12.45 14.88 14.88 12.54 10.40 8.19 6.98

18.500 7.99 9.08 11.18 13.73 17.04 17.04 13.78 11.34 9.26 8.06

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.2 lx

Emin

5.09 lx

Emax

17.0 lx

g1

0.498

g2

0.299
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (S2) Em 13.31 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 8.43 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 371 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.11

Calzada 1 (S2)

35

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

17.250 8.66 9.55 11.31 13.89 17.00 16.99 13.85 11.26 9.37 8.43

15.750 9.35 10.27 11.56 13.80 15.98 15.95 13.75 11.50 10.24 9.34

14.250 10.83 11.81 13.04 15.18 16.62 16.62 15.18 13.04 11.82 10.84

12.750 12.22 12.87 14.17 16.09 17.04 17.05 16.11 14.18 12.87 12.22

11.250 13.83 13.62 14.14 14.94 15.41 15.41 14.94 14.14 13.62 13.84

9.750 15.41 14.94 14.14 13.62 13.83 13.84 13.62 14.14 14.94 15.41

8.250 17.04 16.09 14.17 12.87 12.22 12.22 12.87 14.18 16.11 17.05

6.750 16.62 15.18 13.04 11.81 10.83 10.84 11.82 13.04 15.18 16.62
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

5.250 15.98 13.80 11.56 10.27 9.35 9.34 10.24 11.50 13.75 15.95

3.750 17.00 13.89 11.31 9.55 8.66 8.43 9.37 11.26 13.85 16.99

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

13.3 lx

Emin

8.43 lx

Emax

17.1 lx

g1

0.633

g2

0.495



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 373 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.11

Camino peatonal 1 (S2)

37

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S2) Em 10.22 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.09 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

2.500 17.04 13.73 11.18 9.08 7.99 8.06 9.26 11.34 13.78 17.04

1.500 14.88 12.45 10.23 8.02 6.91 6.98 8.19 10.40 12.54 14.88

0.500 11.37 10.03 8.49 6.22 5.32 5.09 6.09 8.56 10.17 11.36

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.2 lx

Emin

5.09 lx

Emax

17.0 lx

g1

0.498

g2

0.299
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 085 27K

F2MD PMMA S 25W

Lámpara 1x 8 L5

P 25.0 W

ΦLámpara 2957 lm

ΦLuminaria 2957 lm

η 100.00 %

BASIC S 085 27K F2MD PMMA S 25W (bilateral enfrente)

Distancia entre mástiles 20.000 m

(1) Altura de punto de luz 4.600 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 2500.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.6



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 377 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.13

Resumen (hacia EN 13201:2004)

53

Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 14.04 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.63 lx ≥ 3.00 lx

Calzada 1 (ME3b) Lm 1.17 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.71 ≥ 0.40

Ul 0.74 ≥ 0.60

TI 11 % ≤ 15 %

SR(1) 0.28 - -

Camino peatonal 1 (S2) Em 14.04 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.63 lx ≥ 3.00 lx

(1) Informativo, no es parte de la evaluación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S2) Em 14.04 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.63 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

11.833 21.04 17.44 10.46 7.42 5.75 5.63 6.96 10.43 17.36 21.04

11.500 24.42 19.63 12.60 8.42 6.48 6.39 8.10 12.06 19.05 24.41

11.167 27.27 20.59 13.91 9.35 7.18 7.14 9.22 13.65 20.43 27.26

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

14.0 lx

Emin

5.63 lx

Emax

27.3 lx

g1

0.401

g2

0.207
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (ME3b) Lm 1.17 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.71 ≥ 0.40

Ul 0.74 ≥ 0.60

TI 11 % ≤ 15 %

SR(1) 0.28 - -

Resultados para observador

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Observador 1
Posición:

-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m

Lm 1.17 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.71 ≥ 0.40

Ul 0.76 ≥ 0.60

TI 1 % ≤ 15 %

Observador 2
Posición:

-60.000 m, 8.500 m, 1.500 m

Lm 1.17 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.71 ≥ 0.40

Ul 0.74 ≥ 0.60

TI 11 % ≤ 15 %

(1) Informativo, no es parte de la evaluación

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

10.286 29.40 21.20 14.75 11.17 8.79 8.68 10.80 14.97 21.19 29.40

8.857 27.52 21.50 16.94 12.60 10.57 10.64 12.70 17.03 21.52 27.52

7.429 31.69 26.67 19.94 15.40 12.61 12.61 15.39 19.97 26.70 31.71

6.000 31.57 27.14 20.37 16.61 13.73 13.73 16.61 20.37 27.14 31.57

4.571 31.71 26.70 19.97 15.39 12.61 12.61 15.40 19.94 26.67 31.69
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

3.143 27.52 21.52 17.03 12.70 10.64 10.57 12.60 16.94 21.50 27.52

1.714 29.40 21.19 14.97 10.80 8.68 8.79 11.17 14.75 21.20 29.40

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

19.2 lx

Emin

8.68 lx

Emax

31.7 lx

g1

0.453

g2

0.274

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

10.167 1.02 0.98 1.15 1.50 1.69 1.84 1.84 1.63 1.30 1.15

8.500 1.09 1.07 1.13 1.21 1.26 1.29 1.38 1.28 1.16 1.07

6.833 1.03 0.99 0.95 0.89 0.95 1.02 1.07 1.05 1.04 1.02

5.167 1.00 0.96 0.88 0.84 0.91 0.98 1.02 0.99 1.04 0.99

3.500 0.93 0.90 0.90 0.92 1.01 1.08 1.18 1.15 1.06 0.98

1.833 1.13 1.09 1.26 1.53 1.68 1.79 1.82 1.55 1.31 1.18

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en

calzada seca

Lm

1.17 cd/m²

Lmin

0.84 cd/m²

Lmax

1.84 cd/m²

g1

0.715

g2

0.453
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

10.167 1.12 1.08 1.23 1.50 1.64 1.72 1.73 1.56 1.30 1.17

8.500 0.93 0.87 0.88 0.90 1.00 1.08 1.18 1.15 1.06 0.98

6.833 1.00 0.95 0.88 0.84 0.91 0.98 1.02 0.99 1.04 0.99

5.167 1.03 1.00 0.95 0.89 0.95 1.02 1.07 1.05 1.04 1.02

3.500 1.11 1.12 1.17 1.24 1.28 1.29 1.38 1.28 1.17 1.08

1.833 1.02 0.99 1.18 1.52 1.74 1.91 1.95 1.61 1.31 1.16

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en

calzada seca

Lm

1.17 cd/m²

Lmin

0.84 cd/m²

Lmax

1.95 cd/m²

g1

0.714

g2

0.429
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S2) Em 14.04 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.63 lx ≥ 3.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

0.833 27.26 20.43 13.65 9.22 7.14 7.18 9.35 13.91 20.59 27.27

0.500 24.41 19.05 12.06 8.10 6.39 6.48 8.42 12.60 19.63 24.42

0.167 21.04 17.36 10.43 6.96 5.63 5.75 7.42 10.46 17.44 21.04

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

14.0 lx

Emin

5.63 lx

Emax

27.3 lx

g1

0.401

g2

0.207
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo BASIC S 185 27K

F2MD PMMA S 70W

Lámpara 1x 8 L5

P 70.0 W

ΦLámpara 7719 lm

ΦLuminaria 7720 lm

η 100.01 %

BASIC S 185 27K F2MD PMMA S 70W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 25.000 m

(1) Altura de punto de luz 7.000 m

(2) Saliente del punto de luz -1.600 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 2800.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 470 cd/klm

80°: 34.0 cd/klm

90°: 2.35 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.4

Clase de índice de deslumbramiento D.5
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S1) Em 20.75 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 11.04 lx ≥ 5.00 lx

Calzada 1 (ME3b) Lm 1.04 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.40

Ul 0.83 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

SR(1) 0.71 - -

Camino peatonal 1 (S3) Em 9.06 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.20 lx ≥ 1.50 lx

(1) Informativo, no es parte de la evaluación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 390 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

02.14

Camino peatonal 2 (S1)

66

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 2 (S1) Em 20.75 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 11.04 lx ≥ 5.00 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

11.083 29.03 23.84 18.64 13.72 11.17 11.04 13.36 18.23 23.63 29.02

10.250 32.90 25.79 20.21 15.43 12.76 12.66 15.15 19.87 25.64 32.91

9.417 33.71 26.13 19.78 15.38 13.62 13.41 15.61 19.91 26.18 33.72

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

20.7 lx

Emin

11.0 lx

Emax

33.7 lx

g1

0.532

g2

0.327
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (ME3b) Lm 1.04 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.40

Ul 0.83 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

SR(1) 0.71 - -

Resultados para observador

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Observador 1
Posición:

-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m

Lm 1.15 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.40

Ul 0.93 ≥ 0.60

TI 5 % ≤ 15 %

Observador 2
Posición:

-60.000 m, 7.375 m, 1.500 m

Lm 1.04 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.59 ≥ 0.40

Ul 0.83 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

(1) Informativo, no es parte de la evaluación

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

8.350 31.29 24.66 19.35 15.62 13.67 13.81 15.77 19.45 24.73 31.30

7.050 28.41 24.10 19.48 16.48 14.25 14.26 16.54 19.58 24.19 28.45

5.750 29.08 25.69 20.77 17.50 15.07 15.07 17.49 20.77 25.72 29.09

4.450 26.16 23.52 18.97 16.02 14.33 14.33 16.02 18.96 23.50 26.15

3.150 19.68 18.13 15.15 12.56 12.25 12.25 12.55 15.15 18.13 19.68
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

19.7 lx

Emin

12.3 lx

Emax

31.3 lx

g1

0.622

g2

0.391

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

8.458 1.70 1.80 1.89 1.95 2.01 1.97 1.82 1.58 1.55 1.56

7.375 1.36 1.39 1.44 1.48 1.51 1.56 1.50 1.36 1.29 1.26

6.292 1.17 1.15 1.09 1.22 1.18 1.21 1.35 1.18 1.12 1.13

5.208 1.05 1.00 0.97 1.01 0.97 1.05 1.09 1.03 1.02 1.04

4.125 0.84 0.81 0.81 0.84 0.85 0.88 0.86 0.81 0.83 0.83

3.042 0.64 0.65 0.66 0.66 0.70 0.71 0.64 0.65 0.64 0.63

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en

calzada seca

Lm

1.15 cd/m²

Lmin

0.63 cd/m²

Lmax

2.01 cd/m²

g1

0.550

g2

0.315

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

8.458 1.45 1.47 1.54 1.65 1.68 1.74 1.63 1.48 1.44 1.39

7.375 1.16 1.14 1.13 1.22 1.31 1.37 1.35 1.24 1.16 1.14

6.292 1.04 1.00 0.98 1.08 1.05 1.09 1.23 1.09 1.06 1.06

5.208 0.99 0.93 0.90 0.94 0.91 0.97 1.01 0.96 0.98 1.00

4.125 0.81 0.78 0.77 0.81 0.81 0.84 0.81 0.78 0.80 0.81

3.042 0.63 0.64 0.64 0.62 0.67 0.68 0.61 0.66 0.62 0.63

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en

calzada seca

Lm

1.04 cd/m²

Lmin

0.61 cd/m²

Lmax

1.74 cd/m²

g1

0.592

g2

0.354
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Camino peatonal 1 (S3) Em 9.06 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.20 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

2.083 14.06 13.20 11.15 9.69 9.84 9.84 9.69 11.15 13.20 14.06

1.250 10.29 9.74 8.69 7.81 7.72 7.72 7.81 8.70 9.74 10.29

0.417 7.29 7.22 6.67 6.20 6.27 6.27 6.20 6.67 7.22 7.29

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

9.06 lx

Emin

6.20 lx

Emax

14.1 lx

g1

0.685

g2

0.441
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo VISIO 30W 27K F4MC

PMMA SP 250W

Lámpara 1x L5050

P 250.0 W

ΦLuminaria 24747 lm

6 x SALVI VISIO 30W 27K P245 PMMA SP 250W

Tipo Disposición circular

1era Luminaria

(X/Y/Z)

77.690 m / 179.719

m / 12.150 m

Organización A1

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

77.690 m 179.719 m 12.150 m 10.0° / 0.0° / 30.0° 0.85 3

77.190 m 178.853 m 12.150 m 10.0° / 0.0° / 102.6° 0.85 4

77.690 m 177.987 m 12.150 m 10.0° / 0.0° / -

161.2°

0.85 5
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo VISIO 30W 27K P245

PMMA SP 250W

Lámpara 1x 8 L5

P 250.0 W

ΦLuminaria 26312 lm

6 x SALVI VISIO 30W 27K P245 PMMA SP 250W

Tipo Disposición circular

1era Luminaria

(X/Y/Z)

79.190 m / 178.853

m / 12.150 m

Organización A1

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

79.190 m 178.853 m 12.150 m 71.1° / 0.0° / -79.2° 0.85 1

78.690 m 179.719 m 12.150 m 69.1° / 0.0° / -44.2° 0.85 2

78.690 m 177.987 m 12.150 m 71.6° / 0.0° / -

109.6°

0.85 6
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

31267-ESTUDIS LUMÍNICS CASSÀ DE LA SELVA-2

 (Escena de luz 1)

02.15

78

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2

02.15

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

25.8 lx 14.6 lx 48.2 lx 0.57 0.30
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Pr
oj

ec
te

ex
ec

ut
iu

pe
rl

a
re

no
va

ci
ó

im
ill

or
a

de
l’e

nl
lu

m
en

at
pú

bl
ic

ex
te

rio
rd

el
m

un
ic

ip
id

e
C

A
SS

À
D

E
LA

SE
LV

A
AN

N
EX

ES
2. LEDINBOX



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 403 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

LEDINBOX NEW STREET MAX V3 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  73  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 3



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 406 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 15.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MAX V3
Flujo luminoso (Luminaria): 4797 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 748 cd/klm
con 80°: 326 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4800 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 8.090 m
Altura del punto de luz: 8.001 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 4



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 407 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MAX V3 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4797 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4800 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  73  97  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 14.07 7.17
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.50 3.71
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.50 3.71
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Rendering (procesado) en 3D
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Rendering (procesado) de colores falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 7.17 22 0.510 0.324

Página 10



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 413 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 7.17 22 0.510 0.324
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.50 3.71 9.11 0.674 0.407
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 02 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.50 3.71 9.11 0.674 0.407
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14

Fecha: 08.09.2022
Proyecto elaborado por: PV
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14
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Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

LEDINBOX NEW STREET MAX V5 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MAX V5
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 506 cd/klm
con 80°: 99 cd/klm
con 90°: 4.34 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 8.059 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MAX V5 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  77  98  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.45 8.16
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14
08.09.2022

LEDINBOX
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Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.65 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.75 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Rendering (procesado) en 3D
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Rendering (procesado) de colores falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 8.16 18 0.713 0.465
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 8.16 18 0.713 0.465
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.65 6.45 9.50 0.844 0.679
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fax
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 14 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.75 5.60 12 0.722 0.474
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Proyecto elaborado por: PV



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 430 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

LEDINBOX NEW STREET MAX V3 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  73  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MAX V3
Flujo luminoso (Luminaria): 5746 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 633 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 1.69 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5750 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.090 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MAX V3 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5746 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5750 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  73  97  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12.51 7.64
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.84 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.65 0.53
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Rendering (procesado) en 3D
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar
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Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Rendering (procesado) de colores falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 7.64 19 0.611 0.393
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 7.64 19 0.611 0.393
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.84 5.51 10 0.704 0.537
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 15 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.65 4.59 16 0.531 0.294
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Teléfono 93.759.80.88
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MIDI V5
Flujo luminoso (Luminaria): 2499 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 116 cd/klm
con 90°: 2.54 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 6.130 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2499 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22
08.09.2022

LEDINBOX
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 14.15 9.83
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.75 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.78 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Rendering (procesado) en 3D
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Rendering (procesado) de colores falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 9.83 22 0.695 0.438
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 9.83 22 0.695 0.438

Página 11



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 453 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.75 6.01 9.55 0.776 0.630
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 22 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.78 6.16 14 0.701 0.429
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Proyecto elaborado por: PV
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MIDI V5
Flujo luminoso (Luminaria): 2499 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 116 cd/klm
con 90°: 2.54 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.630 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2499 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 13.61 6.24
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

Página 6



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 461 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.83 3.74
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.95 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Rendering (procesado) en 3D
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Rendering (procesado) de colores falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 6.24 32 0.458 0.193
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 6.24 32 0.458 0.193
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.83 3.74 8.80 0.643 0.426
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 23 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.95 4.10 20 0.516 0.203
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
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LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MIDI V5
Flujo luminoso (Luminaria): 3449 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 116 cd/klm
con 90°: 2.54 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.128 m
Altura del punto de luz: 5.998 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3449 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12.55 6.22
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por PV
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.78 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.23 4.18
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Rendering (procesado) en 3D
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Rendering (procesado) de colores falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.22 26 0.496 0.241
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.22 26 0.496 0.241
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.78 5.78 17 0.591 0.341
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.23 4.18 16 0.579 0.257
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II

Fecha: 08.09.2022
Proyecto elaborado por: PV
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MIDI V5
Flujo luminoso (Luminaria): 1999 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 116 cd/klm
con 90°: 2.54 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 16.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.130 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MIDI V5 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1999 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 16.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 13.61 8.46
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.16 5.20
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.95 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

Página 7



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 488 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Rendering (procesado) en 3D
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 8.46 24 0.622 0.356
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico 
de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 8.46 24 0.622 0.356
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.16 5.20 9.27 0.725 0.561
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 25 II / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.95 5.08 15 0.639 0.344
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35

Fecha: 08.09.2022
Proyecto elaborado por: PV
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

LEDINBOX NEW STREET MAX V3 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  73  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MAX V3
Flujo luminoso (Luminaria): 8795 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 748 cd/klm
con 80°: 326 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8800 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 9.090 m
Altura del punto de luz: 9.001 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MAX V3 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8795 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8800 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  73  97  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 12 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.29 4.83
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.99 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.59 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Rendering (procesado) en 3D
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Rendering (procesado) de colores falsos
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 4.83 24 0.428 0.203
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 4.83 24 0.428 0.203
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.99 6.53 11 0.818 0.589
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35
08.09.2022

LEDINBOX

C/Turo d'en Gual s/n esq. Josep Trueta 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

CASSÀ DE LA SELVA - CUADRO 35 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.59 3.77 15 0.497 0.255
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Tª de color: 2.700ºK

Fecha: 
Proyecto elaborado por: 
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29
Portada del proyecto 1
Índice 2
LEDINBOX NEW STREET MIDI V3

Hoja de datos de luminarias 3
CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Resultados luminotécnicos 6
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Gráfico de valores (E) 10

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Gráfico de valores (E) 11

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 12
Gráfico de valores (E) 13
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LEDINBOX NEW STREET MIDI V3 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.73

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX NEW STREET MIDI V3
Flujo luminoso (Luminaria): 5048 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 645 cd/klm
con 80°: 549 cd/klm
con 90°: 49 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5050 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 6.130 m
Altura del punto de luz: 6.002 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Lista de luminarias

LEDINBOX NEW STREET MIDI V3 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5048 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5050 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  95  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.73 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.23 3.92
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.23 3.92
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 16.11 9.60
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Rendering (procesado) en 
3D
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Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Recuadro de evaluación Camino 
peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.23 3.92 15 0.542 0.256
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Recuadro de evaluación Camino 
peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.23 3.92 15 0.542 0.256
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Recuadro de evaluación Calzada 
1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.60 27 0.596 0.355
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - rbla. Onze de Setembre Q29 / Recuadro de evaluación Calzada 
1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.60 27 0.596 0.355
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

ancho via 6 metros 

Fecha: 
Proyecto elaborado por: 
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES
Portada del proyecto 1
Índice 2
Ledil Oy C14896_STRADA-2X2-PXL_(NVSx219C)_SIMULATED C14896_STRADA-2...

Hoja de datos de luminarias 3
CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular) 10
Gráfico de valores (E, perpendicular) 11
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES
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Ledil Oy C14896_STRADA-2X2-PXL_(NVSx219C)_SIMULATED C14896_STRADA-2X2-
PXL_(NVSx219C)_SIMULATED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  77  96  100  92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0 37. , ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:150

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Ledil Oy C14896_STRADA-2X2-PXL_
(NVSx219C)_SIMULATED 
C14896_STRADA-2X2-PXL_(NVSx219C)
_SIMULATED (Tipo 1)* (1.000) 

6298 6875 55.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6298 Total: 6875 55.0
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Lista de luminarias

1 Pieza Ledil Oy C14896_STRADA-2X2-PXL_
(NVSx219C)_SIMULATED C14896_STRADA-
2X2-PXL_(NVSx219C)_SIMULATED (Tipo 1) 
N° de artículo: C14896_STRADA-2X2-PXL_
(NVSx219C)_SIMULATED
Flujo luminoso (Luminaria): 6298 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6875 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  77  96  100  92
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 150

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Ledil Oy C14896_STRADA-2X2-PXL_(NVSx219C)_SIMULATED C14896_STRADA-2X2-PXL_
(NVSx219C)_SIMULATED (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Luminarias (lista de coordenadas)

Ledil Oy C14896_STRADA-2X2-PXL_(NVSx219C)_SIMULATED C14896_STRADA-2X2-
PXL_(NVSx219C)_SIMULATED (Tipo 1) 
6298 lm, 55.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 4.800 27.283 6.000 0.0 0.0 180.0
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Rendering (procesado) en 3D
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 48
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(5.651 m, 20.500 m, 0.010 m) 

Trama: 15 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
42 22 59 0.519 0.370
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CASSÀ DE LA SELVA - PASO PEATONES / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 48

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(5.651 m, 20.500 m, 0.010 m) 

Trama: 15 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
42 22 59 0.519 0.370
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Projecte Carrer ample / Rbla. Onze de Setembre - Cassà de

la Selva

Projecte Carrer ample / Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva
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Description

Projecte Carrer ample / Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Substitució capçals Kuma en led i fotometria RJ en 2700K (SDL)

Joan Carles

GESA enginyeria

11 de Setembre 43, baixos 1a.

08520 Les Franqueses del

Vallès

T 938465320

gesa@gesa.cat
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Φtotal

89661 lm

Ptotal

684.0 W

Luminous efficacy

131.1 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

36.0 W 4719 lm 131.1 lm/W19 SIMON KUM S ISTANIUM 24LED ATC  RJ_ SDL _36W 530mA

IA5USB
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SIMON - KUM S ISTANIUM 24LED ATC  RJ_ SDL _36W 530mA IA5USB

P 36.0 W

ΦLamp 4720 lm

ΦLuminaire 4719 lm

η 99.97 %

Luminous efficacy 131.1 lm/W

CCT 2700 K

CRI 100

Polar LDC
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Carrer Ample - Cassà de la Selva

Description
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Manufacturer SIMON

Article name KUM S ISTANIUM

24LED ATC  RJ_ SDL

_36W 530mA IA5USB

Fitting 1x IW5370

P 36.0 W

ΦLamp 4720 lm

ΦLuminaire 4719 lm

η 99.97 %

KUM S ISTANIUM 24LED ATC  RJ_ SDL _36W 530mA IA5USB (single side top)

Pole distance 20.000 m

(1) Light spot height 4.000 m

(2) Light point overhang -0.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Consumption 1800.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 644 cd/klm

≥ 80°: 89.7 cd/klm

≥ 90°: 1.75 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*3

Glare index class D.5
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Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P4) Eav 5.95 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 2.39 lx ≥ 1.00 lx

Roadway 1 (P1) Eav 22.04 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 5.40 lx ≥ 3.00 lx

Sidewalk 1 (P3) Eav 8.24 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.78 lx ≥ 1.50 lx

A maintenance factor of 0.70 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Carrer Ample - Cassà de la

Selva

Dp 0.017 W/lx*m² -

KUM S ISTANIUM 24LED

ATC  RJ_ SDL _36W 530mA

IA5USB (single side top)

De 1.1 kWh/m² yr, 144.0 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P4) Eav 5.95 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 2.39 lx ≥ 1.00 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

8.583 8.61 4.24 2.96 2.39 2.59 2.59 2.39 2.96 4.24 8.61

8.150 11.26 5.83 4.16 3.56 3.40 3.40 3.56 4.16 5.83 11.26

7.717 16.12 8.92 6.21 4.87 4.21 4.21 4.87 6.21 8.92 16.12

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

5.95 lx

Emin

2.39 lx

Emax

16.1 lx

g1

0.40

g2

0.15
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (P1) Eav 22.04 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 5.40 lx ≥ 3.00 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Roadway 1 (P1)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

5.167 59.05 32.94 16.71 8.10 5.40 5.40 8.10 16.71 32.94 59.05

4.500 57.82 33.22 17.15 8.33 5.65 5.65 8.33 17.15 33.22 57.82

3.833 50.95 31.64 17.66 9.17 6.44 6.44 9.17 17.66 31.64 50.95

3.167 42.14 27.95 17.83 10.49 7.61 7.61 10.49 17.83 27.95 42.14

2.500 35.77 27.49 20.26 12.09 8.96 8.96 12.09 20.26 27.49 35.77

1.833 28.35 21.97 17.13 12.57 10.23 10.23 12.57 17.13 21.97 28.35

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

22.0 lx

Emin

5.40 lx

Emax

59.1 lx

g1

0.24

g2

0.09
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Carrer Ample - Cassà de la Selva

Sidewalk 1 (P3)
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P3) Eav 8.24 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.78 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

1.250 15.62 13.08 11.62 10.44 9.87 9.87 10.44 11.62 13.08 15.62

0.750 7.61 6.42 6.93 8.03 9.10 9.10 8.03 6.93 6.42 7.61

0.250 4.26 3.90 3.78 5.63 7.28 7.28 5.63 3.78 3.90 4.26

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

8.24 lx

Emin

3.78 lx

Emax

15.6 lx

g1

0.46

g2

0.24
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Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Description



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 551 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Projecte Carrer ample / Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Images

21



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 552 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Projecte Carrer ample / Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Images

22



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 553 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Projecte Carrer ample / Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Summary (according to EN 13201:2015)

23



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 554 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Projecte Carrer ample / Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Rbla. Onze de Setembre - Cassà de la Selva

Summary (according to EN 13201:2015)

24

Manufacturer SIMON

Article name KUM S ISTANIUM

24LED ATC  RJ_ SDL

_36W 530mA IA5USB

Fitting 1x IW5370

P 36.0 W

ΦLamp 4720 lm

ΦLuminaire 4719 lm

η 99.97 %

KUM S ISTANIUM 24LED ATC  RJ_ SDL _36W 530mA IA5USB (both sides offset)

Pole distance 27.000 m

(1) Light spot height 4.000 m

(2) Light point overhang -2.100 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Consumption 2664.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 644 cd/klm

≥ 80°: 89.7 cd/klm

≥ 90°: 1.75 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*3

Glare index class D.5
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Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 3 (P3) Eav 9.12 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.79 lx ≥ 1.50 lx

Roadway 1 (P1) Eav 16.78 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 4.19 lx ≥ 3.00 lx

Sidewalk 2 (P3) Eav 9.12 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.79 lx ≥ 1.50 lx

A maintenance factor of 0.70 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Rbla. Onze de Setembre -

Cassà de la Selva

Dp 0.017 W/lx*m² -

KUM S ISTANIUM 24LED

ATC  RJ_ SDL _36W 530mA

IA5USB (both sides offset)

De 0.9 kWh/m² yr, 288.0 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 3 (P3) Eav 9.12 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.79 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

15.500 1.79 2.07 2.25 3.47 8.51 8.51 3.47 2.25 2.07 1.79

14.500 2.25 3.18 5.52 9.36 20.19 20.19 9.36 5.52 3.18 2.25

13.500 2.50 3.73 7.86 20.00 44.19 44.19 20.00 7.86 3.73 2.50

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

9.12 lx

Emin

1.79 lx

Emax

44.2 lx

g1

0.20

g2

0.04
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28

Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (P1) Eav 16.78 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 4.19 lx ≥ 3.00 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

10.500 4.19 5.40 10.00 23.56 43.73 43.73 23.56 10.00 5.40 4.19

9.500 5.69 7.24 12.84 25.47 36.70 36.70 25.47 12.84 7.24 5.69

8.500 8.77 10.86 14.46 19.05 23.72 23.72 19.05 14.46 10.86 8.77

7.500 23.72 19.05 14.46 10.86 8.77 8.77 10.86 14.46 19.05 23.72

6.500 36.70 25.47 12.84 7.24 5.69 5.69 7.24 12.84 25.47 36.70

5.500 43.73 23.56 10.00 5.40 4.19 4.19 5.40 10.00 23.56 43.73

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

16.8 lx

Emin

4.19 lx

Emax

43.7 lx

g1

0.25

g2

0.10
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30

Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P3) Eav 9.12 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.79 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

2.500 44.19 20.00 7.86 3.73 2.50 2.50 3.73 7.86 20.00 44.19

1.500 20.19 9.36 5.52 3.18 2.25 2.25 3.18 5.52 9.36 20.19

0.500 8.51 3.47 2.25 2.07 1.79 1.79 2.07 2.25 3.47 8.51

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

9.12 lx

Emin

1.79 lx

Emax

44.2 lx

g1

0.20

g2

0.04
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A

A Formula symbol for a surface in the geometry

B

Background area The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and

reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least

3 m wide. It is located horizontally at floor level.

C

CCT (Engl. correlated colour temperature)

Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit:

Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the

bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-

conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour

temperature of thermal radiators.

Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:

Light colour - colour temperature [K]

warm white (ww) < 3,300 K

neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K

daylight white (dw) > 5,300 K

Clearance height The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of

the ceiling (in the completely furnished status of room).

CRI (Engl. colour rendering index)

Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169:

1976 or CIE 13.3: 1995.

The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes

the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of

defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.

D

Daylight factor Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to

the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.

Formula symbol: D (Engl. daylight factor)

Unit: %
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Daylight quotient effective area A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.

E

Eta (η) (light output ratio)

The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating

lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.

Unit: %

G

g1 Often also Uo (Engl. overall uniformity)

Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from

Emin to Ē and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.

g2 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the

quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency

lighting acc. to EN 1838.

I

Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this

surface (lm/m² = lx). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined

anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it

is a recipient value. Luxometers are used for measuring.

Unit: Lux

Abbreviation: lx

Formula symbol: E

Illuminance, adaptive For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered

"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is

subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.

Illuminance, horizontal Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for

example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the

formula letter Eh.

Illuminance, perpendicular Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be

taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is

no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.
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Illuminance, vertical Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example

the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula

letter Ev.

L

LENI (Engl. lighting energy numeric indicator)

Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193

Unit: kWh/m² year

LLMF (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a

luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux

maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1

(no luminous flux reduction existing).

LMF (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the

course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal

digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

LSF (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005

Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course

of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can

have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt

replacement after the failure).

Luminance Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The

surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is

the only photometric value that the human eye can perceive.

Unit: Candela per square metre

Abbreviation: cd/m²

Formula symbol: L

Luminous efficacy Ratio of the emitted luminous flux Φ [ lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit:

lm/W.

This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the

lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire

(luminaire light output).
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Luminous flux Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.

It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of

a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the

lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.

Unit: Lumen

Abbreviation: lm

Formula symbol: Φ

Luminous intensity Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous

intensity is a matter of the luminous flux Φ that is emitted in a certain spherical angle Ω.

The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light

distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.

Unit: Candela

Abbreviation: cd

Formula symbol: I

M

Maintenance factor See MF

MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the

new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a

maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the

soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of

light sources.

The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc.

to CIE 97: 2005 by the formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P (Engl. power)

Electric power consumption

Unit: watt

Abbreviation: W

R

Reflection factor The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected

back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.
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RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing

surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified

as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

S

Surrounding area The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with

a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the

area of the visual task.

U

UGR (max) (unified glare rating)

Measure for the psychological glare effect in interiors.

In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the

observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN

12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.

UGR observer Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location

and height of the calculation point should correspond to the typical observer position

(position and eye level of the user).

V

Visual task area The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464

-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.

W

Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account

for the calculation.

Working plane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally

follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

16Y 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

750 133 17920 134 19200 144

20M 350 79 11800 149 12600 159

500 113 16000 141 17200 152

700 158 21600 136 23200 146

24N 350 95 14160 149 15120 159

500 135 19200 142 20640 152

700 190 25920 136 27840 146

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1M6 LONGITUDINAL   F2MD

LONGITUDINAL ANCHA F3M3

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5M1

LONGITUDINAL  F2M2

FRONTAL F4M2

Luminaria con un diseño esencial que atribuye un aspecto mínimal polivalente 
y atractivo. Ofrece multitud de posibilidades y versiones adaptables a todo tipo 
de alumbrado público. Porque los mayores logros parten de cosas sencillas.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 400 x Ø580 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 19700lm.

Compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación de fundición de aluminio EN 
AC 44300, bisagra con eje de acero inoxidable entre tapa y aro integrada en 
la misma fundición de aluminio garantizando una excelente robustez. Fijación 
lateral mediante 2 tornillos M8 a brazos corto, mediano o largo.

Cierre/apertura  manual para un mantenimiento sin herramientas, varilla 
telescópica de acero inoxidable de seguridad que mantiene la tapa abierta 
durante las operaciones de mantenimiento  y junta de estanqueidad de 
silicona.

Peso aprox.: 14Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular).

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP o placa disipadora COOL B para la disipación del 
calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

16Y 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

750 133 17920 134 19200 144

20M 350 79 11800 149 12600 159

500 113 16000 141 17200 152

700 158 21600 136 23200 146

24N 350 95 14160 149 15120 159

500 135 19200 142 20640 152

700 190 25920 136 27840 146

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1M6 LONGITUDINAL   F2MD

LONGITUDINAL ANCHA F3M3

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5M1

LONGITUDINAL  F2M2

FRONTAL F4M2

Luminaria con un diseño esencial que atribuye un aspecto mínimal polivalente 
y atractivo. Ofrece multitud de posibilidades y versiones adaptables a todo tipo 
de alumbrado público. Porque los mayores logros parten de cosas sencillas.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 600 x Ø580 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 19700lm.

Compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación de fundición de aluminio EN 
AC 44300, bisagra con eje de acero inoxidable entre tapa y aro integrada en 
la misma fundición de aluminio garantizando una excelente robustez. Fijación 
vertical sobre columna con terminal macho Ø60mm.

Cierre/apertura  manual para un mantenimiento sin herramientas, varilla 
telescópica de acero inoxidable de seguridad que mantiene la tapa abierta 
durante las operaciones de mantenimiento  y junta de estanqueidad de 
silicona.

Peso aprox.: 12Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular).

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP o placa disipadora COOL B para la disipación del 
calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

186 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

16U 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

750 33 5760 174 5920 179

16T 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

1000 45 6880 152 7200 160

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1T2 LONGITUDINAL ANCHA F3T3

LONGITUDINAL ANCHA F3T4

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5T1

LONGITUDINAL  F2T1

FRONTAL F4T1

Luminaria con un diseño esencial que atribuye un aspecto mínimal polivalente 
y atractivo. Ofrece multitud de posibilidades y versiones adaptables a todo tipo 
de alumbrado público. Porque los mayores logros parten de cosas sencillas.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 870 x Ø490 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 19700lm.

Compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación en fundición de aluminio EN 
AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%), bisagra con eje de acero 
inoxidable entre tapa y aro integrada en la fundición garantizando una 
excelente robustez. Fijación vertical sobre terminal macho Ø60mm.

Cierre/apertura  manual para un mantenimiento sin herramientas, varilla 
telescópica de acero inoxidable de seguridad que mantiene la tapa abierta 
durante las operaciones de mantenimiento  y junta de estanqueidad de 
silicona.

Peso aprox.: 10,5Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular).

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

186 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

16U 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

750 33 5760 174 5920 179

16T 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

1000 45 6880 152 7200 160

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

Led

Debido a la constante evolución tecnológica, SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en 
este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1T2 LONGITUDINAL ANCHA F3T3

LONGITUDINAL ANCHA F3T4

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5T1

LONGITUDINAL  F2T1

FRONTAL F4T1

Luminaria con un diseño esencial que atribuye un aspecto mínimal polivalente 
y atractivo. Ofrece multitud de posibilidades y versiones adaptables a todo tipo 
de alumbrado público. Porque los mayores logros parten de cosas sencillas.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 445 x Ø490 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 14500lm.

Compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación en fundición de aluminio EN 
AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%), bisagra con eje de acero 
inoxidable entre tapa y aro integrada en la fundición garantizando una 
excelente robustez. Fijación vertical sobre columna con terminal macho Ø 
60mm mediante  brazo corto, mediano o largo.

Cierre/apertura  manual para un mantenimiento sin herramientas, varilla 
telescópica de acero inoxidable de seguridad que mantiene la tapa abierta 
durante las operaciones de mantenimiento  y junta de estanqueidad de 
silicona.

Peso aprox. (según brazo): C-10/M-10,5/L-13,5 Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular).

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y re

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

186 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

16U 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

750 33 5760 174 5920 179

16T 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

1000 45 6880 152 7200 160

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1T2 LONGITUDINAL ANCHA F3T3

LONGITUDINAL ANCHA F3T4

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5T1

LONGITUDINAL  F2T1

FRONTAL F4T1

Luminaria con un diseño esencial que atribuye un aspecto minimal polivalente 
y atractivo. Ofrece multitud de posibilidades y Versiones adaptables a todo 
tipo de alumbrado público. Porque los mayores logros parten de cosas 
sencillas.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 170 x Ø490 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 19700lm.

Compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación en fundición de aluminio EN 
AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%), bisagra con eje de acero 
inoxidable entre tapa y aro integrada en la fundición garantizando una 
excelente robustez. Fijación suspendida mediante macho de Ø 3/4” roscado,  
Ø50mm,  o Ø60mm.

Cierre/apertura  manual para un mantenimiento sin herramientas, varilla 
telescópica de acero inoxidable de seguridad que mantiene la tapa abierta 
durante las operaciones de mantenimiento  y junta de estanqueidad de 
silicona.

Peso aprox.: 10Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular).

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

186 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

16U 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

750 33 5760 174 5920 179

16T 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

1000 45 6880 152 7200 160

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1T2 LONGITUDINAL ANCHA F3T3

LONGITUDINAL ANCHA F3T4

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5T1

LONGITUDINAL  F2T1

FRONTAL F4T1

Luminaria con un diseño esencial que atribuye un aspecto mínimal polivalente 
y atractivo. Ofrece multitud de posibilidades y versiones adaptables a todo tipo 
de alumbrado público. Porque los mayores logros parten de cosas sencillas.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 470 x Ø490 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 14500lm.

Compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación en fundición de aluminio EN 
AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%), bisagra con eje de acero 
inoxidable entre tapa y aro integrada en la fundición garantizando una 
excelente robustez. Fijación a pared sobre terminal especial mediante  brazo 
corto, mediano o largo.

Cierre/apertura  manual para un mantenimiento sin herramientas, varilla 
telescópica de acero inoxidable de seguridad que mantiene la tapa abierta 
durante las operaciones de mantenimiento  y junta de estanqueidad de 
silicona.

Peso aprox.: 10Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Difusor lenticular de PMMA o de vidrio templado (vidrio plano o lenticular).

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.

2022-6

B
AS

IC
 S

 W
A

LL

BASIC S WALL



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 581 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

EX
T

ER
IO

R
O

C
H

O
C

EN
TI

ST
A

 7
2 

A
L 

TO
P

OCHOCENTISTA 
TOP



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 582 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

186 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

16U 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

750 33 5760 174 5920 179

16T 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

1000 45 6880 152 7200 160

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1M6 LONGITUDINAL ANCHA F3T3

LONGITUDINAL ANCHA F3M3

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5M1

LONGITUDINAL  F2M2

FRONTAL F4M2

Versión Led actualizada en aluminio de la clásica luminaria para el alumbrado 
público OCHOCENTISTA con mejores materiales y la última tecnología. 
Incluye un nuevo sistema de apertura más fácil mediante palanca manual sin 
necesidad de herramientas. El mejor clásico.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, zonas residenciales, 
parques y jardines.

Para instalar de 4 a 8m de altura.

Dimensiones características: 720 x 440 mm. 

Potencia máxima 125W / Flujo máximo 19700lm.

Compuesta de cuerpo, tapa y estructura en fundición de aluminio (EN 
AC-44300) de bajo contenido en cobre (<0.1%). Fijación vertical a terminal 
roscado 3/4”. Opcional fijación a tubo Ø60 mm o fijación suspendida.

Cierre/apertura  manual para un mantenimiento sin herramientas, varilla 
telescópica de acero inoxidable de seguridad que mantiene la tapa abierta 
durante las operaciones de mantenimiento  y junta de estanqueidad de 
silicona.

Peso aprox.: 7Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Difusor lenticular de PMMA inyectado  o vidrio templado plano o difusor de 
policarbonato inyectado transparente o glaseado en forma de cubeta.

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora placa disipadora COOL B para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Negro N1. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

07M 350 27 4130 152 4410 163

500 39 5600 143 6020 154

500 39 5600 143 6020 154

14M 350 55 8260 150 8820 160

500 79 11200 141 12040 152

500 79 11200 141 12040 152

07Z 350 27 3360 124 3640 134

500 39 4970 127 5320 136

550 43 6020 140 6440 149

14Z 350 55 6720 122 7280 132

500 79 9940 125 10640 134

550 87 12040 138 12880 148

075 350 14 2590 185 2660 190

500 21 3570 170 3710 176

800 33 5250 159 5460 165

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1M6 LONGITUDINAL   F2MD

LONGITUDINAL ANCHA F3M3

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMÉTRICA EXTENSIVA F5M1

LONGITUDINAL  F2M2

FRONTAL F4M2

La serie Flit nace de la fusión de los distintos elementos de los sistemas de 
alumbrado. Luminaria, columna y brazo forman una misma pieza de sección 
rectangular. Admite la posibilidad de colocar 2 puntos de luz en diferentes 
direcciones y alturas.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas residenciales, zonas peatonales.

Punto de luz  de 4.5 a 9m de altura.

Dimensiones características: 900 x 200 x 100 mm. 

Potencia máxima 110W / Flujo máximo 16200lm.

Compuesta de un tubo rectangular de sección 200x100mm en estrusión de 
aluminio AA 6063 T5 de bajo contenido en cobre (<0,1%). Fijación horizontal 
sobre  columna con entrada macho Ø60mm.

Acceso a los equipos a través de la tapa frontal, fijada al cuerpo con tornillos 
imperdibles M6  y junta de estanqueidad de silicona.

Peso aprox.: 104Kg. (2Luminarias+Columna 6m).

IP66 / IK09

Difusor de vidrio plano templado.

Incluye 2 módulos Up cada uno con 7  Leds de alta eficiencia en disposición 
alternante. Consultar otras opciones.

Incorpora placa disipadora COOL B para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: 2200°K o 2700°K.

FHS < 0,1%.

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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427

100100

90O 90O

PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

245 350 50 8880 177 9120 182

500 72 12240 170 12720 176

680 98 16080 164 16800 171

10M 350 39 5900 151 6300 161

500 56 8000 142 8600 153

700 79 10800 136 11600 146

15M 350 59 8850 150 9450 160

500 84 12000 142 12900 153

700 118 16200 137 17400 147

20M 350 79 11800 149 12600 159

500 113 16000 141 17200 152

700 158 21600 136 23200 146

24N 350 95 14160 149 15120 159

500 135 19200 142 20640 152

700 190 25920 136 27840 146

30N 350 118 17700 150 18900 160

500 169 24000 142 25800 152

725 246 36300 147 39000 158

30W 350 118 14400 122 15600 132

500 169 21300 126 22800 134

750 254 33600 132 36000 141

05W 350 19 2400 126 2600 136

500 27 3550 131 3800 140

1500 83 8850 106 9500 114

10W 350 38 4800 126 5200 136

500 55 7100 129 7600 138

1500 166 17700 106 19000 114

15W 350 58 7200 124 7800 134

500 83 10650 128 11400 137

1500 249 26550 106 28500 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1M6 LONGITUDINAL   F2MD

LONGITUDINAL ANCHA F3M3

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5M1

LONGITUDINAL  F2M2

FRONTAL F4M2

Proyector suspendido LED para infraestructuras civiles o industriales.0

Ideal para iluminar grandes áreas, espacios deportivos e industriales, parkings, 
túneles.

Para instalar de 6 a 20m de altura.

Dimensiones características: 430 x 430 x 120 mm. 

Potencia máxima 235W / Flujo máximo 34800lm.

Proyector  compuesto de cuerpo y tapa superior en aleación de aluminio tipo 
EN AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%). Horquilla de fijación de 
duro-aluminio de espesor  5 mm y orientable con posible rotación de +/- 90º .

Acceso a los equipos a través de la tapa superior, fijada al cuerpo con tornillos 
imperdibles M6  y junta de estanqueidad de silicona.

Peso aprox.: 12Kg.

IP66 / IK08 (grupo óptico IK10)

Difusor de PMMA de alta resistencia al impacto o vidrio plano templado.

Grupo óptico con LEDS de alta eficiencia en disposición rectangular.

Los LED fijados al cuerpo principal transmiten  el calor  por conducción,  y el 
radiador de refrigeración integrado en el cuerpo,  disipa el calor al exterior por 
convección  de forma extremadamente eficiente.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K, o instalaciones 
industriales y deportivas: 5000°K, 6000°K.

FHS < 0,1%.

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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PCB 3000K 4000K

 mA W lm lm/W lm lm/W

085 350 16 2960 185 3040 190

500 24 4080 170 4240 176

680 32 5360 167 5600 175

185 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

186 350 38 6660 175 6840 180

500 54 9180 170 9540 176

680 74 12060 162 12600 170

16U 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

750 33 5760 174 5920 179

16T 350 15 2720 181 2880 192

500 22 3840 174 4000 181

1000 45 6880 152 7200 160

32T 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

1500 135 19200 142 19840 146

32U 350 31 5440 175 5760 185

500 45 7680 170 8000 177

750 67 11520 171 11840 176

16M 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16N 350 63 9440 149 10080 160

500 90 12800 142 13760 152

700 126 17280 137 18560 147

16W 350 62 7680 123 8320 134

500 88 11360 129 12160 138

1500 266 28320 106 30400 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1M6 LONGITUDINAL ANCHA F3T3

LONGITUDINAL ANCHA F3M3

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5M1

LONGITUDINAL  F2M2

FRONTAL F4M2

Luminaria led de pequeño tamaño, sólida, y con soportes opcionales para 
diferentes aplicaciones de interior y exterior. Solución económica con calidad 
de luz superior y un ahorro energético significativo.0

Ideal para iluminar zonas peatonales, zonas residenciales, parques y jardines, 
parkings, grandes áreas, espacios deportivos e industriales.

Para instalar de 4 a 12m de altura.

Dimensiones características: 240 x Ø325 mm. 

Potencia máxima 130W / Flujo máximo 19700lm.

Luminaria compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación de fundición de 
aluminio EN AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%). Fijación mediante 
Lira orientable a pared o soporte.

Acceso a los equipos a través de la tapa superior, fijada al cuerpo con tornillos 
imperdibles M6  y junta de estanqueidad de silicona.

Peso aprox.: 4,5Kg.

IP66 / IK08 / IK09

Difusor de vidrio plano templado.

Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo  y cantidad de 
leds varian en función  de la versión. Hay una versión para cada necesidad de 
rendimiento, durabilidad y coste.

Incorpora sistema SNAP para la disipación del calor.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K, o instalaciones 
industriales y deportivas: 5000°K, 6000°K.

FHS < 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano).

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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General information / Información general:

Product Features / Características del producto:

Maintenance / Mantenimiento:

Led systems / Sistemas de Led

Product Drawing / Esquema:

NEW STREET
MIDI LED

Product code
Código producto NSTD

Power Range
Rango Potencia 30W - 70W

Application
Aplicación

Roads, residential, car parks
Viales, residencial, parkins exteriores

Weight  / Peso: 4,5 kg

Model
Modelo

Power
Potencia 

Ef. real

(Lm/W)
Colour temperature

Temperatura color
IL. real

(Lm)

NSTD-30 30W >125 3.000ºK 3.750

NSTD-50 50W >125 3.000ºK 6.250

NSTD-70 70W >125 3.000ºK 8.750

Body Material & Glass:
Material del Cuerpo y Cristal:

Aluminio inyectado a alta presión. S/EN-AC4600. 
Cristal plano templado transparente

Lens / Lentes: Fabricadas en PMMA

Number of Led / Número de Leds: 12 a/to 48

Electrical Protection / Protección eléctrica Clase I (Clase II opcional)

Lifetime / Vida útil luminaria: >100.000 hrs

Driver: Programable multinivel (mínimo 5 niveles)
1-10V, DALI, PWL, otras

Surge Protector
Protector contra sobretensiones: 10KV / 20KA

Protection rating / Grado protección: IP66 - IK10

Working Ambient / Ambiente trabajo: -25ºC to +45ºC

Colour Temperature / Temperatura color: 3.000ºK, 4.000ºK, 5.000ºK, Ambar

CRI: ≥ 80

Power Factor / Factor de potencia: >0,95

Supply voltage & Frequency
Tensión y frecuencia de alimentación 120V - 277V 50/60Hz

ULOR / FHS <1%

Fixing / Fijación: Post-top Ø60mm & Lateral Ø60mm

Easy opening for maintenance
Replacement elements: optical system, drivers and electronic components individually replaceable.
Apertura fácil para mantenimiento.
Elementos de reposición: Sistema óptico, drivers y componentes electrónicos sustituibles individualmente

Product Data Sheet / Ficha de producto:

Luminaria ensayada:

/ EN-60598
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Photometric distribution / Distribuciones fotométricas: 

NEW STREET
MIDI LED

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

Product Photos / Fotos de producto:
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General information / Información general:

Product Features / Características del producto:

Maintenance / Mantenimiento:

Product Drawing / Esquema:

NEW STREET MAX
LED

Product code
Código producto NSTM

Power Range
Rango Potencia 15W - 140W

Application
Aplicación

Residential, main roads, car parking, industrial park
Residencial, viales principales, parking exteriores, polígonos indus.

Weight  / Peso: 6 kg

Body Material & Glass:
Material del Cuerpo y Cristal:

Aluminio inyectado a alta presión. 
Cristal plano templado transparente

Lens / Lentes: Fabricadas en PMMA

Number of Led / Número de Leds: 32 a/to 64

Light flux / Flujo luminoso: 17.500

Electrical Protection / Protección eléctrica Clase I (Clase II opcional)

Lifetime / Vida útil luminaria: >100.000 hrs

Driver: Programable multinivel (mínimo 5 niveles)
1-10V, DALI, PWL, otras

Surge Protector
Protector contra sobretensiones: 10KV / 20KA

Protection rating / Grado protección: IP66 - IK10

Working Ambient / Ambiente trabajo: -30ºC to +50ºC

Colour Temperature / Temperatura color: 3.000ºK, 4.000ºK, 5.000ºK, Ambar

(*) CRI: ≥ 80

Power Factor / Factor de potencia: >0,95

Supply voltage & Frequency
Tensión y frecuencia de alimentación 120V - 277V 50/60Hz

ULOR / FHS <1%

Fixing / Fijación: Post-top Ø60mm & Lateral Ø60mm

Easy opening for maintenance
Replacement elements: optical system, drivers and electronic components individually replaceable.
Apertura fácil para mantenimiento.
Elementos de reposición: Sistema óptico, drivers y componentes electrónicos sustituibles individualmente

698

11
8

30
0

Product Data Sheet / Ficha de producto:

Luminaria ensayada:

/ EN-60598

(*) Check availability of other CRI.
 Consultar disponibilidad de otros CRI.

Los datos de potencias y luminosidad son considerados 
representativos de los sistemas de leds mostrados y pueden diferir 
en tolerancias del +/- 5% y +/-7% respectivamente según los datos 
aportados por los fabricantes de drivers y diodos de LED.
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NEW STREET MAX
LED

Product Photos / Fotos de producto:

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

Debido a la constante evolución en la tecnología LED, los valores, 
datos y medidas pueden verse modificadas  sin necesidad de ser 
notificado de manera previa.
Data is correct at time of print.
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General information / Información general:

Product Features / Características del producto:

Maintenance / Mantenimiento:

Led systems / Sistemas de Led

Product Drawing / Esquema:

PROJECT PASO 
PEATONES LED

Product code
Código producto PRO

Power Range
Rango Potencia 15W - 90W

Application
Aplicación

Pasos de petaones.
Pedestrian crossings.

Weight  / Peso: 3 kg

Model
Modelo

Power
Potencia 

Ef. real

(Lm/W)
Colour temperature

Temperatura color
IL. real

(Lm)

PRO-25 25W >125 3.000ºK 3.125

PRO-50 50W >125 3.000ºK 6.250

PRO-90 90W >125 3.000ºK 11.250

Body Material & Glass:
Material del Cuerpo y Cristal:

Aluminio inyectado a alta presión. S/EN-AC4600. 
Cristal plano templado transparente

Lens / Lentes: Fabricadas en PMMA

Number of Led / Número de Leds: 8 a/to 32

Electrical Protection / Protección eléctrica Clase I (Clase II opcional)

Lifetime / Vida útil luminaria: >100.000 hrs

Driver: Programable multinivel (mínimo 5 niveles)
1-10V, DALI, PWL, otras

Surge Protector
Protector contra sobretensiones: 10KV / 13KA

Protection rating / Grado protección: IP66 - IK10

Working Ambient / Ambiente trabajo: -25ºC to +45ºC

Colour Temperature / Temperatura color: 3.000ºK, 4.000ºK

CRI: ≥ 70

Power Factor / Factor de potencia: >0,95

Supply voltage & Frequency
Tensión y frecuencia de alimentación 120V - 277V 50/60Hz

ULOR / FHS <1%

Fixing / Fijación: Orientable bracket / lira orientable

Easy opening for maintenance
Replacement elements: optical system, drivers and electronic components individually replaceable.
Apertura fácil para mantenimiento.
Elementos de reposición: Sistema óptico, drivers y componentes electrónicos sustituibles individualmente

Product Data Sheet / Ficha de producto:

Luminaria ensayada:

/ EN-60598



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 595 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Photometric distribution / Distribuciones fotométricas: 

PROJECT PASO 
PEATONES LED

Tipo 1 Tipo 2

Product Photos / Fotos de producto:

Luz intermitenmte / Blinking light:
Luz de triple flash consecutivo en colo Ámbar  de alta luminosidad de policarbonato extingible.

Dimensiones 61x20x3 mm. Tensión entrada: 12V. Corriente: 150 mA. Poténcia: 2W. Grado de protección: IP68

Caja de eléctronica luz intermitente de dimensiones 64x58x34mm, fabricdas en aluminio, grade de estanqueidad IP68.
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Lum
inaria decorativa, ideal para 

la introducción intensiva de la 
tecnología LED

KUM
A

 
URBANAS

URBANAS

Ilum
inación Exterior 2020

149
Ilum

inación Exterior 2020
148

KUMA

KUMA

Calle peatonal
Zona com

ercial
Calle

Plaza
Parque / jardín

D
iseño futurista y prestaciones avanzadas para el punto de 
luz KU

M
A, de cuerpo rectangular y brazos decorativos.
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Ilum
inación Exterior 2020

150
151

URBANAS

URBANAS

Ilum
inación Exterior 2020

73 G
V

AS
SS

38
54

C0 - C180
C90 - C270

T a C
O

LO
R: N

D
L 4000 K | W

D
L 3000 K | SD

L 2700 K | XD
L 2200 K* | APC

*
ÍN

D
IC

E D
E REPRO

D
U

C
C

IÓ
N

 C
RO

M
ÁTIC

A: >70
FLU

JO
 AL H

EM
ISFERIO

 SU
PERIO

R (FH
S IN

ST.): <5 %
 (zonas E2)

D
U

RAC
IÓ

N
 D

E LO
S LED

 (L90 B10 A Ta =25 ºC
 Y Tj =95 ºC

): 100.000 h

IP66
IP44

IK08

* Bajo dem
anda    

Consultar otras distribuciones fotom
étricas

PU
N

TO
 D

E LED
 U

RBAN
A D

ECO
RATIVA

KUM
A

 
KUMA

Ó
PTIC

A RF

300

600

15º
15º

Ó
PTIC

A RW

500

1000

15º
15º

n = 100%
n = 100%

cd/klm
cd/klm

Ó
PTIC

A RG
 

300

 500

15º
15º

Ó
PTIC

A SA

200

400

15º
15º

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

Ó
PTIC

A RA

640

15º
15º

320

n = 100%
cd/klm

Ó
PTIC

A RE

500

1000

15º
15º

n = 100%
cd/klm

Ó
PTIC

A RJ

400

800

15º
15º

n = 100%
cd/klm

Punto de luz com
pleto Sim

on KUM
A, con grupo lum

ínico de fundición inyectada de alum
inio y soporte de acero inoxidable para el m

odelo SS, alum
inio extrusionado 

para el m
odelo AS y acero galvanizado pintado para el m

odelo D
G

C
LAS.

Placa de fijación al suelo de 400 m
m

 de lado y 285 m
m

 de distancia entre pernos.
C

ubierta plana. Sistem
a de refrigeración interno m

ediante aletas. Acceso al equipo y m
antenim

iento m
ediante desm

ontaje del grupo lum
ínico superior. Apertura 

de puerta de registro m
ediante con llave triangular de Ø

10 m
m

.
D

ifusor de m
etacrilato alta resistencia al im

pacto transparente curvado para facilitar su lim
pieza y evitar la radiación U

V en las ópticas. Posibilidad de difusor con 
paralum

en a 180º y difusor de m
etacrilato opal. Índice de protección IP66 para el grupo lum

ínico, e índice de resistencia al im
pacto de IK08.

Posibilidad de m
ontaje de hasta diez ópticas tipo m

ulti-array, para garantizar la hom
ogeneidad de la fotom

etría.
Posibilidad de cuatro tem

peraturas de color en luz blanca, así com
o APC

 (Am
ber Phosphor C

onverted) para zonas especialm
ente protegidas.

Vida útil de los LED
 L90 B10 100.000 horas. Los grupos lum

ínicos Istanium
 LED

 pueden ser sustituidos y actualizados aunque la lum
inaria esté instalada, 

perm
itiendo extender su vida útil. Adem

ás, gracias a su sistem
a m

odular de LED
s, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lum

ínicos diferentes. Porcentaje 
de Flujo lum

inoso hacia el H
em

isferio Superior (FH
S inst.) inferior al 5%

.
C

on equipo electrónico de Clase I y Clase II con tensión de alim
entación 230 V

AC  / 50 H
z. Posibilidad de incluir protección adicional contra sobre tensiones de 

10kV / 10 kA.
Regulación opcional con línea de m

ando 2N
+, sin línea de m

ando (Autorregulación) 2N
-, m

ediante regulador de flujo desde cabecera C
AD

, m
ediante telegestión 

con entrada 1.10V o D
ALI. Program

ación a m
edida y m

antenim
iento de flujo de salida constante opcional (C

LO
).

Acabado estándar en acero inoxidable y em
bellecedor en color Sim

on D
G

C
LAS para el m

odelo SS, alum
inio extrusionado y em

bellecedor en color Sim
on 

G
Y9006 para el m

odelo AS, y color D
G

C
LAS y em

bellecedor en color Sim
on G

Y9006 para el m
odelo D

G
C

LAS. Posibilidad de acabados carta Sim
on y carta 

RAL. D
im

ensiones 219x4000x219 m
m

.

* Valores correspondientes al estado actual de la tecnología.   ** Consultar otras regulaciones.   *** Los valores de potencia tienen una tolerancia de ±7%
.   

D
IM

EN
SIO

N
ES Y SISTEM

AS D
E FIJAC

IÓ
N

4.000

ø219

115

1.000

210350

 285 500

Fijación al suelo
Placa con cartelas, pernos: M

22x600 m
m

Superficie al viento
4m

: 0,88 m
2

Peso
GV 73 kg  AS 38 kg  SS 54 kg

C
ARAC

TERÍSTIC
AS FÍSIC

AS Y M
ATERIALES

IP
IP66 

IK
IK08

Fuste
Acero galvanizado pintado, acero inoxidable AISI 316 o 
alum

inio extorsionado

Cierre del grupo lum
ínico

Fundición inyectada de alum
inio

Sistem
a de fijación

Fundición inyectada de alum
inio

Difusor
M

etacrilato de alta resistencia al im
pacto transparente

M
etacrilato opal

AC
ABAD

O
S

Acero Inoxidable
Fuste  SS / Anillos em

bellecedores DGCLAS

Alum
inio Extrusionado

Fuste  AS / Anillos em
bellecedores GY9006

Acero Galvanizado y Pintado
Fuste Colores Sim

on o colores carta RAL / Anillos 
em

bellecedores GY9006

PARÁM
ETRO

S ELÉC
TRIC

O
S *

Ta
-20 ºC …

 +35 ºC

Regulación**
2N

- Sin línea de m
ando 

2N
+ Con línea de m

ando  
CAD Regulador de flujo en cabecera 
1N

 (100%
) Sin regulación 

1.10V Regulación m
ediante entrada protocolo 1.10V 

DALI Regulación m
ediante entrada protocolo DALI

Lum
inarias alim

entadas por la red eléctrica

Tensión de alim
entación

220-240 V
AC

Frecuencia
50 / 60 Hz

Protección contra sobre tensión
6 kV (Posibilidad de increm

entar a 10 kV / 10 kA 
bajo pedido)

Factor potencia (cos φ a m
áx. carga)

≥ 0,95

Protección eléctrica de la lum
inaria

Clase I o Clase II

Potencia según m
odelos***

12 LED
24 LED

Corriente de alim
entación

1 m
od.

2 m
od.

HIGH EFFICEN
CY

12 W
24 W

HIGH BALAN
CE

18 W
36 W

HIGH FLUX
24 W

49 W

VERY HIGH FLUX
-

-

KUMA

Lum
inaria según: EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

Soporte según: EN 40-5 (en función del m
odelo)

Garantía
5 años.

Sum
inistro y em

balaje
Lum

inaria em
balada en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y alm

acenaje. Colum
na em

balada con protec-
tor de bobina foam

 y base placa con protector espum
a en los bordes.

M
antenim

iento
M

antener lim
pia la superficie del difusor para conseguir el m

áxim
o flujo lum

ínico. Utilizar un trapo húm
edo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente. Lubricar 

las juntas de estanqueidad y reem
plazarlas cuando estén cuarteadas. Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes m

óviles. M
antener lim

pia la superficie de 
radiación térm

ica para no perder flujo lum
ínico ni acortar la vida de los LEDs.

N
O

RM
AS Y C

ERTIFIC
AD

O
S 400
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C
O

N
FIG

U
RA TU

 LU
M

IN
ARIA KU

M
A

M
odelo

Difusor
Cable

Óptica
T

a de color
Potencia

Equipo
Regulación

Protección
Acabado

Descripción

KUM
SPF

Sim
on KUM

A Istanium
® LED, placa de fijación y puerta según m

edidas, cubierta plana

ATH
M

etacrilato Alta Resistencia Im
pacto Transparente Cilíndrico con paralum

en a 180º

ATC
M

etacrilato Alta Resistencia Im
pacto Transparente Cilíndrico

M
OC

M
etacrilato Opal Cilíndrico

0
Sin cable de instalación (0 m

)

RG_
Óptica Vial Frontal Tipo G

RJ_
Óptica Vial Frontal Tipo J

RA_
Óptica Vial Extensiva Tipo A

RE_
Óptica Vial Extensiva

SA_
Óptica Sim

étrica Tipo A

RF_
Óptica Vial Frontal Tipo F

RW
_

Óptica Vial Am
plia

 N
DL

Luz de día neutra – 4.000 K

 W
DL

Luz de día cálida – 3.000 K

 SDL
Luz de día suave – 2.700 K

_12W
350

12 W
 350 m

A            
1.760 lm

 @
 4.000 K

_24W
700

24 W
 700 m

A              
3.360 lm

 @
 4.000 K

_36W
530

36 W
 530 m

A               
4.960 lm

 @
 4.000 K

_49W
700

49 W
 700 m

A               
6.330 lm

 @
 4.000 K

IA23_
Equipo electrónico a 230 V

AC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV

IA23S
Equipo electrónico a 230 V

AC  50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV

2N
-_

Regulación sin línea de m
ando (autorregulación)

2N
+_

Regulación con línea de m
ando

1N
__

Sin regulación (on/off)

CAD_
Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)

1-10
Regulación m

ediante entrada protocolo 1.10V

DALI
Regulación m

ediante entrada protocolo DALI

C1
Protección eléctrica de la lum

inaria Clase 1

C2
Protección eléctrica de la lum

inaria Clase 2

SS____
Fuste Acero Inoxidable, anillos em

bellecedores DGCLAS

AS____
Fuste Alum

inio Extrusionado, anillos em
bellecedores GY9006

DGCLAS
Acabado Gris Oscuro Arenado Forja. Anillos em

bellecedores GY9006

******
Acabado colores Sim

on (ver pagina 514). Anillos em
bellecedores GY9006

******
Acabado colores carta RAL Classic. Anillos em

bellecedores GY9006

KUMA

REFEREN
C

IAS BASE

Potencia
Corriente

Configuración
Código de pedido

12 W
350 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_12W
350IA23_1N__C1SS___

202-000380009

12 W
350 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_12W
350IA23_1N__C1AS___

202-000380004

12 W
350 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_12W
350IA23_1N__C1DGCLAS

202-000380029

24 W
700 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_24W
700IA23_1N__C1SS___

202-000378009

24 W
700 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_24W
700IA23_1N__C1AS___

202-000378004

24 W
700 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_24W
700IA23_1N__C1DGCLAS

202-000219029

36 W
530 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_36W
530IA23_1N__C1SS___

202-000219009

36 W
530 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_36W
530IA23_1N__C1AS___

202-000219004

36 W
530 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_36W
530IA23_1N__C1DGCLAS

202-000219029

49 W
700 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_49W
700IA23_1N__C1SS___

202-000186009

49 W
700 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_49W
700IA23_1N__C1AS___

202-000186004

49 W
700 m

A
KUM

SPFATC0RJ_NDL_49W
700IA23_1N__C1DGCLAS

202-000186029

El flujo de salida de la lum
inaria puede sufrir variaciones en torno al ± 6%

 respecto a los publicados atendiendo a la condición am
biental y/o a la evolución constante que experim

enta la tecnología LED. La potencia de la lum
inaria puede 

sufrir variaciones en torno al ± 7%
 respecto a los publicados atendiendo a la condición am

biental y/o a la evolución constante que experim
enta la tecnología.
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TU
 LU

M
IN

ARIA KU
M

A:

 

 6 M

 5 M

 4 M

 3 M

 2 M

1 M

AC
C

ESO
RIO

S / REC
AM

BIO
S

Descripción
Código de pedido

Anillo em
bellecedor para la base del poste 

de Acero Inoxidable
50-88802

Anillo em
bellecedor para la base del poste 

de Alum
inio extrusionado

50-88803

Anillo em
bellecedor para la base del poste 

de Acero galvanizado pintado DGCLAS
50-88801

Recam
bio difusor de m

etacrilato, alta resis-
tencia transparente cilíndrico (ATB)

50-88058

Recam
bio difusor de m

etacrilato opal 
cilíndrico (M

OC)
50-88059

Puerta de acero inoxidable
50-70913

Puerta de alum
inio extrusionado

50-70914

Puerta de acero galvanizado pintado DGCLAS
50-70912

KU
M

A

KUMA
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CRUCETA SENCILLA 
CROSSE SIMPLE CRUCETA DOBLE 

CROSSE DOUBLE

CRUCETA TRIPLE
CROSSE TRIPLE

CRUCETAS HORIZONTALES 
CROSSES HORIZONTALES

DESCRIPCIÓN
Las crucetas para luminarias son una solución 
para el alumbrado en varias direcciones.

CARACTERÍSTICAS
Acero al carbono calidad S235-JR
Diseñados según el diámetro 

   de la columna.
Disponibles con uno, dos,  

   tres y cuatro brazos.
Galvanizado en caliente según  

   norma UNE EN ISO 1461
Pintura líquida o termolacada.

CRUCETAS PARA LUMINARIAS
CROSSES POUR LUMINAIRES

CRUCETA DOBLC C O
CROSSE DOUBL

www.herminiogonzalez.es

CRUCETA CUÁDRUPLE 
CROSSE QUADRUPLE

DESCRIPTION
Les crosses pour luminaires sont une solution 
pour l’éclairage en plusieurs directions.

CARACTÉRISTIQUES
Acier au carbone qualité S235-JR
Conçus selon le diamètre du mât
Disponibles avec un, deux, trois  

  et quatre bras.
Galvanisé à chaud selon norme  

   UNE EN ISO 1461
Peinture liquide ou thermolaquée.
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CRUCETAS VERTICALES 
CROSSES  VERTICALES

CRUCETA SENCILLA 
CROSSE SIMPLE

CRUCETA DOBLE 
CROSSE DOUBLE

CRUCETA TRIPLE
CROSSE TRIPLE

CRUCETA CUÁDRUPLE 
CROSSE QUADRUPLE
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DESCRIPCIÓN
Las crucetas para proyectores están 
diseñadas para su instalación en columnas. 
Su diseño sencillo, supone una solución 
flexible y económica para cualquier proyecto 
de alumbrado.

CARACTERÍSTICAS
Acero al carbono calidad S235-JR
Diseñados según el diámetro 

   de la columna.
Galvanizado en caliente según  

   norma UNE EN ISO 1461
Pintura líquida o termolacada.

CRUCETAS PARA PROYECTORES
CROSES POUR PROJECTEURS

DESCRIPTION
Les crosses pour projecteurs sont conçues 
pour leur installation sur des mâts. Leur 
design simple représente une solution 
flexible et économique pour tout projet 
d’éclairage.

CARACTÉRISTIQUES
Acier au carbone qualité S235-JR
Conçus selon le diamètre du mât
Galvanisé à chaud selon norme  

   UNE EN ISO 1461
Peinture liquide ou thermolaquée.
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MODELO DEPORTIVA “C”  
– 2/2 proyectores

MODELO ARENA “H”  
– 4 proyectores

MODELO CAMPA “CRZ”  
– 4 proyectores

MODELO DEPORTIVA “U” 
- 2 proyectores

MODELO PISTA “D”  
– 3/3 proyectores

MODELO RHÔNE “FR”  
– 2/4 proyectores
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Detalles constructivos

Iluminación Toma de corriente Bucles para medición Espacio para conexiones

Principales características:
Esbelto y ligero.
Todas las contrataciones en medida
directa con contador integrado.
Marcado CE.
Un año de garantía.
Características generales en página 11.

Grado de protección del conjunto:
IP 65,  IK 10.

Compuesto por:
Módulo de acometida y medición.
Caja general de protección.
Contador tarifa integrada.
Módulo de mando y protección.
Hasta 6 salidas sin sistema de control.
Hasta 4 salidas con Sistema Urbilux.
Módulo de control.
Urbilux vía radio.
Urbilux vía GSM.
Urbilux vía GPRS.

Ahorro energético:
Circuito de salida para reactancias de
doble nivel o electrónicas.

Accesorios:
BCITI 10. Bancada de 300 mm.
ZCITI 10. Plantilla empotrable.

Detalles constructivos:
Identificación exterior del fabricante.
Placa con características técnicas.
Esquema plastificado en interior puerta.
Ficha de garantía.
Manual de puesta en marcha.
Soporte para candado en cerraduras.
Alumbrado interior.
Toma de corriente auxiliar.
Bucles de comprobación de intensidad.
Gran espacio para conexiones.

Dimensiones exteriores sin bancada:
1.350 x 900  x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

Dimensiones exteriores con bancada:
1.570* x 900  x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

* Altura total desde el nivel del pavimento. Placa características,
marcado CE

Esquemas plastificados,
manual y garantía

Detalle cierres
con soporte para

candado

Antena incorporada
en tejadillo

Rejilla de ventilación

Cuadros inteligentes para alumbrado público

Modelo CITI 10
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Detalle fijación plantilla y bancada
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Cuadros inteligentes para alumbrado público

Modelo CITI 15

Iluminación Toma de corriente Bucles para medición Espacio para conexiones

Principales características:
Dimensiones reducidas 1080 mm.
ancho.
Todas las contrataciones en medida
directa con contador integrado.
Marcado CE.
Un año de garantía.
Características generales en página 11.

Grado de protección del conjunto:
IP 65, IK 10.

Compuesto por:
Módulo de acometida y medición.
Caja general de protección.
Contador tarifa integrada.
Módulo de mando y protección.
Hasta 9 salidas sin sistema de control.
Hasta 6 salidas con Sistema Urbilux.
Módulo de control.
Urbilux vía radio.
Urbilux vía GSM.
Urbilux vía GPRS.

Ahorro energético:
Circuito de salida para reactancias de
doble nivel o electrónicas.

Accesorios:
BCITI 15.  Bancada de 300 mm.
ZCITI 15.  Plantilla empotrable.

Detalles constructivos:
Identificación exterior del fabricante.
Placa con características técnicas.
Esquema plastificado en interior puerta.
Ficha de garantía.
Manual de puesta en marcha.
Soporte para candado en cerraduras.
Alumbrado interior.
Toma de corriente auxiliar.
Bucles de comprobación de intensidad.
Gran espacio para conexiones.

Dimensiones exteriores sin bancada:
1.350 x 1.080 x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

Dimensiones exteriores con bancada:
1.570* x 1.080 x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

* Altura total desde el nivel del pavimento.

Detalles constructivos

Placa características,
marcado CE

Esquemas plastificados,
manual y garantía

Detalle cierres
con soporte para

candado

Antena incorporada
en tejadillo

Rejilla de ventilación
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Detalle fijación plantilla y bancada
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   ALUMBRADO EXTERIOR
    Soluciones integradas para el mando, control y eficiencia energética

SISTEMA CITIGIS
NIVEL 2 - CUADRO

TERMINALES DE TELEGESTIÓN

Terminal URBILUX 3G
Fiabilidad y experiencia
La familia de terminales Urbilux, en servicio desde 1991,
revolucionó el mercado y se ha convertido en un
elemento imprescindible para la gestión avanzada del
alumbrado. Actualmente hay miles de terminales
instalados.
El Urbilux 3G es un equipo compacto, muy potente,
robusto, fiable y de reducidas dimensiones. Es el
encargado del funcionamiento de la instalación,
controlando encendidos y ahorros. También recoge
información de parámetros eléctricos y eventos, la
registra en su memoria interna y la transmite al centro de
control. A lo largo de los años el terminal ha ido
evolucionado y modernizándose, incorporando nuevas
funciones y prestaciones. La última versión data de 2008.

Terminal CITILUX
Vanguardia y prestaciones
El terminal Citilux  incorpora las últimas tecnologías para
mejorar la telegestión del alumbrado.
Más compacto que el Urbilux, aumenta sus prestaciones
e incorpora más capacidad de comunicaciones.

Terminal CITISMART
El paso a la ciudad inteligente
Para instalaciones multiservicio, más complejas,
ARELSA propone el terminal de telegestión inteligente
CitiSmart diseñado para controlar múltiples dispositivos.
Tiene gran capacidad de gestión de información y es
compatible con una amplia gama de protocolos de
comunicaciones, lo que lo convierte en el vínculo ideal
entre la instalación y la sala de control, y en una pieza
clave para la evolución hacia la Smart City

Es el punto clave del Sistema de Telegestión Citigis. Por una parte aloja los sistemas de encendido, control y
ahorro, centralizando la gestión de las líneas de alumbrado y de los puntos de luz,  por otra parte es el punto de
acceso a la instalación desde el centro de control.

Los terminales de telegestión permiten llevar a cabo una gestión avanzada de las instalaciones de alumbrado como la
programación de los horarios de funcionamiento, la supervisión de los parámetros operativos, la detección y comunicación
de incidencias, etc.
Son los encargados de recoger la información directamente de la instalación o por medio de otros terminales y transmitirla
al centro de control.
En ausencia de comunicaciones los equipos son capaces de actuar de forma autónoma según su propia programación.
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                                                                                                                               ALUMBRADO EXTERIOR
                                                                                                                    Soluciones integradas para el mando, control y eficiencia energética

DISPOSITIVOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

Pueden estar en cabecera de línea ( estabilizadores-reductores de flujo ) o bien sobre los puntos de luz, mediante una
señal eléctrica ( reactancias electromagnéticas con función de doble nivel ) o por software ( reactancias electrónicas y
drivers para luminarias  LEDs ).
Además pueden aplicarse correcciones en las horas de encendido, regulación y apagado para ajustar más el consumo.

Estabilizadores reductores de tensión.
Permiten disminuir el flujo luminoso en horas de poca utilización del alumbrado además de estabilizar la tensión
eliminando las sobretensiones nocturnas y alargando la vida de las lámparas.

ARESTAT – A
Equipo electrónico totalmente estático compuesto por 3 módulos
monofásicos de regulación independiente entre si, cada módulo controla su
fase correspondiente.
Equipo trifásico de hasta 45 KVA de potencia.

ARESTAT – M
Equipo electrónico totalmente estático de funcionamiento similar al
ARESTAT–A, compacto y de dimensiones más reducidas.
Equipo trifásico de hasta 45 KVA de potencia.

ARESTAT – E
Es un equipo totalmente electrónico, compacto y de reducidas dimensiones
compuesto por 3 módulos monofásicos de regulación independiente entre
si, cada módulo controla su fase correspondiente.
Equipo monofásico de hasta 15 KVA de potencia.
Equipo trifásico de hasta 45 KVA de potencia.

Reactancias electrónicas y drivers leds.
Regulan el flujo luminoso directamente en el punto de luz con su propio software o mediante una señal enviada desde el
terminal de telegestión del cuadro de mando.

OTROS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y COMUNICACIONES

En el cuadro de mando también se ubican otros dispositivos de control tales como analizadores de red, contadores de
medida, detectores de fugas de aislamiento,  diferenciales de rearme automático, detectores de robo de cables,
terminales para las comunicaciones, etc.
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   ALUMBRADO EXTERIOR

    Soluciones integradas para el mando, control y eficiencia energética

Terminal CITILUX
Terminal central de telegestión que integra mando, alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de
periféricos en una única unidad.

Es el cerebro de la instalación de alumbrado, un equipo compacto, robusto y de reducidas dimensiones. La autonomía queda
garantizada gracias al reloj interno que incorpora una batería con 16 años de reserva sin tensión y a la memoria eeprom que
almacena la programación. Fácil de instalar y con un mantenimiento sencillo por ser un aparado de carril DIN.

Prestaciones hardware

8 Entradas por contactos libres de tensión.
1 Entrada analógica 1  4-20 mA.
1 Entrada analógica 2  4-200 mA.
4 Salidas por relé de 5A. 250V.
1 Puerto serie 1  RS-232 / RS-485 optoaislado.
1 Puerto serie 2  RS-485 optoaislado.
1 puerto Ethernet conector RJ45.
3 Tomas de tensión de 32 Vac a 500 Vac.
3 Tomas de intensidad con transformador  X / 0,2A.
Lecturas de tensión clase 0,5.
Resto de lecturas con precisión del 1%
Tensión de alimentación 1  230 Vac +-15%.
Frecuencia alimentación 45 a 65 Hz.
Tensión de alimentación 2  12 VDC.
Memoria RAM protegida con batería Ni-Cd.
Reloj de cuarzo de alta precisión.
Caja según Din 43880 para montaje raíl simétrico.
Dimensiones: 105 x 95 x 70 mm
Marcado CE.

FUNCIONES

Reloj astronómico / Programador.
Cálculo mediante algoritmo astronómico, a partir de la
longitud y latitud del lugar.
Calcula diariamente el orto y ocaso con una precisión de
1 minuto.
Cambio automático de hora invierno-verano con tabla de
cambio horario para 10 años.
Permite una corrección para cada día de la semana entre
+/- 1 y 127 minutos sobre las horas de orto y ocaso.
Se pueden definir hasta 62 días especiales.
Las cuatro salidas de relé pueden programarse
indistintamente por hora fija o con un adelanto/retraso
respecto al reloj astronómico.

Analizador de red.
Permite realizar las principales funciones de control
energético y de calidad de suministro.
Lectura de parámetros eléctricos, tensión, intensidad,
potencia activa y reactiva y factor de potencia.
Contadores de energía activa y reactiva.

Data logger
El equipo almacena más de 10000 registros de
parámetros eléctricos pudiendo configurar la base de
tiempo de 1 min. a 24 horas.
Almacenan hasta 2500 eventos y alarmas con la hora y
fecha de la acción

Centralización de equipos de ahorro,
medición y protección.
El terminal centraliza diferentes equipos a través del
puerto serie RS485 secundario, el puerto Ethernet y las
entradas lógicas.
Analizador de redes.
Estabilizador de flujo luminoso.
Medidor de fugas de aislamiento.
Protecciones magnetotérmicas y diferenciales.
Medidores energéticos de circuito individual.
Control punto a punto de luz Datlux – Urlys.

 Telemando.
El equipo permite ser accionado a distancia y a tiempo
real desde el centro de control.

SISTEMA CITIGIS
NIVEL 2 - CUADRO



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 614 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Cirprotec
C/ Lepanto, 49 · 08223 - Terrassa (Barcelona) Tel. +34 937 331 684 · Fax. +34 93 733 27 64 www.cirprotec.com
As standards and designs develop from time to time, please ask for confirmation of the information given in this document.  © 2017 - Cirprotec - All rights reserved

 / 1 3

Indicative product image

V-CHECK 4RCP T12
77706590

Proteccion contra sobretensiones Permanentes con actuacion sobre
contactor o bobina de mínima + Protección contra sobretensiones
Transitorias Tipo 1+2 de 12,5kA, 4 polos, TT (3+1).

Datos técnicos Valor Unidades

Datos mercantiles

Código 77706590

Descripción V-CHECK 4RCP T12

Estado Bajo demanda

EAN 8435297875451

Partida arancelaria 8536.30.90

Dimensiones

Unidad de embalaje 1

Altura producto 110 [mm]

Anchura producto 144 [mm]

Profundidad producto 76 [mm]

Protector contra sobretensiones transitorias (SPD)

Clasificación según EN 61643-11 Tipo 1+2

Clasificación según IEC 61643-11 Clase I+II

Tensión máxima de servicio AC (L-N) Uc (L-N) 275 [V]

Tensión máxima de servicio AC (N-PE) Uc (N-PE) 255 [V]

Corriente de impulso tipo rayo (10/350) (L-N) Iimp (L-N) 12,5 [kA]

Corriente de impulso tipo rayo (10/350) (N-PE) Iimp (N-PE) 50 [kA]

Corriente máxima de descarga (8/20) (L-N) Imax (L-N) 65 [kA]

Corriente máxima de descarga (8/20) (N-PE) Imax (N-PE) 65 [A]

Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N) In (L-N) 20 [kA]

Corriente nominal de descarga (8/20) (N-PE) In (N-PE) 50 [kA]

Nivel de protección en tensión (L-N) Up (L-N)  1,3 [kV]

Nivel de protección en tensión (N-PE) Up (N-PE)  1,5 [kV]
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Datos técnicos Valor Unidades
Fusible previo máximo 200 [A gG]

Capacidad de cortocircuito Isccr 25 [kA]

Tiempo de respuesta (L-N) tA 25 [ns]

Tiempo de respuesta (N-PE) tA 100 [ns]

Intensidad de seguimiento (N-PE) Ifi 100 [A]

Indicación visual final de vida Si

Desconexión dinámica térmica (L-N) Si

Formato Desenchufable

Protector contra sobretensiones permanentes (POP)

Método de actuación Contactor o bobina de mínima

Tensión nominal AC 50 Hz (L-N) Un (L-N) 230 [V]

Tensión nominal AC 50 Hz (L-L) Un (L-L) 400 [V]

Botón de Test Si

Tiempo máximo de actuación* tA [Ua = 255 V] No disparo / No
tripping [s]

Tiempo mínimo de no respuesta* tA [Ua = 255 V] No disparo / No
tripping [s]

Tiempo máximo de actuación* tA [Ua = 275 V] 15 [s]

Tiempo mínimo de no respuesta* tA [Ua = 275 V] 3 [s]

Tiempo máximo de actuación* tA [Ua = 300 V] 5 [s]

Tiempo mínimo de no respuesta* tA [Ua = 300 V] 1 [s]

Tiempo máximo de actuación* tA [Ua = 350 V] 0,75 [s]

Tiempo mínimo de no respuesta* tA [Ua = 350 V] 0,25 [s]

Tiempo máximo de actuación* tA [Ua = 400 V] 0,2 [s]

Tiempo mínimo de no respuesta* tA [Ua = 400 V] 0,07 [s]

Características técnicas

Indicación remota No

Datos generales

Nº polos 8

Nº módulos DIN 8

Instalación 3P+N

Normas Producto IEC 61643-1; EN
61643-11

Certificaciones CE; RoHs

Material aislante y clase PA66 CT1; V-0

Grado de protección del envolvente IP20

Rango temperatura -5 ºC ... +40 ºC

* Cumple con los tiempos de la norma UNE-EN 50550:2011
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Configuración interna

Dimensiones

Accesorios

Cartucho desenchufable 1 77738601

Descripción Cartucho desenchufable 1 PSC-12,5/230

Cartucho desenchufable 2 77738614

Descripción Cartucho desenchufable 2 PSC-50N

Esquemas
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bly of the V
-C

H
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K
 4R

C
 m

ust only be carried out by 
P

professionally qualified electricians. N
ational and local electrical standards, 

rules and regulations m
ust be taken into consideration for the correct 

installation of the equipm
ent. C

P
T cannot be held responsible for a poor 

installation, design or any subsequent dam
age.

 
B

efore proceeding w
ith the installation, check the external status of the unit 

ensuring it has not suffered any dam
age during transportation or other.

A
 fuse or a circuit breaker is needed to protect the V
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H
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K

 4
R

C
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P
The system

 shall under no circum
stance be installed if there is any evidence 

of dam
age or flaw

s. 
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 4R
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ited to the scope and conditions described in 
the pages of this installation guide. If the indicated values are exceeded, this 
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ay result in dam
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Columna troncocónica de gran radio fabri-
cada en una sola pieza con brazo en acero 
S-235-JR galvanizado.
Columnas pintadas con el tramo base de 
2 metros en oxirón negro y resto del fuste 
acabado en color gris. 
Producto disponible en colores, consultar 
combinaciones. Opción A: fuste galvaniza-
do; opción B: fuste en acero S-235 JR gal-
vanizado acabado en gris RAL 9006. 

Ter

High-radius troncoconic pole designed in 
one single piece with bracket.
Pole made of S-235-JR galvanized steel. 
Optional: Product available in Option A: 
galvanized; option B: S-235 JR galvanized 
steel shaft with RAL 9006 grey finish.

Mât cylindro-conique fabriqué en une seule 
pièce avec bras en acier S-235-JR galvani-
sé.Fixation horizontale.
Mâts peints, partie base de 2 mètres en 
finition oxyron noir. Partie mât en finition 
coluleur gris. 
Produit disponible en couleurs,
consulter les combinasions. Option A : fût 
en acier galvanisé ; option B : fût en acier 
S-235 JR galvanisé finition en gris RAL 
9006.

EN40

A

B

Galvanizado
Acier galvanisé

Galvanized

Pintado 2m oxirón negro 
y resto gris.
Peinture oxiron noire 2m 
le reste en gris.
Painted 2m black oxiron, 
rest in grey.

Otras luminarias / Autres lumi-
naires Other luminaires 

GALA  

A B C Ø G H
Pernos / Tiges 

/ Bolts
Ref

TER 50 5000 600 - 60 300 200 M18X500 ICTER50 x

TER 70 7000 820 - 60 400 300 M18X500 ICTER70 x

TER 90
9000 1050 - 60 400 300 M18X500 ICTER90 x

9000 1730 4960 60 400 300 M18X500 ICTER902 x

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
DECO HORIZON
+
Columna / Mât / Pole 
TER

5m

 Ø 60 mm

G H

M18X500mm
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 Ø 60 mm

7 / 9m

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
TEKNIK
+
Columna / Mât / Pole 
TER

G H

M18X500mm
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EN40

Mât fabriquée en acier S-235 JR galvani-
sé à chaud disponible en deux formats  : 
* Jusqu’à 8 m de haut pour installer lu-
minaire TOP avec fixation diam. 60 mm ; 
* Les Cylindriques de 10 et 12 m sont uni-
quement et exclusivement conçues pour 
l’installation de projecteurs circulaires avec 
appareil extérieur (à loger dans les 3 portes 
de service disponibles).  

Pole manufactured in S-235 JR hot-gal-
vanized steel, with two possible formats: 
*Height up to 8 m for installation of TOP 
luminaire with Ø60 mm; *10 and 12 m Cilín-
dricas are only and exclusively for installing 
circular flood lights with outside equip-
ment (can be housed in the 3 service doors 
available).

Columna fabricada en acero S-235 JR gal-
vanizada en caliente, con dos posibles for-
matos: *Hasta 8m de altura para instalar 
luminaria TOP con fijación de diam. 60mm; 
*Las cilíndricas de 10 y 12 m única y exclusi-
vamente para instalar proyectores circula-
res con equipo exterior (albergables en las 
3 puertas de servicio disponibles).

Cilíndrica

A Ø ØG ØH Pernos / Tiges / Bolts Ref

CILINDRICA 100 10000 60 550 430 M22X700 ICCL100

CILINDRICA 120 11700 60 550 430 M22X700 ICCL120

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
PROYECTOR
+
Columna / Mât / Pole 
CILÍNDRICA

10-12 m

G H

M22X700mm
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EN40

4-5 m / Ø 60 mm

Otras luminarias / Autres lumi-
naires Other luminaires 

Mât fabriquée en acier S-235 JR galvani-
sé à chaud disponible en deux formats  : 
* Jusqu’à 8 m de haut pour installer lu-
minaire TOP avec fixation diam. 60 mm ; 
* Les Cylindriques de 10 et 12 m sont uni-
quement et exclusivement conçues pour 
l’installation de projecteurs circulaires avec 
appareil extérieur (à loger dans les 3 portes 
de service disponibles).  

Pole manufactured in S-235 JR hot-gal-
vanized steel, with two possible formats: 
*Height up to 8 m for installation of TOP 
luminaire with Ø60 mm; *10 and 12 m Cilín-
dricas are only and exclusively for installing 
circular flood lights with outside equip-
ment (can be housed in the 3 service doors 
available).

Columna fabricada en acero S-235 JR gal-
vanizada en caliente, con dos posibles for-
matos: *Hasta 8m de altura para instalar 
luminaria TOP con fijación de diam. 60mm; 
*Las cilíndricas de 10 y 12 m única y exclusi-
vamente para instalar proyectores circula-
res con equipo exterior (albergables en las 
3 puertas de servicio disponibles).

Cilíndrica

A Ø G H Pernos / Tiges / Bolts Ref

CILINDRICA 40 4000 60 300 200 M18X500 ICCL40

CILINDRICA 50 5000 60 300 200 M18X500 ICCL50

CILINDRICA 70 7000 60 400 300 M18X500 ICCL70

CILINDRICA 80 8000 60 400 300 M18X500 ICCL80

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
NEBRASKA
+
Columna / Mât / Pole 
CILÍNDRICA

VIALIA LIRA GALA

G H

M18X500mm
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EN40

A Ø G H Pernos / Tiges / Bolts REF

TRONCOCONICA 40 4000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500 ICAP40

TRONCOCONICA 50 5000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500 ICAP50

TRONCOCONICA 60 6000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500 ICAP60

TRONCOCONICA 70 7000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500 ICAP70

TRONCOCONICA 80 8000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500 ICAP80

TRONCOCONICA 90 9000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500 ICAP90

TRONCOCONICA 100 10000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M22X700 ICAP100

TRONCOCONICA 120 11700 mm 60 mm 400 mm 300 mm M22X700 ICAP120

Otras luminarias / Autres lumi-
naires Other luminaires 

VIALIA LIRA

Mât cylindro-conique d’une seule pièce.
Mât en acier S-235-JR galvanisé à chaud.
En option: Produit disponible en couleurs, 
consulter les combinasions

Troncoconica pole designed in one single 
piece.
Pole made of S-235-JR hot dip galvanized 
steel.
Optional: Product available in colours, to 
consult.

Columna troncocónica fabricada en una 
sola pieza.
Columna fabricada en acero S-235-JR gal-
vanizado en caliente.
Opcional: Producto disponible en colores, 
consultar combinaciones.

Troncocónica

ACERO GALVANIZADO:
ACIER GALVANISÉ:
STEEL GALVANIZED:Luminaria / Luminaire / Luminaire 

GLOBUS
+
Columna / Mât / Pole 
TRONCOCÓNICA

4 m / Ø 60 mm

G H

M18X500mm
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Luminaria / Luminaire / Luminaire 
DECO HORIZON
+
Columna / Mât / Pole 
TRONCOCÓNICA

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
TEKNIK
+
Columna / Mât / Pole 
TRONCOCÓNICA

5-6 m / Ø 60 mm

7-8-9 m / Ø 60 mm

TRONCOCÓNICA
 PALMERA

G H

M18X500mm

G H

M18X500mm

G H

M22X700mm
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4m  / Ø 60 mm

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
GLOBUS
+
Columna / Mât / Pole 
OSLO

Oslo

Otras luminarias / Autres luminai-
res Other luminaires 

EN40

A Ø G H Pernos / Tiges / Bolts Ref

OSLO 36 3600 60 300 200 M18X500 ICNI36

OSLO 40 4000 60 300 200 M18X500 ICNI40

OSLO 50 5000 60 300 200 M18X500 ICNI50

Pole manufactured in S-235 JR 
hot-dip galvanized steel. Height 
up to 3,6, 4 and 5m. For TOP 
mounted luminaire with Ø60 mm.
Thickness:3mm.

Optional: Matt black RAL 9005.

Mât fabriquée en acier S-235 JR 
galvanisé à chaud de 3,6, 4 et 5m 
d’haut pour fixation TOP Ø60. 
Epaisseur: 3mm. 

En option: finition en noir texturé 
RAL 9005.  

Columna cilíndrica bisección fa-
bricada en acero S-235 JR galva-
nizada en caliente de 3,6, 4 y 5m 
de altura para fijación TOP Ø60. 
Espesor: 3mm.
  
Opcional: acabado en negro tex-
turado RAL 9005. 

VIALIA LIRAELIUM  

G H

M18X500mm
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4m  / Ø 60 mm

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
DECO LIRA
+
Columna / Mât / Pole 
OSLO

G H

M18X500mm
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A

B

Ø

EN40

Telescopical pole designed in one single 
piece. Square base with rounded vertex. 
Adaptable joint to fix the luminaire in
vertical position.
Manufactured in Steel S-235-JR galvanized. 
Microtextured black colour finished.
Optional: Product available in colours, to 
consult.

Mât télescopique fabriqué en une seule piè-
ce. Partie inférieure de section rectangulaire 
avec des sommets arrondis. Pièce
adaptatrice pour fixer le luminaire en top.
Fabriqué en acier S-235-JR galvanisé. 
Finition coloris noir microtexturé.
En option: Produit disponible en couleurs, 
consulter les combinasions.

Columna telescópica fabricada en una sola 
pieza. Base con sección cuadrada con vérti-
ces redondeados. Casquillo adaptador para 
fijar una luminaria en posición vertical.
Columna fabricada en acero al S-235-JR 
galvanizado. Acabado en color negro mi-
crotexturado.
Opcional: Producto disponible en colores, 
consultar combinaciones.

Donalson

Otras luminarias / Autres lumi-
naires Other luminaires

* Nota de instalación: Para la 
correcta orientación del brazo, 
hormigonar los pernos con 45º 
de orientación respecto la di-
rección de la calle.
Note de montage: Pour une 
orientation correcte du bras, 
bétonner les boulons à 45° par 
rapport à l’axe de la rue.
Installation note: To ensure the 
arm is properly angled, cement 
the bolts in at 45º to the direc-
tion the street runs in.

A B Ø G H Pernos / Tiges / Bolts Ref

DONALSON 3600 1150 60 300 200 M18X500 ICDO36

Luminaria / Luminaire / Luminaire 
GLOBUS
+
Columna / Mât / Pole 
DONALSON

3,6m / Ø 60 mm

G
H

M18X500mm
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Brazo Pared - Columna
Villa

IRVI71

Brazo para fiijación a columna (IRVI71)
fabricado en aluminio, acabado negro RAL
9005. Brazo para fijación a pared (IRVI71P)
fabricado en fundición, acabado negro RAL
9005. Fijación Top mediante rácor de 3/4".

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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Brazo de pared Irmin T2
IRMIN750T2

Brazo para fijación a pared fabricado en acero
S-235-JR galvanizado.

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Min. 50 mm

50
00

3000 114 60/76 200x200 M18

3500 114 60/76 200x200 M18

4000 114/120 60/76 200x200 M18

4500 114 60/76 200x200 M18

5000 114/120/135 60/76 200x200 M18

6000  114/120/135 60/76 200x200 M18 
 145 60/76 300x300 M22

8000  135 76 200X200 M18 
 145/165/177/190/202 60/76/90 300X300 M22

10000 177/190/200/202 60/76/90 300X300 M22

12000 190/200/202/222 76/90 300X300 M22

boulevard

 B
O

U
LE

V
A

R
D

Dimensions (mm)

Característiques Técniques

C.M. Salvi es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. La informació continguda en aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual. Versió Febrer 2017  

Distància 
entre perns

Ø Perns
(mm)

INSTALACIÓ: la base de la columna ha de 
sobresortir como a mínim 50 mm del paviment

Altura (mm) 3000/3500/4000/4500/5000/6000/8000/10000/12000

Base Fosa d’alumini amb tractament anti-corrosiu termoplàstic 
	 (Anode	de	sacrifici)

Fust Cónic d’alumini extruit (ENAW6060 / ENAW-ALMGSI)  
	 i	interior	reforçat	amb	doble	tub	des	de	la	base	fins	la	porta

Acabat	superficial		 Alumin	polit

Distància entre perns 200X200 / 300X300 mm

Perns inclosos M18X500 / M22X600 mm, volanderes aïllants de niló

Normativa European Standard EN40-6

S’han de col·locar les volanderes de niló entre 
la base i els perns.
L’ànode de sacrifici ha d’estar connectat a la 
columna.
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Min. 50 mm

3000 114 114 200x200 M18

3500 114 114 200x200 M18

4000 120 120 200x200 M18

4500 120/135 120/135 200x200 M18

5000 120/135 120/135 200x200 M18

6000  120/135 120/135 200x200 M18

8000  145 145 300X300 M22

10000 190 60/76/90 300X300 M22

60
00
 m
m

50
00
 m
m

70
00
 m
m

faubourg

 F
A

U
B
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U

R
G

Dimensions (mm)

C.M. Salvi es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. La informació continguda en aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual. Versió Febrer 2017

Distància 
entre perns

Característiques Técniques

Altura (mm) 3000/3500/4000/4500/5000/6000/8000/10000

Base Fundició d’alumini amb tractament anti-corrosiu terrmoplàstic  
	 (Anode	de	sacrifici)

Fust Cilíndric d’alumini extruit (ENAW6060 / ENAW-ALMGSI)  
	 i	interior	reforçat	amb	doble	tub	des	de	la	base	fins	la	porta

Acabat	superficial		 Alumin	polit

Distància entre perns 200X200 / 300X300 mm

Perns inclosos M18X500 / M22X600 mm, volanderes aïllants de niló 

Normativa European Standard EN40-6

Ø Perns
(mm)

INSTALACIÓ: la base de la columna ha de 
sobresortir como a mínim 50 mm del paviment

S’han de col·locar les volanderes de niló entre 
la base i els perns.
L’ànode de sacrifici ha d’estar connectat a la 
columna.
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Dimensiones (mm)

C.M. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión Febrero 2017

Altura

Base 

Fuste 

Brazos  

Protección y acabado  
 

Color 

Distancia entre pernos

Pernos incluidos

Características Técnicas

3000/3500/4000/4500 mm

1200 mm  
Fundición de hierro gris (EN1561 / ENGJL200) 

Tubo de diam.70 mm de acero electrozincado  
(UNE-EN 10219 Calidad: S 235 (St37)

Fundicion aluminio 
(UNE-EN 1706 (EN AC-44300)

Protección termoplástica en base de fundición; desengrasado previo, 
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente 
polimerizado al horno.

N1 : Negro texturado 
Otros colores disponibles

195x195 mm

M16X400 mm
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Dimensiones (mm)

Características Técnicas 

C.M. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión Octubre 2013

Longitud (mm)   666 / 840

Altura (mm)   340 / 428

Fabricada en fundición de aluminio EN1706 43000 

Posición Top

Terminal 3/4”
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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TS73-08 soportes urban decvial 110329 AF.indd   268 05/10/12   13:29

62 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

SISTEMA

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

cilíndrico
PUERTA DE REGISTRO

tres puertas de registro enrasadas

CERTIFICACIÓN
conforme a: NORMA EN 40-5

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA Ød X Y Z A B Métrica Long.

9.000 219 140 300 550 350 500 M24 800
12.000 219 140 300 550 350 500 M24 800
14.000 219 140 300 550 350 500 M24 800
16.000 244 140 300 550 350 500 M24 800

Materiales
• Fuste:
tubo estructural de acero.
• Placa de asiento:
chapa de acero, con cartelas.

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente 
(galv.).

Construcción
Tubo de sección circular.

Fijación luminaria
Anillos preparados para anclaje de 
proyectores.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Los modelos de 14 y 16 m se suministran 
desmontados.
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.
Luminarias no incluidas.

Columna cilíndrica de hasta 16m, con anillos para anclaje de 
proyectores gama PR30, PR31 y ETNA.

Im
pr

es
o:

 2
01

3-
04

-3
0

TOWER
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63SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

MODELOS TOWER

H ( mm) Ød PROYECTORES ALTURA PROYECTORES CÓDIGO DESCRIPCIÓN
250 W 400 W 2000 W H2 H2 H3 H4 H5 H6

9.000 219 8 8 6 6200 7250 8300 – – – S-580009 TOW 9 C d219 M24X800IEP1 6,2L1 7,25L2 8,3L3 GV

12.000 219 9 8 6 8300 9300 10300 11300 – – S-580012 TOW 12 C d219 M24X800IEP1 8,3L1 9,3L2 10,3L3 11,3L4 GV

14.000 219 8 7 5 9300 10300 11300 12300 13300 – S-580014 TOW 14 E d219 M24X800IEP1 9,3L1 10,3L2 11,3L3 12,3L4 13,3L5 GV

16.000 244 9 7 5 10300 11300 12300 13300 14300 15300 S-580016 TOW 16 E d244 M24X800IEP1 10,3L1 11,3L2 12,3L3 13,3L4 14,3L5 15,3L6 GV

SISTEMA TOWER

3 posibles orientaciones 
para proyectores
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64 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: GYTECH

FUSTE
cilíndrico y galvanizado

PUERTA DE REGISTRO
1 o 2 puertas de registro enrasadas
1 puerta modelos 210
2 puertas modelos 310

CERTIFICACIÓN

conforme a: NORMA EN 40-5

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA ØD X Y Z A B Métrica Long.

8.500 152 100 300 550 285 400 M22 600
10.500 168 100 300 550 285 400 M22 600

Materiales de la columna
• Fuste:
tubo estructural de acero.
• Placa de asiento:
chapa de acero con cartelas.
• Bridas de sujeción de luminarias:
fundición de aluminio.

Acabado de la columna
Galvanizado por inmersión en 
caliente y pintado.

IP/IK de la columna
IP 3X
Para conseguir IP44 es necesario 
utilizar caja de conexiones interna 
con IP44 (no suministrada en la 
columna).
IK 10

Fijación luminaria
Fijación lateral mediante brida 
con manguito 3/4”G en posición 
horizontal, específico para 
luminaria MIZAR. La brida permite 
orientar la luminaria 360° en el eje 
vertical y en horizontal.

Observaciones
Se suministra con pernos de 
anclaje y plantilla.
Luminarias no incluidas.

Columna cilíndrica de hasta 10,5 m, con bridas 
de fijación para luminarias MIZAR, con puerta 
de registro enrasada y placa plana con cartelas.

MODELO 310 MODELO 210
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65SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

MODELOS PLIZAR TOWER

MODELO H LUMINARIA 1 LUMINARIA 2 LUMINARIA 3 CÓDIGO
H1 H2 H3

210 8500 7000 8000 — 5-640952-012
210 10500 9000 1000 — 5-640962-012
310 8500 6000 7000 8000 5-640953-012
310 10500 8000 9000 10000 5-640963-012

LUMINARIAS

MIZAR 
ISTANIUM LED 
pág. 188

MIZAR pág. 191

PLIZAR TOWER

con luminarias MIZAR con luminarias MIZAR
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66 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

FUSTE
cilíndrico y galvanizado
cilíndrico inclinado y galvanizado
cilíndrico inclinado cruzado y galvanizado

PUERTA DE REGISTRO
enrasada

CERTIFICACIÓN

conforme a: NORMA EN 40-5

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA ØD X Y Z A B Métrica Long.

5.000 127 100 300 550 215 300 M18 500
7.000 127 100 300 550 285 400 M22 600
9.000 152 100 300 550 285 400 M22 600

Materiales de la columna
• Fuste:
tubo estructural cilíndrico de acero.
• Placa de asiento:
chapa de acero con cartelas.

Acabado de la columna
Galvanizado por inmersión en caliente.

IP/IK de la columna
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada en la columna).
IK 10

Fijación luminaria
Fijación lateral mediante manguito 3/4”G 
en posición horizontal, específico para 
luminaria MIZAR.
Permite inclinar la luminaria respecto al eje 
horizontal.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.
Luminarias no incluidas.

Columna cilíndrica vertical de hasta 9m, con puerta de registro 
enrasada y placa plana con cartelas. Posibilidad de montar dos 
luminarias MIZAR, columna inclinada o dos columnas inclinadas 
cruzadas.

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE ASIENTO PERNOS

ALTURA ØD1 ØD2 X Y Z A1 A2 B1 B2 Métrica Long.

5.000* / 5.000 127 127 100 300 550 285 600 400 700 M22 600
7.000* / 5.000 152 127 100 300 550 285 600 400 700 M22 600
9.000* / 5.000 152 127 100 300 550 285 600 400 700 M22 600

*columna con puerta de registro

Im
pr

es
o:

 2
01

3-
04

-3
0

PLIZAR



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 644 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

600

700

40
0

28
5

360º

TS73-01 Puntos de luz 110329 AF.indd   64 05/10/12   12:07

PLIZAR 100 PLIZAR 210 PLIZAR 101 PLIZAR 211 PLIZAR 201

H
1/
H
2

H
2

H
2 H
1

H
1

H
1

L1

L1

L2

L1 L2

H
1

 

TS73-01 Puntos de luz 110329 AF.indd   65 05/10/12   12:07

67SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

MODELOS PLIZAR

MODELO H 1er BRAZO 2o BRAZO CÓDIGO
H1 L1 H2 L2

Plizar 100 5000 5000 — — — 5-640905 
Plizar 100 7000 7000 — — — 5-640907 
Plizar 100 9000 9000 — — — 5-640909 
Plizar 210 7000 5000 — 7000 — 5-640927 
Plizar 210 9000 5000 — 9000 — 5-640929 
Plizar 101 5000 5000 900 — — 5-640915 
Plizar 101 7000 7000 1250 — — 5-640917 
Plizar 101 9000 9000 1500 — — 5-640919 
Plizar 211 7000* / 5000 5000 900 7000 900 5-640937 
Plizar 211 9000* / 5000 5000 900 9000 1250 5-640939 
Plizar 201 5000* / 5000 5000 900 5000 1500 5-640925 

* Columna con puerto de registro

LUMINARIAS

MIZAR 
ISTANIUM LED 
pág. 188

MIZAR pág. 191

PLIZAR

Vista en planta del montaje

calzada

luminariacolumna

con luminarias MIZAR con luminarias MIZAR con luminarias MIZAR con luminarias MIZAR Con luminarias MIZAR
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90 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

SISTEMA

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar:
base y fuste: DGCLASS – gris oscuro 
arenado forja –

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

cilíndrico y galvanizao
PUERTA DE REGISTRO

850 mm: enrasada sobre un vértice de la placa
1320 mm: enrasada sobre un lado de la placa
2000 mm: enrasada sobre un lado de la placa

CERTIFICACIÓN
conforme a: NORMA EN 40-5

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA 
BASE

Ød X Y Z A B Métrica Long.

850 100 150 225 400 260 312 M18 500
1320 100 155 240 400 260 312 M18 500
2000 133 150 350 500 300 400 M22 600

Materiales
• Base:
fundición de hierro.
• Fuste:
tubo estructural de acero.

Acabado
Base:
pintada gris oscuro arenado forja.
Fuste:
galvanizado por inmersión en caliente y 
pintado gris oscuro arenado forja.

Construcción
Ensamblaje de base de fundición cilíndrica 
mediante tornillería de acero inoxidable.

Fijación luminaria
Fijación en punta: manguito en punta 
Ø 60 mm x 100 mm.
Fijación lateral: lateral Ø 60 mm x 90 mm 
en posición horizontal.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.
Luminarias no incluidas.

Columna de hasta 10 m, con base de fundición y fuste cilíndrico 
de acero galvanizado.

BRAZOS

MODELOS CL22 BASE DE 850 mm

H ( mm) Ød BRAZOS ORIENT. 1er BRAZO 2o BRAZO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
H1 L1 ORI. H2 L2 ORI.

3.500 100
100
100

0
1
2

–
–

180°

– 
3100
3100

– 
400
400

– 
E
E

– 
– 

3100

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590926
S-590915
S-590918

CL22 3,5 B d100 M18X500C22A B0,85 DGCLASS
CL22 3,5 B d100 M18X500C22A B0,85 1 3,1L1 0,4 E DGCLASS
CL22 3,5 B d100 M18X500C22A B0,85 2 3,1L1 0,4 E 3,1 L2 0,4 E 180° DGCLASS

4.000 100
100
100

0
1
2

–
–

180°

– 
3600
3600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

3600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590927
S-590916
S-590919

CL22 4 B d100 M18X500C22A B0,85 DGCLASS
CL22 4 B d100 M18X500C22A B0,85 1 3,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 4 B d100 M18X500C22A B0,85 2 3,6L1 0,4 E 3,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

4.500 100
100
100

0
1
2

–
–

180°

– 
4100
4100

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

4100

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590928
S-590917
S-590920

CL22 4,5 B d100 M18X500C22A B0,85 DGCLASS
CL22 4,5 B d100 M18X500C22A B0,85 1 4,1L1 0,4 E DGCLASS
CL22 4,5 B d100 M18X500C22A B0,85 2 4,1L1 0,4 E 4,1L2 0,4 E 180° DGCLASS

850 / 1350 / 2000 mm
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91SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

MODELOS CL22 BASE DE 1320 mm

H ( mm) Ød BRAZOS ORIENT. 1er BRAZO 2o BRAZO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
H1 L1 ORI. H2 L2 ORI.

3.500 100
100
100

0
1
2

–
–

180°

– 
3100
3100

– 
400
400

– 
E
E

– 
– 

3100

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590922
S-590908
S-590911

CL22 3,5 B d100 M18X500C22A B1,32 DGCLASS
CL22 3,5 B d100 M18X500C22A B1,32 1 3,1L1 0,4 E DGCLASS
CL22 3,5 B d100 M18X500C22A B1,32 2 3,1L1 0,4 E 3,1L2 0,4 E 180° DGCLASS

4.000º 100
100
100

0
1
2

–
–

180°

– 
3600
3600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

3600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590923
S-590909
S-590912

CL22 4 B d100 M18X500C22A B1,32 DGCLASS
CL22 4 B d100 M18X500C22A B1,32 1 3,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 4 B d100 M18X500C22A B1,32 2 3,6L1 0,4 E 3,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

4.500 100
100
100

0
1
2

–
–

180°

– 
4100
4100

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

4100

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590924
S-590910
S-590913

CL22 4,5 B d100 M18X500C22A B1,32 DGCLASS
CL22 4,5 B d100 M18X500C22A B1,32 1 4,1L1 0,4 E DGCLASS
CL22 4,5 B d100 M18X500C22A B1,32 2 4,1L1 0,4 E 4,1L2 0,4 E 180° DGCLASS

5.000 100
100
100

0
1
2

–
–

180°

– 
4600
4600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

4600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590925
S-590921
S-590914

CL22 5 B d100 M18X500C22A B1,32 DGCLASS
CL22 5 B d100 M18X500C22A B1,32 1 4,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 5 B d100 M18X500C22A B1,32 2 4,6L1 0,4 E 4,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

MODELOS CL22 BASE DE 2000 mm

H ( mm) Ød BRAZOS ORIENT. 1er BRAZO 2o BRAZO CÓDIGO
H1 L1 ORI. H2 L2 ORI.

5.500 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
5100
5100

– 
400
400

– 
E
E

– 
– 

5100

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590972
S-590982
S-590992

CL22 5,5 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 5,5 B d133 M22X600IEP2 B2 1 5,1L1 0,4 E DGCLASS
CL22 5,5 B d133 M22X600IEP2 B2 2 5,1L1 0,4 E 5,1L2 0,4 E 180° DGCLASS

6.000 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
5600
5600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

5600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590973
S-590983
S-590993

CL22 6 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 6 B d133 M22X600IEP2 B2 1 5,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 6 B d133 M22X600IEP2 B2 2 5,6L1 0,4 E 5,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

6.500 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
6100
6100

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

6100

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590974
S-590984
S-590994

CL22 6,5 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 6,5 B d133 M22X600IEP2 B2 1 6,1L1 0,4 E DGCLASS
CL22 6,5 B d133 M22X600IEP2 B2 2 6,1L1 0,4 E 6,1L2 0,4 E 180° DGCLASS

7.000 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
6600
6600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

6600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590975
S-590985
S-590995

CL22 7 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 7 B d133 M22X600IEP2 B2 1 6,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 7 B d133 M22X600IEP2 B2 2 6,6L1 0,4 E 6,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

7.500 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
7100
7100

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

7100

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590976
S-590986
S-590996

CL22 7,5 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 7,5 B d133 M22X600IEP2 B2 1 7,1L1 0,4 E DGCLASS
CL22 7,5 B d133 M22X600IEP2 B2 2 7,1L1 0,4 E 7,1L2 0,4 E 180° DGCLASS

8.000 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
7600
7600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

7600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590977
S-590987
S-590997

CL22 8 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 8 B d133 M22X600IEP2 B2 1 7,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 8 B d133 M22X600IEP2 B2 2 7,6L1 0,4 E 7,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

9.000 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
8600
8600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

8600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590978
S-590988
S-590998

CL22 9 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 9 B d133 M22X600IEP2 B2 1 8,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 9 B d133 M22X600IEP2 B2 2 8,6L1 0,4 E 8,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

10.000 133
133
133

0
1
2

–
–

180°

– 
9600
9600

– 
400
400

– 
E 
E

– 
– 

9600

– 
– 

400

– 
– 
E 

S-590979
S-590989
S-590999

CL22 10 B d133 M22X600IEP2 B2 DGCLASS
CL22 10 B d133 M22X600IEP2 B2 1 9,6L1 0,4 E DGCLASS
CL22 10 B d133 M22X600IEP2 B2 2 9,6L1 0,4 E 9,6L2 0,4 E 180° DGCLASS

ACABADO

base: DGCLASS -gris oscuro arenado forja

fuste: DGCLASS -gris oscuro arenado forja

SISTEMA CL22

BASE DE 850 mm
Ejemplo de instalación con luminaria 

ATIK MPC / ALYA LAS

BASE DE 1320 mm
Ejemplo de instalación con luminaria 

ATIK MPC / SPICA

BASE DE 2000 mm
Ejemplo de instalación con luminaria 

ATIK MPS / SYRMA
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124 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

Materiales
• Fuste:
tubo estructural de acero.
• Placa de asiento:
chapa de acero y cartelas

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.

Construcción
Dos secciones cilíndricas.

Fijación luminaria
Fijación en punta: manguito 
Ø 60 mm x 80 mm.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Se suministran con pernos de anclaje y 
plantilla.

Columna telescópica de hasta 3,9 m, fabricada en dos tramos 
cilíndricos de diferente diámetro con puerta de registro 
enrasada y placa con cartelas. 
Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona.

REFERENCIAS BASE

H ( mm) Ød ØD CÓDIGO DESCRIPCIÓN

3.600 100 127 S-480936 CLB16 3,6 B d100 M20X500IEP3 D127 GV

3.900 100 127 S-480939 CLB16 3,9 B d100 M20X500IEP3 D127 GV

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

cilíndrico
PUERTA DE REGISTRO

enrasada con refuerzo interior

CERTIFICACIÓN

conforme a:
NORMA EN 40-5
Tipo Ayuntamiento de Barcelona

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA X Y Z A B Métrica Long.

3.600 100 300 550 210 300 M20 500
3.900 100 300 550 210 300 M20 500
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125SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

troncocónico
PUERTA DE REGISTRO

enrasada con refuerzo interior

CERTIFICACIÓN
conforme a: NORMA EN 40-5

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA X Y Z A B Métrica Long.

3.500 75 135 385 175 250 M14 350
4.000 75 135 550 215 300 M18 500
5.000 95 300 550 215 300 M18 500
6.000 110 300 550 215 300 M18 500
7.000 115 300 550 285 400 M22 600
8.000 120 300 550 285 400 M22 600
9.000 125 300 550 285 400 M22 600
10.000 130 300 550 285 400 M22 600
12.000 140 300 550 285 400 M22 600

Materiales
• Fuste:
chapa de acero al carbono.
• Placa de asiento:
chapa de acero con refuerzo anular y 
cartelas.

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.

Construcción
Soporte fabricado en un solo tramo.

Fijación luminaria
Fijación en punta: por terminal cilíndrico 
del mismo diámetro en punta que el fuste 
(Ø 60 mm ó 76 mm).
Diámetros superiores acabado cónico.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.
Luminarias no incluidas.

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo 
tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con 
cartelas.

REFERENCIAS BASE

H ( mm) Ød CÓDIGO DESCRIPCIÓN

3.500 60 S-553335 CL-0 3,5 A D60 M14x350STD3 GV

4.000 60 S-553304 CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV

5.000 60 S-553305 CL-0 5 B D60 M18x500STD2 GV

6.000 60 S-553306 CL-0 6 B D60 M18x500STD2 GV

7.000 60 S-553307 CL-0 7 B D60 M22X600STD1 GV

8.000 60
76

S-553308
S-554308

CL-0 8 B D60 M22X600STD1 GV
CL-0 8 B D76 M22X600STD1 GV

9.000 60
76

S-553309
S-554409

CL-0 9 B D60 M22X600STD1 GV
CL-0 9 C D76 M22X600STD1 GV

10.000 60
76
88

S-553410
S-554410
S-555410

CL-0 10 C D60 M22X600STD1 GV
CL-0 10 C D76 M22X600STD1 GV
CL-0 10 C D88 M22X600STD1 GV

12.000 60
76
88

S-553412
S-554412
S-555412

CL-0 12 C D60 M22X600STD1 GV
CL-0 12 C D76 M22X600STD1 GV
CL-0 12 C D88 M22X600STD1 GV
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127SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

FICHA TÉCNICA
ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

troncocónico
PUERTA DE REGISTRO

enrasada con refuerzo y camisa interior

CERTIFICACIÓN

conforme a:
NORMA EN 40-5
Tipo Ayuntamiento de Barcelona

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA X Y Z A B Métrica Long.

5.000 95 300 550 210 300 M20 500
6.000 110 300 550 300 400 M22 600
7.000 115 300 550 300 400 M22 600
7.500 120 300 550 300 400 M22 600
8.000 120 300 550 300 400 M22 600
9.000 125 300 550 300 400 M22 600
10.000 130 300 550 350 500 M24 800
11.000 135 300 550 350 500 M24 800
12.000 140 300 550 350 500 M24 800

Materiales
• Fuste:
chapa de acero al carbono.
• Placa de asiento:
chapa de acero con refuerzo anular y 
cartelas.

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.

Construcción
Soporte fabricado en un solo tramo.

Fijación luminaria
Fijación en punta: por terminal cilíndrico 
del mismo diámetro en punta que el fuste 
(Ø 60 ó 76 mm).
Diámetros superiores acabado cónico.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Se suministran con pernos de anclaje y 
plantilla.

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo 
con puerta de registro enrasada y placa con cartelas.  
Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona.

REFERENCIAS BASE

H ( mm) Ød CÓDIGO DESCRIPCIÓN

5.000 60 S-583005 CL1 5 B d60 M20X500IEP3 GV

6.000 60 S-583006 CL1 6 B d60 M22X600IEP2 GV

7.000 60 S-583007 CL1 7 B d60 M22X600IEP2 GV

7.500 60 S-583075 CL1 7,5 B d60 M22X600IEP2 GV

8.000 60 S-583008 CL1 8 B d60 M22X600IEP2 GV

9.000 60
76

S-583009
S-584009

CL1 9 B d60 M22X600IEP2 GV
CL1 9 B d76 M22X600IEP2 GV

10.000 60
76

S-583010
S-584010

CL1 10 C d60 M24X800IEP1 GV
CL1 10 C d76 M24X800IEP1 GV

11.000 60
76

S-583011
S-584011

CL1 11 C d60 M24X800IEP1 GV
CL1 11 C d76 M24X800IEP1 GV

12.000 60
76

S-583012
S-584012

CL1 12 C d60 M24X800IEP1 GV
CL1 12 C d76 M24X800IEP1 GV
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128 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

REFERENCIAS BASE

H ( mm) Ød ESPESOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4.000 60 3 CEU04603 CEU 4 B d60 M16X500STF GV

5.000 60 3 CEU05603 CEU 5 B d60 M16X500STF GV

6.000 60 3 CEU06603 CEU 6 B d60 M18X500STF GV

7.000 60 3 CEU07603 CEU 7 B d60 M20X500STF GV

8.000 60
60

3
4

CEU08603
CEU08604

CEU 8 B d60 M20X500STF GV
CEU 8 C d60 M20X500STF GV

9.000 60
60

3
4

CEU09603
CEU09604

CEU 9 B d60 M20X500STF GV
CEU 9 C d60 M20X500STF GV

10.000 60
60

3
4

CEU10603
CEU10604

CEU 10 B d60 M22X600STF GV
CEU 10 C d60 M22X600STF GV

12.000 60
76

4
4

CEU12604
CEU12764

CEU 12 C d60 M22X600STF GV
CEU 12 C d76 M22X600STF GV

Materiales
• Fuste:
chapa de acero al carbono.
• Placa de asiento:
chapa de acero embutida.

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.

Construcción
Soporte fabricado en un solo tramo.

Fijación luminaria
Fijación en punta: por terminal cilíndrico 
del mismo diámetro en punta que el fuste 
(Ø60 mm).
Diámetros superiores acabado cónico.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo 
con puerta de registro enrasada y placa embutida.

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

troncocónico
PUERTA DE REGISTRO

enrasada

CERTIFICACIÓN
fabricado según normas vigentes

homologado por: AENOR

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA X Y Z A B Métrica Long.

4.000 90 300 550 215 300 M16 500
5.000 100 300 550 215 300 M16 500
6.000 105 300 550 215 300 M18 500
7.000 115 300 550 285 400 M20 500
8.000 120 300 550 285 400 M20 500
9.000 125 300 550 285 400 M20 500
10.000 125 300 550 285 400 M22 600
12.000 130 300 550 285 400 M22 600
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129SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

troncocónico
PUERTA DE REGISTRO

con marco de refuerzo exterior

CERTIFICACIÓN
fabricado según normas vigentes

homologado por: AENOR

DATOS TÉCNICOS

PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA 
BASE

X Y Z A B Métrica Long.

4.000 102 162 410 215 300 M16 500
5.000 102 162 410 215 300 M16 500
6.000 102 162 410 215 300 M18 500
7.000 102 162 410 285 400 M20 500
8.000 140 192 440 285 400 M20 500
9.000 140 192 440 285 400 M20 500
10.000 140 192 440 285 400 M22 600
12.000 140 192 440 285 400 M22 600

Materiales
• Fuste:
chapa de acero al carbono.
• Placa de asiento:
chapa de acero con refuerzo anular y 
cartelas.

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.

Construcción
Soporte fabricado en un solo tramo.

Fijación luminaria
Fijación en punta: por terminal cilíndrico 
del mismo diámetro en punta que el fuste 
(Ø 60 ó 76 mm).
Diámetros superiores acabado cónico.
Los modelos cuya referencia termina 
en P50 se suministran con la punta 
para el acople de luminaria reducida a 
50 mm Los modelos cuya referencia 
termina en M60 se construyen a partir 
de tubo troncocónico acabado en punta 
Ø76 y van provistos de un manguito de 
Ø60 mm.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo 
tramo. Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa 
con cartelas.
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130 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

REFERENCIAS BASE

H ( mm) Ød MANGUITO ESPESOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4.000 60
76

–
60

3
3

CAM04603
CAM04763M60

CAM 4 B d60 M16X500STF GV
CAM 4 B d76 M16X500STF GV M60

5.000 60
76

–
60

3
3

CAM05603
CAM05763M60

CAM 5 B d60 M16X500STF GV
CAM 5 B d76 M16X500STF GV M60

6.000 60
50
76

–
–
60

3
3
3

CAM06603
CAM06603P50
CAM06763M60

CAM 6 B d60 M18X500STF GV
CAM 6 B d60 M18X500STF GV M50
CAM 6 B d76 M18X500STF GV M60

7.000 60 – 3 CAM07603 CAM 7 B d60 M20X500STF GV

8.000 60
60
76
76

–
–
–
–

3
4
3
4

CAM08603
CAM08604
CAM08763
CAM08764

CAM 8 B d60 M20X500STF GV
CAM 8 C d60 M20X500STF GV
CAM 8 B d76 M20X500STF GV
CAM 8 C d76 M20X500STF GV

9.000 60
60
76
76
88
88

–
–
–
–
–
–

3
4
3
4
3
4

CAM09603
CAM09604
CAM09763
CAM09764
CAM09883
CAM09884

CAM 9 B d60 M20X500STF GV
CAM 9 C d60 M20X500STF GV
CAM 9 B d76 M20X500STF GV
CAM 9 C d76 M20X500STF GV
CAM 9 B d88 M20X500STF GV
CAM 9 C d88 M20X500STF GV

10.000 60
60
76
76
88
88

–
–
–
–
–
–

3
4
3
4
3
4

CAM10603
CAM10604
CAM10763
CAM10764
CAM10883
CAM10884

CAM 10 B d60 M22X600STF GV
CAM 10 C d60 M22X600STF GV
CAM 10 B d76 M22X600STF GV
CAM 10 C d76 M22X600STF GV
CAM 10 B d88 M22X600STF GV
CAM 10 C d88 M22X600STF GV

12.000 60
76
76
88

–
–
60
–

4
4
4
4

CAM12604
CAM12764

CAM12764M60
CAM12884

CAM 12 C d60 M22X600STF GV
CAM 12 C d76 M22X600STF GV
CAM 12 C d76 M22X600STF GV M60
CAM 12 C d88 M22X600STF GV
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137SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

SISTEMA

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: galvanizado

consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE

troncocónico
PUERTA DE REGISTRO

enrasada y con refuerzo interior

CERTIFICACIÓN
conforme a: NORMA EN 40-5

DATOS TÉCNICOS

ARCO R1 PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA Ød S X Y Z A B Métrica Long.

9.000 60 3000 130 300 550 285 400 M22 600
10.000 60 3500 135 300 550 285 400 M22 600
11.000 60 4000 140 300 550 285 400 M22 600

ARCO R2 PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA Ød S X Y Z A B Métrica Long.

8.000 60 1500 120 300 550 285 400 M22 600
9.000 60 1500 125 300 550 285 400 M22 600
10.000 60 2000 130 300 550 285 400 M22 600
11.000 60 2000 135 300 550 285 400 M22 600

ARCO R3 PUERTA PLACA DE 
ASIENTO PERNOS

ALTURA Ød S X Y Z A B Métrica Long.

8.000 60 550 120 300 550 285 400 M22 600
9.000 60 850 125 300 550 285 400 M22 600
10.000 60 1000 130 300 550 285 400 M22 600
11.000 60 1050 135 300 550 285 400 M22 600

Materiales
• Fuste:
chapa de acero al carbono.
• Placa de asiento:
chapa plana de acero con refuerzo anular 
y cartelas.

Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.

Construcción
Fabricado de un solo tramo.

Fijación luminaria
Manguito en punta: Ø 60 mm x 200 mm y 
5° de inclinación.

IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna) IK10.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.
Luminarias no incluidas.

Báculo troncocónico de hasta 11m, de gran radio.  
Fabricado en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y 
placa plana con cartelas.
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138 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

MODELOS ARCO R1

H ( mm) Ød S CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9.000 60 3000 S-581809 ARC 9 C d60 M22X600STD1 S3 GV

10.000 60 3500 S-581810 ARC 10 C d60 M22X600STD1 S3,5 GV

11.000 60 4000 S-581811 ARC 11 C d60 M22X600STD1 S4 GV

MODELOS ARCO R2

H ( mm) Ød S CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8.000 60 1500 S-581708 ARC 8 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV

9.000 60 1500 S-581709 ARC 9 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV

10.000 60 2000 S-581710 ARC 10 C d60 M22X600STD1 S2 GV

11.000 60 2000 S-581711 ARC 11 C d60 M22X600STD1 S2 GV

MODELOS ARCO R3

H ( mm) Ød S CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8.000 60 550 S-581608 ARC 8 B d60 M22X600STD1 S0,55 GV

9.000 60 850 S-581609 ARC 9 B d60 M22X600STD1 S0,85 GV

10.000 60 1000 S-581610 ARC 10 C d60 M22X600STD1 S1 GV

11.000 60 1050 S-581611 ARC 11 C d60 M22X600STD1 S1,05 GV

SISTEMA ARCO

Ejemplo de aplicación 
con luminaria SYRMA

Ejemplo de aplicación 
con luminaria SYRMA

Ejemplo de aplicación 
con luminaria SYRMA
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

50 5746 114,92 225 2.700K

1

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.01

154,93

40,13  

2,80

12,51

7,64

0,61

xd

54,27

184,48

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MAX V3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. del Pla de l'Estany

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 665 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

80 8795 109,94 385 2.700K

2

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.02

247,89

64,20  

2,99

11,29

4,83

0,43

xd

52,40

176,75

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MAX V3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: Polígon

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

30 3496 116,53 140 2.700K

3

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.03

92,96

24,08  

2,91

11,45

8,16

0,71

xd

54,88

186,98

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MAX V5

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de Lluís Companys

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

30 3449 114,97 112,5 2.700K

4

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.04

92,96

24,08  

2,34

12,55

6,22

0,50

xd

54,29

184,55

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MIDI V5

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de l'Hospital

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

20 2499 124,95 90 2.700K

5

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.05

61,97

16,05  

2,81

14,15

9,83

0,69

xd

58,04

200,04

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MIDI V5

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de l'Aredenya

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 669 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

20 2499 124,95 100 2.700K

6

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.06

61,97

16,05  

3,12

13,61

6,24

0,46

xd

58,04

200,04

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MIDI V5

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. del Moli

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 670 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

16 1999 124,94 75 2.700K

7

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.07

49,58

12,84  

2,93

13,61

8,46

0,62

xd

58,04

200,02

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MIDI V5

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. del Raval

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 671 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

40 4797 119,93 225 2.700K

8

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 01.08

247,89

64,20  

3,51

14,07

7,17

0,51

xd

56,15

192,25

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MAX V3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. del Poeta Machado

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 672 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

25 2957 118,28 120 2.700K

9

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.01

77,47

20,06  

2,99

11,64

7,95

0,00

xd

55,53

189,69

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa 

2L
BASIC TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de Pompeu Fabra

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 673 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

25 2957 118,28 120 2.700K

10

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.02

77,47

20,06  

2,99

12,81

6,79

0,00

xd

55,53

189,69

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa R BASIC WALL

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de Bonavista

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 674 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

35 4297 122,77 120 2.700K

11

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.03

108,45

28,09  

2,14

12,85

10,60

0,00

xd

57,22

196,66

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa R BASIC LAT TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. del Germà Agustí

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 675 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

35 4297 122,77 137,5 2.700K

12

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.04

108,45

28,09  

2,45

10,25

7,44

0,00

xd

57,22

196,66

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa R BASIC LAT TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de Dian Fossey

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 676 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

17 2098 123,41 67,5 2.700K

13

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.05

52,68

13,64  

2,48

15,27

10,19

0,00

xd

57,46

197,66

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa 

2L
BASIC TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de Marçal de Trinxeria

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 677 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

25 2960 118,40 90 2.700K

14

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.06

77,47

20,06  

2,24

17,67

10,54

0,00

xd

55,58

189,88

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Ornamental 

Vuitcentista
OCHOCENTISTA

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. dels Tapers

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 678 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

17 2098 123,41 67,5 2.700K

15

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.07

52,68

13,64  

2,48

13,43

10,05

0,00

xd

57,46

197,66

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa S BASIC S

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de les Barraquetes

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 679 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

36 4719 131,08 140 2.700K

16

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.08

111,55

28,89  

2,43

22,04

5,40

0,00

xd

60,35

209,56

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Punt de 

Llum
KUMA

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. Ample

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 680 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

20 2372 118,60 45 2.200K

17

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.09

61,97

16,05  

1,40

14,47

11,25

0,00

xd

55,65

190,19

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Ornamental 

Vuitcentista
OCHOCENTISTA

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de Girona

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 681 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

25 2957 118,28 100 2.700K

18

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.10

154,93

40,13  

2,49

15,15

7,03

0,00

xd

55,53

189,69

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa 

2L
BASIC TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: c. de Joan Miró

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 682 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

35 4297 122,77 225 2.700K

19

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.11

216,91

56,18  

4,01

13,31

8,43

0,00

xd

57,22

196,66

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa R BASIC LAT TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: Ronda de la Sardana

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 683 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

45 5048 112,18 150 2.700K

20

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: M.01

278,88

72,23  

2,07

16,11

9,60

0,00

xd

53,24

180,22

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Vial NEW STREET MIDI V3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: rbla. Onze de Setembre

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 684 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

25 2957 118,28 200 2.700K

21

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.13

154,93

40,13  

4,99

19,20

8,68

0,71

xd

55,53

189,69

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa 

2L
BASIC TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: Passeig del Ferrocarril

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 685 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

70 7719 110,27 162,5 2.700K

22

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.14

216,91

56,18  

1,44

19,70

12,30

0,55

xd

52,52

177,27

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Decorativa R BASIC LAT TOP

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: Passeig del Ferrocarril

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 686 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Informació

Potència 

[W]
Flux [lm]

Eficiencia 

ЄL [lum/W]
Superfície [m2]

Temperatura 

Kelvin [K]

250 26312 105,25 2037 2.700K

23

Més eficient

xd Tipus A

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

xd

Menys eficient

xd

Secció nº: 02.15

4648,02

1203,84  

5,06

25,80

14,60

0,57

xd

50,64

169,47

Llumenera 

tipus
Model llumenera

Projector VISIO LIRA

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE 

L'ENLLUMENAT

Horari de funcionament: 20:00h fins 07:30h

Consum d'energia anual [kWh/any]:

Emisions de CO2 anual [kg CO2/any]:

Índex d'eficiència energètica [Iε]:

Qualificació Energètica:

Instal·lació:

Localitat: Cassà de la Selva

Carrer: GI-663

Iluminància mínima en servei Emin [lux]:

Uniformitat [%]:

Eficiència energètica mínima [εr min]:

Eficiència energètica de referència [εr]:

Iluminància mitja en servei Em [lux]:

ANNEX 6.-Qualificació energètica
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

I MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 687 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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ES
7. ANÀLISI ENERGÈTIC I ECONÒMIC ABANS I

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 688 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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AN
N

EX 7-AN
ÀLISI EN

ERG
ÈTIC I ECÒ

M
IC ABAN

S I D
ESPRÉS ACTU

ACIÓ

CU
PS

Q
uadre

D
irecció

N
º com

ptador
Tarifa

Pcontr (kW
)

Subm
inistram

ent
Cost anual facturat

Energia facturada (kW
h)

Any de dades
Pinsta (kW

)
Com

ercialitzadora
cost/consum

 2021 (€/kW
h)

ES0031406154071001FV0F
01

Pep Ventura
400233382

2.0TD
13,850

Enllum
enat

3.911,49 €
30.705,00

Consum
s 2021

3,471 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,12739
ES0031406153620001H

R0F
02

Verneda
000391334

2.0TD
5,000

Enllum
enat

3.346,17 €
31.175,00

Consum
s 2021

8,472 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,10734
ES0031406153334001AY0F

03
Verneda

400395191
2.0TD

3,464
Enllum

enat
1.726,91 €

14.060,00
Consum

s 2021
2,000 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,12282

ES0031406153496001PV0F
04

Enric Coris
400506192

2.0TD
10,390

Enllum
enat

3.477,03 €
28.381,00

Consum
s 2021

8,646 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,12251
ES0031406165373001G

R0F
05

Castell
000007421

2.0TD
10,390

Enllum
enat

1.685,77 €
11.781,00

Consum
s 2021

2,330 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,14309
ES0031406165374001RN

0F
06

Castell
70003256

2.0TD
5,000

Enllum
enat

3.090,21 €
29.244,00

Consum
s 2021

5,600 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,10567
ES0031406153646001KB0F

07
Castell

400282001
2.0TD

6,900
Enllum

enat
2.627,83 €

25.354,00
Consum

s 2021
4,440 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,10365

ES0031406136763001TT0F
08

Ronda
000143006

2.0TD
11,500

Enllum
enat

7.184,85 €
60.154,00

Consum
s 2021

11,490 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,11944
ES0031406153624001FE0F

09
Travessera Rom

anyà
4000416146

2.0TD
10,39

Enllum
enat

2.687,78 €
21.104,00

Consum
s 2021

4,432 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,12736
ES0031406143143001BF0F

10
M

aria Fortuny, aparcam
ent

400339440
2.0TD

6,9
Enllum

enat
2.766,12 €

27.302,00
Consum

s 2021
4,783 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,10132

ES0031406111998001M
C0F

11
Àngels

204870604
2.0TD

3,45
Enllum

enat
2.595,33 €

26.717,00
Consum

s 2021
4,696 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,09714

ES0031406153821001VG
0F

12
Provincial

400281986
2.0TD

6,92
Enllum

enat
2.021,42 €

18.115,00
Consum

s 2021
3,142 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,11159

 ES0031406165043001PM
0F

13
Futbol

013014483
3.0TD

50
Enllum

enat
164,24 €

1.333,99
Consum

s 2021
0,310 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,12312

ES0031406166355001BQ
0F

14
Provincial

400339439
2.0TD

5,196
Enllum

enat
1.921,22 €

18.278,00
Consum

s 2021
4,015 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,10511

ES0031406165666001RG
0F

15
G

arrotxa
400205461

2.0TD
13,85

Enllum
enat

2.822,31 €
21.236,00

Consum
s 2021

6,860 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,13290
ES0031406165872001XQ

0F
16

D
e la Via

000454809
2.0TD

12,5
Enllum

enat
4.423,02 €

36.596,00
Consum

s 2021
8,990 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,12086

ES0031406165665001AQ
0F

17
Rem

ei
400205626

2.0TD
12,5

Enllum
enat

3.060,05 €
24.030,00

Consum
s 2021

7,228 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,12734
ES0031406165795001CC0F

18
Pla de l'Estany

400205620
2.0TD

12,5
Enllum

enat
3.001,95 €

23.444,00
Consum

s 2021
7,786 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,12805

ES0031406152911001BE0F
19

Canigó am
b Xavier Carbó

200153352
2.0TD

1,8
Enllum

enat
2.230,15 €

22.054,00
Consum

s 2021
4,710 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,10112

ES0031406152987001G
F0F

20
D

octor Flem
ing

400506190
2.0TD

10,39
Enllum

enat
1.990,03 €

14.706,00
Consum

s 2021
2,185 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,13532

--
21

Pelegrí
202833403

2.0TD
1,8

Enllum
enat

2.295,72 €
20.745,00

Consum
s 2021

0,680 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,11066
ES0031406152966001BY0F

22
Portal/Ardenya

400339469
2.0TD

3,46
Enllum

enat
495,61 €

3.640,00
Consum

s 2021
1,800 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,13616

ES0031406153277001D
T0F

23
Com

a
400061800

2.0TD
8

Enllum
enat

5.820,07 €
51.149,00

Consum
s 2021

15,561 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,11379
ES0031406153890001G

G
0F

24
Reverend J. Bosch

000531083
2.0TD

8
Enllum

enat
2.693,13 €

26.093,00
Consum

s 2021
12,260 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,10321

ES0031406152593001PC0F
25

H
ospital

300116830
3.0TD

15
Enllum

enat
5.450,67 €

45.344,00
Consum

s 2021
11,107 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,12021

ES0031406153192001Q
P0F

26
Villaret

300034801
2.0TD

13
Enllum

enat
6.506,38 €

52.664,00
Consum

s 2021
13,012 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,12355

ES0031406152762001LQ
0F

27
Ferrocarril

300020270
2.0TD

15
Enllum

enat
4.020,35 €

33.333,00
Consum

s 2021
3,070 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,12061

ES0031406152812001PZ0F
28

Pom
peu Pascual

200058720
2.0TD

10,39
Enllum

enat
1.680,47 €

11.725,00
Consum

s 2021
2,400 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,14332

ES0031406163313001TL0F
29

O
nze de Setem

bre
400452969

2.0TD
13,85

Enllum
enat

6.701,26 €
57.672,00

Consum
s 2021

17,915 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,11620
ES0031406153905001N

P0F
30

Llagostera
400339466

2.0TD
3,46

Enllum
enat

964,17 €
8.792,00

Consum
s 2021

1,732 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,10966
ES0031406166291001N

W
0F

31
Ferrocaril

400061170
2.0TD

15
Enllum

enat
2.685,66 €

19.571,00
Consum

s 2021
1,853 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,13723

--
32

Ponent
00023306

2.0TD
3,464

Enllum
enat

-
-

Consum
s 2021

1,500 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,00000
ES0031408087000001D

R0F
33

Joaquim
 Jubert

400395199
2.0TD

8
Enllum

enat
3.132,12 €

30.742,00
Consum

s 2021
8,484 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,10188

ES0031408186176001SR0F
34

Francesc M
acià

300035567
3.0TD

24,249
Enllum

enat
8.284,99 €

74.514,00
Consum

s 2021
17,569 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,11119

ES0031408059790001Q
J0F

35
C-56

400339463
2.0TD

13,85
Enllum

enat
2.694,44 €

19.006,00
Consum

s 2021
3,820 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,14177

ES0031408122777001VH
0F

36
llagostera rotonda

200065943
2.0TD

5
Enllum

enat
964,04 €

9.010,00
Consum

s 2021
1,080 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,10700

ES0031408088921001VH
0F

37
Josep Pla

200058721
2.0TD

6,92
Enllum

enat
1.221,70 €

10.367,00
Consum

s 2021
0,885 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,11785

ES0031406166289001VA0F
38

Passeig Ferrocarril
400282000

2.0TD
6,92

Enllum
enat

792,68 €
5.319,00

Consum
s 2021

1,500 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,14903
ES0031408190291001BW

0F
39

Ponent
000316959

2.0TD
2,078

Enllum
enat

3.779,87 €
33.044,00

Consum
s 2021

0,748 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,11439
ES0031408450504001BH

0F
40

Sardana
200087457

2.0TD
13,856

Enllum
enat

2.076,85 €
14.983,00

Consum
s 2021

7,900 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,13861
ES0031408454425001ZR0F

41
Lola Anglada

400337697
2.0TD

10,392
Enllum

enat
2.598,85 €

19.746,00
Consum

s 2021
6,186 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,13161

ES0031408318600001JY0F
42

Bugantó
000033336

2.0TD
13,856

Enllum
enat

2.109,70 €
17.654,00

Consum
s 2021

3,700 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,11950
ES0031408439126001TA0F

43
M

odest Sabaté
300035558

2.0TD
13,856

Enllum
enat

2.218,40 €
16.265,00

Consum
s 2021

10,700 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,13639
ES0031406150314001M

K0F
44

C-250a
204879962

2.0TD
3,3

Enllum
enat

1.549,60 €
12.990,00

Consum
s 2021

1,200 kW
EN

D
ESA EN

ERG
IA S.A.U

0,11929
ES0031406234804001Q

G
0F

45
C-25

200065945
2.0TD

3,464
Enllum

enat
672,97 €

3.396,00
Consum

s 2021
1,640 kW

EN
D

ESA EN
ERG

IA S.A.U
0,19817

449,055
128.143,58

1.083.533,99
253,888 kW

0,1183
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E
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ctu
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Q
uadre

Tarifa
Pll per quadre (llum

.)
Pi (kW

)
Pm

it per pll. actual (W
/pll)

Pi futur (kW
)

Pm
it per pll. futur (W

)
Estalvi Pi (%

)
Pcontr actual (kW

)
Pcontr futur (kW

)
Pcontr futura norm

alitzada (kW
)

Estalvi Pcontr proposada (%
)

01
2.0TD

63
3,471

55,10
3,471

55,10
0,00%

13,850
3,818

5,196
72,43%

02
2.0TD

110
8,472

77,02
2,693

24,48
68,21%

5,000
2,962

3,464
40,75%

03
2.0TD

25
2,000

80,00
2,000

80,00
0,00%

3,464
2,200

2,425
36,49%

04
2.0TD

86
8,646

100,53
2,130

24,77
75,36%

10,390
2,343

2,425
77,45%

05
2.0TD

24
2,330

97,08
0,660

27,50
71,67%

10,390
0,726

1,039
93,01%

06
2.0TD

46
5,600

121,74
1,745

37,93
68,84%

5,000
1,920

2,078
61,61%

07
2.0TD

60
4,440

74,00
1,545

25,75
65,20%

6,900
1,700

2,078
75,37%

08
2.0TD

120
11,490

95,75
3,565

29,71
68,97%

11,500
3,922

5,196
65,90%

09
2.0TD

44
4,432

100,73
1,327

30,16
70,06%

10,390
1,460

2,078
85,95%

10
2.0TD

51
4,783

93,78
1,738

34,08
63,66%

6,900
1,912

2,078
72,29%

11
2.0TD

52
4,696

90,31
1,901

36,56
59,52%

3,450
2,091

2,425
39,39%

12
2.0TD

56
3,142

56,11
3,022

53,96
3,82%

6,920
3,324

3,464
51,96%

13
3.0TD

8
0,310

38,75
0,227

28,38
26,77%

50,000
50,000

50,000
0,00%

14
2.0TD

36
4,015

111,53
1,470

40,83
63,39%

5,196
1,617

2,078
68,88%

15
2.0TD

51
6,860

134,51
2,440

47,84
64,43%

13,850
2,684

3,464
80,62%

16
2.0TD

64
8,990

140,47
4,930

77,03
45,16%

12,500
5,423

6,928
56,62%

17
2.0TD

56
7,228

129,07
3,418

61,04
52,71%

12,500
3,760

5,196
69,92%

18
2.0TD

58
7,786

134,24
2,816

48,55
63,83%

12,500
3,098

3,464
75,22%

19
2.0TD

62
4,710

75,97
1,293

20,85
72,55%

1,800
1,422

2,078
20,98%

20
2.0TD

32
2,185

68,28
0,920

28,75
57,89%

10,390
1,012

1,039
90,26%

21
2.0TD

30
0,680

22,67
0,680

22,67
0,00%

1,800
0,748

1,039
58,44%

22
2.0TD

12
1,800

150,00
0,240

20,00
86,67%

3,460
0,264

1,039
92,37%

23
2.0TD

132
15,561

117,89
3,154

23,89
79,73%

8,000
3,469

5,196
56,63%

24
2.0TD

143
12,260

85,73
3,620

25,31
70,47%

8,000
3,982

5,196
50,23%

25
3.0TD

111
11,107

100,06
2,783

25,07
74,94%

15,000
3,061

3,464
79,59%

26
2.0TD

102
13,012

127,57
2,276

22,31
82,51%

13,000
2,504

3,464
80,74%

27
2.0TD

43
3,070

71,40
1,350

31,40
56,03%

15,000
1,485

2,078
90,10%

28
2.0TD

24
2,400

100,00
0,544

22,67
77,33%

10,390
0,598

1,039
94,24%

29
2.0TD

171
17,915

104,77
6,663

38,96
62,81%

13,850
7,400

10,392
46,57%

30
2.0TD

28
1,732

61,86
0,644

23,00
62,82%

3,460
0,708

1,039
79,53%

31
2.0TD

31
1,853

59,77
0,803

25,90
56,66%

15,000
0,883

1,039
94,11%

32
2.0TD

15
1,500

100,00
0,360

24,00
76,00%

3,464
0,396

1,039
88,57%

33
2.0TD

80
8,484

106,05
2,344

29,30
72,37%

8,000
2,578

3,464
67,77%

34
3.0TD

144
17,569

122,01
5,056

35,11
71,22%

24,249
5,562

6,928
77,06%

35
2.0TD

26
3,820

146,92
1,830

70,38
52,09%

13,850
2,013

2,078
85,47%

36
2.0TD

12
1,080

90,00
1,080

90,00
0,00%

5,000
1,300

2,078
74,00%

37
2.0TD

15
0,885

59,00
0,660

44,00
25,42%

6,920
0,726

1,039
89,51%

38
2.0TD

37
1,500

40,54
1,500

40,54
0,00%

6,920
1,650

2,078
76,16%

39
2.0TD

8
0,748

93,50
0,608

76,00
18,72%

2,078
0,669

1,039
67,82%

40
2.0TD

64
7,900

123,44
2,075

32,42
73,73%

13,856
2,283

2,425
83,53%

41
2.0TD

66
6,186

93,73
2,551

38,65
58,76%

10,392
2,806

3,464
73,00%

42
2.0TD

38
3,700

97,37
1,044

27,47
71,78%

13,856
1,148

2,078
91,71%

43
2.0TD

77
10,700

138,96
2,480

32,21
76,82%

13,856
2,728

3,464
80,31%

44
2.0TD

3
1,200

400,00
0,345

115,00
71,25%

3,300
0,380

1,039
88,50%

45
2.0TD

8
1,640

205,00
0,500

62,50
69,51%

3,464
0,550

1,039
84,12%

Total
2524

253,888
104,29

88,501
40,27

65,14%
449,055

147,284
176,430

67,20%
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ÈTIC I ECÒ

M
IC ABAN

S I D
ESPRÉS ACTU

ACIÓ

E
stat a

ctu
al

Q
uadre

Consum
 actual facturat 2021 (kW

h/any)
Consum

 actual facturat per pll 
(kW

h/any*pll)
Cost energètic actual facturat 2021 

(€/any)
Cost energètic actual facturat per pll 

(€/any*pll)
Consum

 actual teòric 2021 
(kW

h/any)
Consum

 actual teòric per pll (kW
h/any*pll)

Cost energètic actual teòric 2021 
(€/any)

Consum
 futur teòric 

(kW
h/any)

Cost energètic previst 
2022 (€/any)

Cost energètic  teòric previst 2022 
pll (€/any*pll)

Estalvi consum
 teòric (%

)

01
30.705,00

487,38
3.911,49 €

62,09
14.936,34

237,08
1.902,73

14.302,88
1.860,67

29,53
4,24%

02
31.175,00

283,41
3.346,17 €

30,42
36.456,54

331,42
3.913,06

9.295,52
1.209,26

10,99
74,50%

03
14.060,00

562,40
1.726,91 €

69,08
8.606,36

344,25
1.057,07

8.241,36
1.072,13

42,89
4,24%

04
28.381,00

330,01
3.477,03 €

40,43
37.205,29

432,62
4.558,12

7.460,81
970,58

11,29
79,95%

05
11.781,00

490,88
1.685,77 €

70,24
10.026,41

417,77
1.434,70

2.073,23
269,71

11,24
79,32%

06
29.244,00

635,74
3.090,21 €

67,18
24.097,81

523,87
2.546,41

5.445,97
708,47

15,40
77,40%

07
25.354,00

422,57
2.627,83 €

43,80
19.106,12

318,44
1.980,26

4.787,46
622,81

10,38
74,94%

08
60.154,00

501,28
7.184,85 €

59,87
49.443,54

412,03
5.905,58

11.471,86
1.492,39

12,44
76,80%

09
21.104,00

479,64
2.687,78 €

61,09
19.071,69

433,45
2.428,95

4.142,77
538,94

12,25
78,28%

10
27.302,00

535,33
2.766,12 €

54,24
20.582,11

403,57
2.085,29

5.873,10
764,04

14,98
71,47%

11
26.717,00

513,79
2.595,33 €

49,91
20.207,73

388,61
1.963,01

6.189,49
805,20

15,48
69,37%

12
18.115,00

323,48
2.021,42 €

36,10
13.520,59

241,44
1.508,74

12.397,54
1.612,81

28,80
8,31%

13
1.333,99

166,75
164,24 €

20,53
1.333,99

166,75
164,24

906,40
117,91

14,74
32,05%

14
18.278,00

507,72
1.921,22 €

53,37
17.277,27

479,92
1.816,03

4.972,38
646,86

17,97
71,22%

15
21.236,00

416,39
2.822,31 €

55,34
29.519,81

578,82
3.923,25

7.805,26
1.015,39

19,91
73,56%

16
36.596,00

571,81
4.423,02 €

69,11
38.685,59

604,46
4.675,57

16.299,93
2.120,47

33,13
57,87%

17
24.030,00

429,11
3.060,05 €

54,64
31.103,39

555,42
3.960,80

10.716,05
1.394,06

24,89
65,55%

18
23.444,00

404,21
3.001,95 €

51,76
33.504,56

577,66
4.290,18

9.073,22
1.180,34

20,35
72,92%

19
22.054,00

355,71
2.230,15 €

35,97
20.267,98

326,90
2.049,54

4.347,61
565,58

9,12
78,55%

20
14.706,00

459,56
1.990,03 €

62,19
9.402,45

293,83
1.272,35

3.350,29
435,84

13,62
64,37%

21
20.745,00

691,50
2.295,72 €

76,52
2.926,16

97,54
323,82

2.802,06
364,52

12,15
4,24%

22
3.640,00

303,33
495,61 €

41,30
7.745,72

645,48
1.054,63

743,68
96,75

8,06
90,40%

23
51.149,00

387,49
5.820,07 €

44,09
66.961,78

507,29
7.619,35

9.993,01
1.300,00

9,85
85,08%

24
26.093,00

182,47
2.693,13 €

18,83
52.756,99

368,93
5.445,19

12.459,06
1.620,81

11,33
76,38%

25
45.344,00

408,50
5.450,67 €

49,11
47.795,42

430,59
5.745,35

8.931,11
1.161,86

10,47
81,31%

26
52.664,00

516,31
6.506,38 €

63,79
55.992,98

548,95
6.917,66

7.098,20
923,41

9,05
87,32%

27
33.333,00

775,19
4.020,35 €

93,50
13.210,76

307,23
1.593,37

4.792,85
623,51

14,50
63,72%

28
11.725,00

488,54
1.680,47 €

70,02
10.327,63

430,32
1.480,19

1.685,68
219,29

9,14
83,68%

29
57.672,00

337,26
6.701,26 €

39,19
77.091,47

450,83
8.957,73

21.437,19
2.788,78

16,31
72,19%

30
8.792,00

314,00
964,17 €

34,43
7.453,11

266,18
817,34

2.136,59
277,95

9,93
71,33%

31
19.571,00

631,32
2.685,66 €

86,63
7.973,79

257,22
1.094,22

2.938,28
382,24

12,33
63,15%

32
-

-
-

-
6.454,77

430,32
763,37

1.115,52
145,12

9,67
82,72%

33
30.742,00

384,28
3.132,12 €

39,15
36.508,18

456,35
3.719,60

7.622,64
991,64

12,40
79,12%

34
74.514,00

517,46
8.284,99 €

57,53
75.602,57

525,02
8.406,02

16.528,13
2.150,16

14,93
78,14%

35
19.006,00

731,00
2.694,44 €

103,63
16.438,15

632,24
2.330,40

5.670,58
737,69

28,37
65,50%

36
9.010,00

750,83
964,04 €

80,34
4.647,43

387,29
497,26

4.450,33
578,95

48,25
4,24%

37
10.367,00

691,13
1.221,70 €

81,45
3.808,31

253,89
448,79

2.180,03
283,60

18,91
42,76%

38
5.319,00

143,76
792,68 €

21,42
6.454,77

174,45
961,94

4.648,02
604,67

16,34
27,99%

39
33.044,00

4130,50
3.779,87 €

472,48
3.218,78

402,35
368,19

2.427,70
315,82

39,48
24,58%

40
14.983,00

234,11
2.076,85 €

32,45
33.995,12

531,17
4.712,19

8.550,41
1.112,33

17,38
74,85%

41
19.746,00

299,18
2.598,85 €

39,38
26.619,47

403,33
3.503,50

10.432,85
1.357,22

20,56
60,81%

42
17.654,00

464,58
2.109,70 €

55,52
15.921,77

418,99
1.902,69

4.245,83
552,34

14,54
73,33%

43
16.265,00

211,23
2.218,40 €

28,81
46.044,03

597,97
6.279,99

10.186,37
1.325,15

17,21
77,88%

44
12.990,00

4330,00
1.549,60 €

516,53
5.163,82

1.721,27
616,00

1.421,63
184,94

61,65
72,47%

45
3.396,00

424,50
672,97 €

84,12
7.057,22

882,15
1.398,50

1.804,84
234,79

29,35
74,43%

Total
1.083.533,99

429,29
128.143,58 €

50,77
1.092.525,76

432,85
130.393,20

305.455,75
39.737,02

15,74
72,04%
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E
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Q
uadre

Sector 
Pll per quadre (llum

.)
Consum

 futur 2022 (kW
h/any)

Consum
 futur 2022 per pll 

(kW
h/any*pll)

Cost energètic futur 2022 (€/any)
Cost energètic futur 2022 per pll 

(€/any*pll)
Estalvi Consum

 (%
)

Estalvi Cost (%
)

Estalvi Cost (€)
Inversió m

illores PEM
 (€)

Inversió m
illores PEC sense IVA (€)

Inversió m
illores PEC am

b 
IVA (€)

Inversió m
itja PEC per pll (€/pll)

Am
ortització sim

ple (anys)

01
Cassà de la Selva

63
14.302,88

227,03
1.860,67

29,53
4,24%

2,21%
42,06

4.415,28
5.254,18

6.357,56
100,91

151,17
02

Cassà de la Selva
110

9.295,52
84,50

1.209,26
10,99

74,50%
69,10%

2.703,80
37.965,01

45.178,36
54.665,82

496,96
20,22

03
Cassà de la Selva

25
8.241,36

329,65
1.072,13

42,89
4,24%

0,00%
-

3.330,72
3.963,56

4.795,91
191,84

-
04

Cassà de la Selva
86

7.460,81
86,75

970,58
11,29

79,95%
78,71%

3.587,53
28.088,15

33.424,90
40.444,13

470,28
11,27

05
Cassà de la Selva

24
2.073,23

86,38
269,71

11,24
79,32%

81,20%
1.164,99

14.521,00
17.279,99

20.908,79
871,20

17,95
06

Cassà de la Selva
46

5.445,97
118,39

708,47
15,40

77,40%
72,18%

1.837,94
26.253,60

31.241,78
37.802,55

821,79
20,57

07
Cassà de la Selva

60
4.787,46

79,79
622,81

10,38
74,94%

68,55%
1.357,46

32.963,77
39.226,89

47.464,54
791,08

34,97
08

Cassà de la Selva
120

11.471,86
95,60

1.492,39
12,44

76,80%
74,73%

4.413,20
57.084,41

67.930,45
82.195,84

684,97
18,63

09
Cassà de la Selva

44
4.142,77

94,15
538,94

12,25
78,28%

77,81%
1.890,01

25.400,34
30.226,40

36.573,94
831,23

19,35
10

Cassà de la Selva
51

5.873,10
115,16

764,04
14,98

71,47%
63,36%

1.321,25
21.484,85

25.566,97
30.936,03

606,59
23,41

11
Cassà de la Selva

52
6.189,49

119,03
805,20

15,48
69,37%

58,98%
1.157,81

25.725,36
30.613,18

37.041,95
712,35

31,99
12

Cassà de la Selva
56

12.397,54
221,38

1.612,81
28,80

8,31%
0,00%

-
4.149,31

4.937,68
5.974,59

106,69
-

13
Cassà de la Selva

8
906,40

113,30
117,91

14,74
32,05%

28,21%
46,33

3.885,38
4.623,60

5.594,56
699,32

120,76
14

Cassà de la Selva
36

4.972,38
138,12

646,86
17,97

71,22%
64,38%

1.169,17
28.614,22

34.050,92
41.201,61

1.144,49
35,24

15
Cassà de la Selva

51
7.805,26

153,04
1.015,39

19,91
73,56%

74,12%
2.907,85

26.827,42
31.924,63

38.628,80
757,43

13,28
16

Cassà de la Selva
64

16.299,93
254,69

2.120,47
33,13

57,87%
54,65%

2.555,10
31.228,63

37.162,07
44.966,10

702,60
17,60

17
Cassà de la Selva

56
10.716,05

191,36
1.394,06

24,89
65,55%

64,80%
2.566,74

37.393,15
44.497,85

53.842,40
961,47

20,98
18

Cassà de la Selva
58

9.073,22
156,43

1.180,34
20,35

72,92%
72,49%

3.109,84
29.493,48

35.097,24
42.467,66

732,20
13,66

19
Cassà de la Selva

62
4.347,61

70,12
565,58

9,12
78,55%

72,40%
1.483,96

25.385,25
30.208,45

36.552,22
589,55

24,63
20

Cassà de la Selva
32

3.350,29
104,70

435,84
13,62

64,37%
65,75%

836,51
10.848,82

12.910,10
15.621,22

488,16
18,67

21
Cassà de la Selva

30
2.802,06

93,40
364,52

12,15
4,24%

0,00%
-

3.336,22
3.970,10

4.803,82
160,13

-
22

Cassà de la Selva
12

743,68
61,97

96,75
8,06

90,40%
90,83%

957,88
8.479,32

10.090,39
12.209,37

1.017,45
12,75

23
Cassà de la Selva

132
9.993,01

75,70
1.300,00

9,85
85,08%

82,94%
6.319,35

63.602,84
75.687,38

91.581,73
693,80

14,49
24

Cassà de la Selva
143

12.459,06
87,13

1.620,81
11,33

76,38%
70,23%

3.824,38
53.291,11

63.416,42
76.733,87

536,60
20,06

25
Cassà de la Selva

111
8.931,11

80,46
1.161,86

10,47
81,31%

79,78%
4.583,49

54.934,89
65.372,52

79.100,75
712,62

17,26
26

Cassà de la Selva
102

7.098,20
69,59

923,41
9,05

87,32%
86,65%

5.994,25
56.087,86

66.744,55
80.760,91

791,77
13,47

27
Cassà de la Selva

43
4.792,85

111,46
623,51

14,50
63,72%

60,87%
969,87

15.819,51
18.825,22

22.778,52
529,73

23,49
28

Cassà de la Selva
24

1.685,68
70,24

219,29
9,14

83,68%
85,18%

1.260,90
15.006,20

17.857,38
21.607,43

900,31
17,14

29
Cassà de la Selva

171
21.437,19

125,36
2.788,78

16,31
72,19%

68,87%
6.168,94

124.294,38
147.910,31

178.971,48
1.046,62

29,01
30

Cassà de la Selva
28

2.136,59
76,31

277,95
9,93

71,33%
65,99%

539,39
14.071,98

16.745,66
20.262,25

723,65
37,57

31
Cassà de la Selva

31
2.938,28

94,78
382,24

12,33
63,15%

65,07%
711,97

10.161,90
12.092,66

14.632,12
472,00

20,55
32

Cassà de la Selva
15

1.115,52
74,37

145,12
9,67

82,72%
80,99%

618,25
10.248,60

12.195,83
14.756,95

983,80
23,87

33
Cassà de la Selva

80
7.622,64

95,28
991,64

12,40
79,12%

73,34%
2.727,97

39.382,98
46.865,75

56.707,56
708,84

20,79
34

Cassà de la Selva
144

16.528,13
114,78

2.150,16
14,93

78,14%
74,42%

6.255,86
79.022,79

94.037,12
113.784,92

790,17
18,19

35
Cassà de la Selva

26
5.670,58

218,10
737,69

28,37
65,50%

68,34%
1.592,71

17.792,64
21.173,24

25.619,62
985,37

16,09
36

Cassà de la Selva
13

4.450,33
370,86

578,95
48,25

4,24%
0,00%

-
13.014,80

15.487,66
18.740,07

1.441,54
-

37
Cassà de la Selva

15
2.180,03

145,34
283,60

18,91
42,76%

36,81%
165,19

4.756,24
5.659,88

6.848,52
456,57

41,46
38

Cassà de la Selva
37

4.648,02
125,62

604,67
16,34

27,99%
37,14%

357,28
3.655,75

4.350,34
5.263,83

142,27
14,73

39
Cassà de la Selva

8
2.427,70

303,46
315,82

39,48
24,58%

14,22%
52,37

6.962,60
8.285,50

10.025,46
1.253,18

191,43
40

Cassà de la Selva
64

8.550,41
133,60

1.112,33
17,38

74,85%
76,39%

3.599,86
38.560,96

45.887,54
55.523,92

867,56
15,42

41
Cassà de la Selva

66
10.432,85

158,07
1.357,22

20,56
60,81%

61,26%
2.146,28

38.052,04
45.281,93

54.791,14
830,17

25,53
42

Cassà de la Selva
38

4.245,83
111,73

552,34
14,54

73,33%
70,97%

1.350,35
25.221,13

30.013,14
36.315,90

955,68
26,89

43
Cassà de la Selva

77
10.186,37

132,29
1.325,15

17,21
77,88%

78,90%
4.954,84

44.960,73
53.503,27

64.738,96
840,77

13,07
44

Cassà de la Selva
3

1.421,63
473,88

184,94
61,65

72,47%
69,98%

431,06
4.721,90

5.619,06
6.799,06

2.266,35
15,77

45
Cassà de la Selva

8
1.804,84

225,61
234,79

29,35
74,43%

83,21%
1.163,70

5.328,58
6.341,01

7.672,62
959,08

6,59
Total

2525
305.455,75

120,97
39.737,02

15,74
72,04%

69,53%
90.897,69

1.225.826,10
1.458.733,06

1.765.067,00
699,04

19,42
* N

ota: Subjecte a tarifes elèctriques
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8. PROPOSTES DE MILLORA ESTAT FUTUR
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R)

Sector
N

º quadre
nº pdll actual (llum

.)
nº pdll futur (llum

.)
P. Instal·lada actual (kW

)
P. Instal·lada futura (kW

)
%

 Estalvi Potència Instal·lada
P. contractada Actual (kW

)
P. contractada Futura (kW

)
P. contractada Futura

N
orm

alitzada (kW
)

%
 Estalvi Potència

contractada
Consum

 actual teòric
(kW

h)
Consum

 futur (kW
h)

%
 Estalvi consum

teòric
Cost actual teòric

(€/any)
Cost futur

(€/any)
%

 Estalvi
cost)

Cassà de la Selva
01

63
63

3,471
3,471

0,00%
13,850

3,818
5,196

72,43%
14936,34

14.302,88
4,24%

1.902,73
1.860,67

2,21%
Cassà de la Selva

02
110

110
8,472

2,693
68,21%

5,000
2,962

3,464
40,75%

36456,54
9.295,52

74,50%
3.913,06

1.209,26
69,10%

Cassà de la Selva
03

25
25

2
2,000

0,00%
3,464

2,200
2,425

36,49%
8606,36

8.241,36
4,24%

1.057,07
1.072,13

-
Cassà de la Selva

04
86

86
8,646

2,130
75,36%

10,390
2,343

2,425
77,45%

37205,29
7.460,81

79,95%
4.558,12

970,58
78,71%

Cassà de la Selva
05

24
24

2,33
0,660

71,67%
10,390

0,726
1,039

93,01%
10026,41

2.073,23
79,32%

1.434,70
269,71

81,20%
Cassà de la Selva

06
46

46
5,6

1,745
68,84%

5,000
1,920

2,078
61,61%

24097,81
5.445,97

77,40%
2.546,41

708,47
72,18%

Cassà de la Selva
07

60
60

4,44
1,545

65,20%
6,900

1,700
2,078

75,37%
19106,12

4.787,46
74,94%

1.980,26
622,81

68,55%
Cassà de la Selva

08
120

120
11,49

3,565
68,97%

11,500
3,922

5,196
65,90%

49443,54
11.471,86

76,80%
5.905,58

1.492,39
74,73%

Cassà de la Selva
09

44
44

4,432
1,327

70,06%
10,390

1,460
2,078

85,95%
19071,69

4.142,77
78,28%

2.428,95
538,94

77,81%
Cassà de la Selva

10
51

51
4,783

1,738
63,66%

6,900
1,912

2,078
72,29%

20582,11
5.873,10

71,47%
2.085,29

764,04
63,36%

Cassà de la Selva
11

52
52

4,696
1,901

59,52%
3,450

2,091
2,425

39,39%
20207,73

6.189,49
69,37%

1.963,01
805,20

58,98%
Cassà de la Selva

12
56

56
3,142

3,022
3,82%

6,920
3,324

3,464
51,96%

13520,59
12.397,54

8,31%
1.508,74

1.612,81
-

Cassà de la Selva
13

8
8

0,31
0,227

26,77%
50,000

50,000
50,000

0,00%
1333,99

906,40
32,05%

164,24
117,91

28,21%
Cassà de la Selva

14
36

36
4,015

1,470
63,39%

5,196
1,617

2,078
68,88%

17277,27
4.972,38

71,22%
1.816,03

646,86
64,38%

Cassà de la Selva
15

51
51

6,86
2,440

64,43%
13,850

2,684
3,464

80,62%
29519,81

7.805,26
73,56%

3.923,25
1.015,39

74,12%
Cassà de la Selva

16
64

64
8,99

4,930
45,16%

12,500
5,423

6,928
56,62%

38685,59
16.299,93

57,87%
4.675,57

2.120,47
54,65%

Cassà de la Selva
17

56
56

7,228
3,418

52,71%
12,500

3,760
5,196

69,92%
31103,39

10.716,05
65,55%

3.960,80
1.394,06

64,80%
Cassà de la Selva

18
58

58
7,786

2,816
63,83%

12,500
3,098

3,464
75,22%

33504,56
9.073,22

72,92%
4.290,18

1.180,34
72,49%

Cassà de la Selva
19

62
62

4,71
1,293

72,55%
1,800

1,422
2,078

20,98%
20267,98

4.347,61
78,55%

2.049,54
565,58

72,40%
Cassà de la Selva

20
32

32
2,185

0,920
57,89%

10,390
1,012

1,039
90,26%

9402,45
3.350,29

64,37%
1.272,35

435,84
65,75%

Cassà de la Selva
21

30
30

0,68
0,680

0,00%
1,800

0,748
1,039

58,44%
2926,16

2.802,06
4,24%

323,82
364,52

-
Cassà de la Selva

22
12

12
1,8

0,240
86,67%

3,460
0,264

1,039
92,37%

7745,72
743,68

90,40%
1.054,63

96,75
90,83%

Cassà de la Selva
23

132
132

15,561
3,154

79,73%
8,000

3,469
5,196

56,63%
66961,78

9.993,01
85,08%

7.619,35
1.300,00

82,94%
Cassà de la Selva

24
143

143
12,26

3,620
70,47%

8,000
3,982

5,196
50,23%

52756,99
12.459,06

76,38%
5.445,19

1.620,81
70,23%

Cassà de la Selva
25

111
111

11,107
2,783

74,94%
15,000

3,061
3,464

79,59%
47795,42

8.931,11
81,31%

5.745,35
1.161,86

79,78%
Cassà de la Selva

26
102

102
13,012

2,276
82,51%

13,000
2,504

3,464
80,74%

55992,98
7.098,20

87,32%
6.917,66

923,41
86,65%

Cassà de la Selva
27

43
43

3,07
1,350

56,03%
15,000

1,485
2,078

90,10%
13210,76

4.792,85
63,72%

1.593,37
623,51

60,87%
Cassà de la Selva

28
24

24
2,4

0,544
77,33%

10,390
0,598

1,039
94,24%

10327,63
1.685,68

83,68%
1.480,19

219,29
85,18%

Cassà de la Selva
29

161
171

17,915
6,663

62,81%
13,850

7,400
10,392

46,57%
77091,47

21.437,19
72,19%

8.957,73
2.788,78

68,87%
Cassà de la Selva

30
28

28
1,732

0,644
62,82%

3,460
0,708

1,039
79,53%

7453,11
2.136,59

71,33%
817,34

277,95
65,99%

Cassà de la Selva
31

31
31

1,853
0,803

56,66%
15,000

0,883
1,039

94,11%
7973,79

2.938,28
63,15%

1.094,22
382,24

65,07%
Cassà de la Selva

32
15

15
1,5

0,360
76,00%

3,464
0,396

1,039
88,57%

6454,77
1.115,52

82,72%
763,37

145,12
80,99%

Cassà de la Selva
33

80
80

8,484
2,344

72,37%
8,000

2,578
3,464

67,77%
36508,18

7.622,64
79,12%

3.719,60
991,64

73,34%
Cassà de la Selva

34
144

144
17,569

5,056
71,22%

24,249
5,562

6,928
77,06%

75602,57
16.528,13

78,14%
8.406,02

2.150,16
74,42%

Cassà de la Selva
35

26
26

3,82
1,830

52,09%
13,850

2,013
2,078

85,47%
16438,15

5.670,58
65,50%

2.330,40
737,69

68,34%
Cassà de la Selva

36
12

13
1,08

1,135
0,00%

5,000
1,300

2,078
74,00%

4647,43
4.450,33

4,24%
497,26

578,95
-

Cassà de la Selva
37

15
15

0,885
0,660

25,42%
6,920

0,726
1,039

89,51%
3808,31

2.180,03
42,76%

448,79
283,60

36,81%
Cassà de la Selva

38
37

37
1,5

1,500
0,00%

6,920
1,650

2,078
76,16%

6454,77
4.648,02

27,99%
961,94

604,67
37,14%

Cassà de la Selva
39

8
8

0,748
0,608

18,72%
2,078

0,669
1,039

67,82%
3218,78

2.427,70
24,58%

368,19
315,82

14,22%
Cassà de la Selva

40
64

64
7,9

2,075
73,73%

13,856
2,283

2,425
83,53%

33995,12
8.550,41

74,85%
4.712,19

1.112,33
76,39%

Cassà de la Selva
41

66
66

6,186
2,551

58,76%
10,392

2,806
3,464

73,00%
26619,47

10.432,85
60,81%

3.503,50
1.357,22

61,26%
Cassà de la Selva

42
38

38
3,7

1,044
71,78%

13,856
1,148

2,078
91,71%

15921,77
4.245,83

73,33%
1.902,69

552,34
70,97%

Cassà de la Selva
43

77
77

10,7
2,480

76,82%
13,856

2,728
3,464

80,31%
46044,03

10.186,37
77,88%

6.279,99
1.325,15

78,90%
Cassà de la Selva

44
3

3
1,2

0,345
71,25%

3,300
0,380

1,039
88,50%

5163,82
1.421,63

72,47%
616,00

184,94
69,98%

Cassà de la Selva
45

8
8

1,64
0,500

69,51%
3,464

0,550
1,039

84,12%
7057,22

1.804,84
74,43%

1.398,50
234,79

83,21%
Total

45
2514

2524
253,888

88,556
65,12%

449,055
147,284

176,430
67,20%

1092525,76
305.455,75

72,04%
130.393,20

39.737,02
69,53%
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Resum paràmetres funcionament

Estat actual

Quadre Retard encesa Avanç apagada H func. anual H red. % red. H equiv. anual %P1 %P2 %P3 Red. Flux Encesa

1 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

2 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

3 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

4 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

5 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

6 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

7 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

8 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

9 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

10 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

11 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

12 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

13 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

14 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

15 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

16 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

17 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

18 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

19 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

20 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

21 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

22 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

23 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

24 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

25 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

26 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

27 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

28 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

29 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

30 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

31 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

32 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

33 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

34 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

35 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

36 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

37 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

38 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

39 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

40 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

41 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

42 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

43 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

44 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.

45 0:00 0:00 4303,18 4303,18 Sense R.A.
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Càlcul d'hores i paràmetres de funcionament
de l'enllumenat públic

Període de temps:
Any 2022

Períodes seleccionats:
- 1 Període
- 2 Períodes
- 3 Períodes
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Gesa, S.L.
Sr. Josep Barberillo
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setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Paràmetres de funcionament

Any 2022
Retard ocàs (min) 0
Avanç orto (min) 0
Reducció flux (%) 0,00

1 Període
2 Període
3 Període

Períodes seleccionats

Resultats bàsics de la simulació

Total de dies simulats: 365
Total d'hores de funcionament teòric inicial: 4.303,18
Total d'hores de funcionament amb modificació d'encesa i d'apagada: 4.303,18 (100,0%)

Paràmetres de funcionament sense discriminació horària

Hores funcionament sense reducció de flux: 4.303,18 (100,0%)
Hores funcionament amb reducció de flux: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament equivalents: 4.303,18 (100,0%)

Paràmetres de funcionament amb discriminació horària de dos períodes

Sense modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU: 865,92 (73,8%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 HIVERN: 307,72 (26,2%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU +
HIVERN:

1.173,63 (27,3%)

Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU: 2.311,27 (73,9%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2 HIVERN: 818,28 (26,1%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU +
HIVERN:

3.129,55 (72,7%)

Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 + P2
HIVERN + ESTIU:

4.303,18

Amb modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU: 865,92 (73,8%)
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 HIVERN: 307,72 (26,2%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU +
HIVERN:

1.173,63 (27,3%)

Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU: 2.311,27 (73,9%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2 HIVERN: 818,28 (26,1%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU +
HIVERN:

3.129,55 (72,7%)

Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 + P2
HIVERN + ESTIU:

4.303,18

Amb reducció de flux
Hores de funcionament amb reducció de flux P1 ESTIU: 865,92 (73,8%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P1 HIVERN: 307,72 (26,2%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P1 ESTIU + HIVERN: 1.173,63 (27,3%)

Hores de funcionament amb reducció de flux P2 ESTIU: 2.311,27 (73,9%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P2 HIVERN: 818,28 (26,1%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P2 ESTIU + HIVERN: 3.129,55 (72,7%)

Hores de funcionament amb reducció de flux P1 + P2 HIVERN + ESTIU: 4.303,18

Sense reducció de flux
Hores de funcionament sense reducció de flux P1 ESTIU: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P1 HIVERN: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P1 ESTIU + HIVERN: 0,00 (0,0%)

Hores de funcionament sense reducció de flux P2 ESTIU: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P2 HIVERN: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P2 ESTIU + HIVERN: 0,00 (0,0%)

Hores de funcionament sense reducció de flux P1 + P2 HIVERN + ESTIU: 0,00

Hores de funcionament equivalents
Hores de funcionament equivalents P1 ESTIU: 865,92 (73,8%)
Hores de funcionament equivalents P1 HIVERN: 307,72 (26,2%)
Hores de funcionament equivalents P1 ESTIU + HIVERN: 1.257,63 (27,3%)
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Hores de funcionament equivalents P2 ESTIU: 2.311,27 (73,9%)
Hores de funcionament equivalents P2 HIVERN: 818,28 (26,1%)
Hores de funcionament equivalents P2 ESTIU + HIVERN: 908,43 (72,7%)

Hores de funcionament equivalents P1 + P2 HIVERN + ESTIU: 2.166,07

Paràmetres de funcionament amb discriminació horària supervall

Sense modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1: 1.257,63 (29,2%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2: 908,43 (21,1%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P3: 2.137,12 (49,7%)

Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 + P2 +
P3:

4.303,18

Amb modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1: 1.257,63 (29,2%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2: 908,43 (21,1%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P3: 2.137,12 (49,7%)

Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 + P2 + P3: 4.303,18 (100,0%)

Amb reducció de flux
Hores de funcionament amb reducció de flux P1: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P2: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P3: 0,00 (0,0%)

Hores de funcionament amb reducció de flux P1 + P2 + P3: 0,00 (0,0%)

Sense reducció de flux
Hores de funcionament sense reducció de flux P1: 1.257,63 (29,2%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P2: 908,43 (21,1%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P3: 2.137,12 (49,7%)

Hores de funcionament sense reducció de flux P1 + P2 + P3: 4.303,18 (100,0%)

Hores de funcionament equivalents
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Hores de funcionament equivalents P1: 1.257,63 (29,2%)
Hores de funcionament equivalents P2: 908,43 (21,1%)
Hores de funcionament equivalents P3: 2.137,12 (49,7%)

Hores de funcionament equivalents P1 + P2 + P3: 4.303,18 (100,0%)
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dades per cadascun dels dies seleccionats

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

01/01/22 08:17:00 17:32:00 - 14,75 0,00 14,75
02/01/22 08:17:00 17:33:00 - 14,73 0,00 14,73
03/01/22 08:18:00 17:34:00 - 14,73 0,00 14,73
04/01/22 08:18:00 17:35:00 - 14,72 0,00 14,72
05/01/22 08:18:00 17:36:00 - 14,70 0,00 14,70
06/01/22 08:17:00 17:37:00 - 14,67 0,00 14,67
07/01/22 08:17:00 17:38:00 - 14,65 0,00 14,65
08/01/22 08:17:00 17:39:00 - 14,63 0,00 14,63
09/01/22 08:17:00 17:40:00 - 14,62 0,00 14,62
10/01/22 08:17:00 17:41:00 - 14,60 0,00 14,60
11/01/22 08:17:00 17:42:00 - 14,58 0,00 14,58
12/01/22 08:16:00 17:43:00 - 14,55 0,00 14,55
13/01/22 08:16:00 17:44:00 - 14,53 0,00 14,53
14/01/22 08:16:00 17:45:00 - 14,52 0,00 14,52
15/01/22 08:15:00 17:47:00 - 14,47 0,00 14,47
16/01/22 08:15:00 17:48:00 - 14,45 0,00 14,45
17/01/22 08:14:00 17:49:00 - 14,42 0,00 14,42
18/01/22 08:14:00 17:50:00 - 14,40 0,00 14,40
19/01/22 08:13:00 17:51:00 - 14,37 0,00 14,37
20/01/22 08:13:00 17:52:00 - 14,35 0,00 14,35
21/01/22 08:12:00 17:54:00 - 14,30 0,00 14,30
22/01/22 08:11:00 17:55:00 - 14,27 0,00 14,27
23/01/22 08:11:00 17:56:00 - 14,25 0,00 14,25
24/01/22 08:10:00 17:57:00 - 14,22 0,00 14,22
25/01/22 08:09:00 17:59:00 - 14,17 0,00 14,17
26/01/22 08:08:00 18:00:00 - 14,13 0,00 14,13
27/01/22 08:07:00 18:01:00 - 14,10 0,00 14,10
28/01/22 08:07:00 18:02:00 - 14,08 0,00 14,08
29/01/22 08:06:00 18:04:00 - 14,03 0,00 14,03
30/01/22 08:05:00 18:05:00 - 14,00 0,00 14,00
31/01/22 08:04:00 18:06:00 - 13,97 0,00 13,97
01/02/22 08:03:00 18:07:00 - 13,93 0,00 13,93
02/02/22 08:02:00 18:09:00 - 13,88 0,00 13,88
03/02/22 08:01:00 18:10:00 - 13,85 0,00 13,85
04/02/22 08:00:00 18:11:00 - 13,82 0,00 13,82
05/02/22 07:59:00 18:12:00 - 13,78 0,00 13,78
06/02/22 07:58:00 18:14:00 - 13,73 0,00 13,73
07/02/22 07:56:00 18:15:00 - 13,68 0,00 13,68
08/02/22 07:55:00 18:16:00 - 13,65 0,00 13,65
09/02/22 07:54:00 18:17:00 - 13,62 0,00 13,62
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

10/02/22 07:53:00 18:19:00 - 13,57 0,00 13,57
11/02/22 07:52:00 18:20:00 - 13,53 0,00 13,53
12/02/22 07:50:00 18:21:00 - 13,48 0,00 13,48
13/02/22 07:49:00 18:22:00 - 13,45 0,00 13,45
14/02/22 07:48:00 18:24:00 - 13,40 0,00 13,40
15/02/22 07:46:00 18:25:00 - 13,35 0,00 13,35
16/02/22 07:45:00 18:26:00 - 13,32 0,00 13,32
17/02/22 07:44:00 18:27:00 - 13,28 0,00 13,28
18/02/22 07:42:00 18:29:00 - 13,22 0,00 13,22
19/02/22 07:41:00 18:30:00 - 13,18 0,00 13,18
20/02/22 07:40:00 18:31:00 - 13,15 0,00 13,15
21/02/22 07:38:00 18:32:00 - 13,10 0,00 13,10
22/02/22 07:37:00 18:33:00 - 13,07 0,00 13,07
23/02/22 07:35:00 18:35:00 - 13,00 0,00 13,00
24/02/22 07:34:00 18:36:00 - 12,97 0,00 12,97
25/02/22 07:32:00 18:37:00 - 12,92 0,00 12,92
26/02/22 07:31:00 18:38:00 - 12,88 0,00 12,88
27/02/22 07:29:00 18:39:00 - 12,83 0,00 12,83
28/02/22 07:28:00 18:41:00 - 12,78 0,00 12,78
01/03/22 07:26:00 18:42:00 - 12,73 0,00 12,73
02/03/22 07:24:00 18:43:00 - 12,68 0,00 12,68
03/03/22 07:23:00 18:44:00 - 12,65 0,00 12,65
04/03/22 07:21:00 18:45:00 - 12,60 0,00 12,60
05/03/22 07:20:00 18:46:00 - 12,57 0,00 12,57
06/03/22 07:18:00 18:48:00 - 12,50 0,00 12,50
07/03/22 07:17:00 18:49:00 - 12,47 0,00 12,47
08/03/22 07:15:00 18:50:00 - 12,42 0,00 12,42
09/03/22 07:13:00 18:51:00 - 12,37 0,00 12,37
10/03/22 07:12:00 18:52:00 - 12,33 0,00 12,33
11/03/22 07:10:00 18:53:00 - 12,28 0,00 12,28
12/03/22 07:08:00 18:54:00 - 12,23 0,00 12,23
13/03/22 07:07:00 18:56:00 - 12,18 0,00 12,18
14/03/22 07:05:00 18:57:00 - 12,13 0,00 12,13
15/03/22 07:03:00 18:58:00 - 12,08 0,00 12,08
16/03/22 07:02:00 18:59:00 - 12,05 0,00 12,05
17/03/22 07:00:00 19:00:00 - 12,00 0,00 12,00
18/03/22 06:58:00 19:01:00 - 11,95 0,00 11,95
19/03/22 06:57:00 19:02:00 - 11,92 0,00 11,92
20/03/22 06:55:00 19:03:00 - 11,87 0,00 11,87
21/03/22 06:53:00 19:04:00 - 11,82 0,00 11,82
22/03/22 06:52:00 19:05:00 - 11,78 0,00 11,78
23/03/22 06:50:00 19:07:00 - 11,72 0,00 11,72
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 703 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

24/03/22 06:48:00 19:08:00 - 11,67 0,00 11,67
25/03/22 06:46:00 19:09:00 - 11,62 0,00 11,62
26/03/22 06:45:00 19:10:00 - 11,58 0,00 11,58
27/03/22 07:43:00 20:11:00 - 11,53 0,00 11,53
28/03/22 07:41:00 20:12:00 - 11,48 0,00 11,48
29/03/22 07:40:00 20:13:00 - 11,45 0,00 11,45
30/03/22 07:38:00 20:14:00 - 11,40 0,00 11,40
31/03/22 07:36:00 20:15:00 - 11,35 0,00 11,35
01/04/22 07:35:00 20:16:00 - 11,32 0,00 11,32
02/04/22 07:33:00 20:17:00 - 11,27 0,00 11,27
03/04/22 07:31:00 20:18:00 - 11,22 0,00 11,22
04/04/22 07:30:00 20:20:00 - 11,17 0,00 11,17
05/04/22 07:28:00 20:21:00 - 11,12 0,00 11,12
06/04/22 07:26:00 20:22:00 - 11,07 0,00 11,07
07/04/22 07:25:00 20:23:00 - 11,03 0,00 11,03
08/04/22 07:23:00 20:24:00 - 10,98 0,00 10,98
09/04/22 07:22:00 20:25:00 - 10,95 0,00 10,95
10/04/22 07:20:00 20:26:00 - 10,90 0,00 10,90
11/04/22 07:18:00 20:27:00 - 10,85 0,00 10,85
12/04/22 07:17:00 20:28:00 - 10,82 0,00 10,82
13/04/22 07:15:00 20:29:00 - 10,77 0,00 10,77
14/04/22 07:14:00 20:30:00 - 10,73 0,00 10,73
15/04/22 07:12:00 20:31:00 - 10,68 0,00 10,68
16/04/22 07:10:00 20:33:00 - 10,62 0,00 10,62
17/04/22 07:09:00 20:34:00 - 10,58 0,00 10,58
18/04/22 07:07:00 20:35:00 - 10,53 0,00 10,53
19/04/22 07:06:00 20:36:00 - 10,50 0,00 10,50
20/04/22 07:04:00 20:37:00 - 10,45 0,00 10,45
21/04/22 07:03:00 20:38:00 - 10,42 0,00 10,42
22/04/22 07:01:00 20:39:00 - 10,37 0,00 10,37
23/04/22 07:00:00 20:40:00 - 10,33 0,00 10,33
24/04/22 06:58:00 20:41:00 - 10,28 0,00 10,28
25/04/22 06:57:00 20:42:00 - 10,25 0,00 10,25
26/04/22 06:56:00 20:43:00 - 10,22 0,00 10,22
27/04/22 06:54:00 20:44:00 - 10,17 0,00 10,17
28/04/22 06:53:00 20:45:00 - 10,13 0,00 10,13
29/04/22 06:51:00 20:47:00 - 10,07 0,00 10,07
30/04/22 06:50:00 20:48:00 - 10,03 0,00 10,03
01/05/22 06:49:00 20:49:00 - 10,00 0,00 10,00
02/05/22 06:47:00 20:50:00 - 9,95 0,00 9,95
03/05/22 06:46:00 20:51:00 - 9,92 0,00 9,92
04/05/22 06:45:00 20:52:00 - 9,88 0,00 9,88
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 704 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

05/05/22 06:44:00 20:53:00 - 9,85 0,00 9,85
06/05/22 06:43:00 20:54:00 - 9,82 0,00 9,82
07/05/22 06:41:00 20:55:00 - 9,77 0,00 9,77
08/05/22 06:40:00 20:56:00 - 9,73 0,00 9,73
09/05/22 06:39:00 20:57:00 - 9,70 0,00 9,70
10/05/22 06:38:00 20:58:00 - 9,67 0,00 9,67
11/05/22 06:37:00 20:59:00 - 9,63 0,00 9,63
12/05/22 06:36:00 21:00:00 - 9,60 0,00 9,60
13/05/22 06:35:00 21:01:00 - 9,57 0,00 9,57
14/05/22 06:34:00 21:02:00 - 9,53 0,00 9,53
15/05/22 06:33:00 21:03:00 - 9,50 0,00 9,50
16/05/22 06:32:00 21:04:00 - 9,47 0,00 9,47
17/05/22 06:31:00 21:05:00 - 9,43 0,00 9,43
18/05/22 06:30:00 21:06:00 - 9,40 0,00 9,40
19/05/22 06:29:00 21:07:00 - 9,37 0,00 9,37
20/05/22 06:28:00 21:08:00 - 9,33 0,00 9,33
21/05/22 06:27:00 21:09:00 - 9,30 0,00 9,30
22/05/22 06:27:00 21:10:00 - 9,28 0,00 9,28
23/05/22 06:26:00 21:11:00 - 9,25 0,00 9,25
24/05/22 06:25:00 21:12:00 - 9,22 0,00 9,22
25/05/22 06:24:00 21:13:00 - 9,18 0,00 9,18
26/05/22 06:24:00 21:14:00 - 9,17 0,00 9,17
27/05/22 06:23:00 21:14:00 - 9,15 0,00 9,15
28/05/22 06:22:00 21:15:00 - 9,12 0,00 9,12
29/05/22 06:22:00 21:16:00 - 9,10 0,00 9,10
30/05/22 06:21:00 21:17:00 - 9,07 0,00 9,07
31/05/22 06:21:00 21:18:00 - 9,05 0,00 9,05
01/06/22 06:20:00 21:18:00 - 9,03 0,00 9,03
02/06/22 06:20:00 21:19:00 - 9,02 0,00 9,02
03/06/22 06:19:00 21:20:00 - 8,98 0,00 8,98
04/06/22 06:19:00 21:21:00 - 8,97 0,00 8,97
05/06/22 06:19:00 21:21:00 - 8,97 0,00 8,97
06/06/22 06:18:00 21:22:00 - 8,93 0,00 8,93
07/06/22 06:18:00 21:22:00 - 8,93 0,00 8,93
08/06/22 06:18:00 21:23:00 - 8,92 0,00 8,92
09/06/22 06:18:00 21:24:00 - 8,90 0,00 8,90
10/06/22 06:18:00 21:24:00 - 8,90 0,00 8,90
11/06/22 06:17:00 21:25:00 - 8,87 0,00 8,87
12/06/22 06:17:00 21:25:00 - 8,87 0,00 8,87
13/06/22 06:17:00 21:26:00 - 8,85 0,00 8,85
14/06/22 06:17:00 21:26:00 - 8,85 0,00 8,85
15/06/22 06:17:00 21:26:00 - 8,85 0,00 8,85
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 705 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

16/06/22 06:17:00 21:27:00 - 8,83 0,00 8,83
17/06/22 06:17:00 21:27:00 - 8,83 0,00 8,83
18/06/22 06:17:00 21:28:00 - 8,82 0,00 8,82
19/06/22 06:18:00 21:28:00 - 8,83 0,00 8,83
20/06/22 06:18:00 21:28:00 - 8,83 0,00 8,83
21/06/22 06:18:00 21:28:00 - 8,83 0,00 8,83
22/06/22 06:18:00 21:28:00 - 8,83 0,00 8,83
23/06/22 06:18:00 21:29:00 - 8,82 0,00 8,82
24/06/22 06:19:00 21:29:00 - 8,83 0,00 8,83
25/06/22 06:19:00 21:29:00 - 8,83 0,00 8,83
26/06/22 06:19:00 21:29:00 - 8,83 0,00 8,83
27/06/22 06:20:00 21:29:00 - 8,85 0,00 8,85
28/06/22 06:20:00 21:29:00 - 8,85 0,00 8,85
29/06/22 06:21:00 21:29:00 - 8,87 0,00 8,87
30/06/22 06:21:00 21:29:00 - 8,87 0,00 8,87
01/07/22 06:22:00 21:29:00 - 8,88 0,00 8,88
02/07/22 06:22:00 21:28:00 - 8,90 0,00 8,90
03/07/22 06:23:00 21:28:00 - 8,92 0,00 8,92
04/07/22 06:23:00 21:28:00 - 8,92 0,00 8,92
05/07/22 06:24:00 21:28:00 - 8,93 0,00 8,93
06/07/22 06:24:00 21:28:00 - 8,93 0,00 8,93
07/07/22 06:25:00 21:27:00 - 8,97 0,00 8,97
08/07/22 06:26:00 21:27:00 - 8,98 0,00 8,98
09/07/22 06:26:00 21:26:00 - 9,00 0,00 9,00
10/07/22 06:27:00 21:26:00 - 9,02 0,00 9,02
11/07/22 06:28:00 21:26:00 - 9,03 0,00 9,03
12/07/22 06:28:00 21:25:00 - 9,05 0,00 9,05
13/07/22 06:29:00 21:25:00 - 9,07 0,00 9,07
14/07/22 06:30:00 21:24:00 - 9,10 0,00 9,10
15/07/22 06:31:00 21:23:00 - 9,13 0,00 9,13
16/07/22 06:32:00 21:23:00 - 9,15 0,00 9,15
17/07/22 06:32:00 21:22:00 - 9,17 0,00 9,17
18/07/22 06:33:00 21:21:00 - 9,20 0,00 9,20
19/07/22 06:34:00 21:21:00 - 9,22 0,00 9,22
20/07/22 06:35:00 21:20:00 - 9,25 0,00 9,25
21/07/22 06:36:00 21:19:00 - 9,28 0,00 9,28
22/07/22 06:37:00 21:18:00 - 9,32 0,00 9,32
23/07/22 06:38:00 21:17:00 - 9,35 0,00 9,35
24/07/22 06:39:00 21:17:00 - 9,37 0,00 9,37
25/07/22 06:39:00 21:16:00 - 9,38 0,00 9,38
26/07/22 06:40:00 21:15:00 - 9,42 0,00 9,42
27/07/22 06:41:00 21:14:00 - 9,45 0,00 9,45
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 706 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

28/07/22 06:42:00 21:13:00 - 9,48 0,00 9,48
29/07/22 06:43:00 21:12:00 - 9,52 0,00 9,52
30/07/22 06:44:00 21:11:00 - 9,55 0,00 9,55
31/07/22 06:45:00 21:10:00 - 9,58 0,00 9,58
01/08/22 06:46:00 21:09:00 - 9,62 0,00 9,62
02/08/22 06:47:00 21:07:00 - 9,67 0,00 9,67
03/08/22 06:48:00 21:06:00 - 9,70 0,00 9,70
04/08/22 06:49:00 21:05:00 - 9,73 0,00 9,73
05/08/22 06:50:00 21:04:00 - 9,77 0,00 9,77
06/08/22 06:51:00 21:03:00 - 9,80 0,00 9,80
07/08/22 06:52:00 21:01:00 - 9,85 0,00 9,85
08/08/22 06:53:00 21:00:00 - 9,88 0,00 9,88
09/08/22 06:54:00 20:59:00 - 9,92 0,00 9,92
10/08/22 06:55:00 20:58:00 - 9,95 0,00 9,95
11/08/22 06:56:00 20:56:00 - 10,00 0,00 10,00
12/08/22 06:57:00 20:55:00 - 10,03 0,00 10,03
13/08/22 06:58:00 20:54:00 - 10,07 0,00 10,07
14/08/22 06:59:00 20:52:00 - 10,12 0,00 10,12
15/08/22 07:00:00 20:51:00 - 10,15 0,00 10,15
16/08/22 07:01:00 20:49:00 - 10,20 0,00 10,20
17/08/22 07:02:00 20:48:00 - 10,23 0,00 10,23
18/08/22 07:03:00 20:46:00 - 10,28 0,00 10,28
19/08/22 07:04:00 20:45:00 - 10,32 0,00 10,32
20/08/22 07:05:00 20:43:00 - 10,37 0,00 10,37
21/08/22 07:06:00 20:42:00 - 10,40 0,00 10,40
22/08/22 07:07:00 20:40:00 - 10,45 0,00 10,45
23/08/22 07:08:00 20:39:00 - 10,48 0,00 10,48
24/08/22 07:09:00 20:37:00 - 10,53 0,00 10,53
25/08/22 07:10:00 20:36:00 - 10,57 0,00 10,57
26/08/22 07:11:00 20:34:00 - 10,62 0,00 10,62
27/08/22 07:12:00 20:33:00 - 10,65 0,00 10,65
28/08/22 07:13:00 20:31:00 - 10,70 0,00 10,70
29/08/22 07:14:00 20:29:00 - 10,75 0,00 10,75
30/08/22 07:15:00 20:28:00 - 10,78 0,00 10,78
31/08/22 07:16:00 20:26:00 - 10,83 0,00 10,83
01/09/22 07:17:00 20:25:00 - 10,87 0,00 10,87
02/09/22 07:18:00 20:23:00 - 10,92 0,00 10,92
03/09/22 07:19:00 20:21:00 - 10,97 0,00 10,97
04/09/22 07:20:00 20:20:00 - 11,00 0,00 11,00
05/09/22 07:21:00 20:18:00 - 11,05 0,00 11,05
06/09/22 07:22:00 20:16:00 - 11,10 0,00 11,10
07/09/22 07:23:00 20:15:00 - 11,13 0,00 11,13
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 707 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

08/09/22 07:24:00 20:13:00 - 11,18 0,00 11,18
09/09/22 07:25:00 20:11:00 - 11,23 0,00 11,23
10/09/22 07:26:00 20:09:00 - 11,28 0,00 11,28
11/09/22 07:27:00 20:08:00 - 11,32 0,00 11,32
12/09/22 07:28:00 20:06:00 - 11,37 0,00 11,37
13/09/22 07:29:00 20:04:00 - 11,42 0,00 11,42
14/09/22 07:30:00 20:03:00 - 11,45 0,00 11,45
15/09/22 07:31:00 20:01:00 - 11,50 0,00 11,50
16/09/22 07:32:00 19:59:00 - 11,55 0,00 11,55
17/09/22 07:33:00 19:57:00 - 11,60 0,00 11,60
18/09/22 07:34:00 19:56:00 - 11,63 0,00 11,63
19/09/22 07:36:00 19:54:00 - 11,70 0,00 11,70
20/09/22 07:37:00 19:52:00 - 11,75 0,00 11,75
21/09/22 07:38:00 19:51:00 - 11,78 0,00 11,78
22/09/22 07:39:00 19:49:00 - 11,83 0,00 11,83
23/09/22 07:40:00 19:47:00 - 11,88 0,00 11,88
24/09/22 07:41:00 19:45:00 - 11,93 0,00 11,93
25/09/22 07:42:00 19:44:00 - 11,97 0,00 11,97
26/09/22 07:43:00 19:42:00 - 12,02 0,00 12,02
27/09/22 07:44:00 19:40:00 - 12,07 0,00 12,07
28/09/22 07:45:00 19:38:00 - 12,12 0,00 12,12
29/09/22 07:46:00 19:37:00 - 12,15 0,00 12,15
30/09/22 07:47:00 19:35:00 - 12,20 0,00 12,20
01/10/22 07:48:00 19:33:00 - 12,25 0,00 12,25
02/10/22 07:49:00 19:32:00 - 12,28 0,00 12,28
03/10/22 07:50:00 19:30:00 - 12,33 0,00 12,33
04/10/22 07:51:00 19:28:00 - 12,38 0,00 12,38
05/10/22 07:52:00 19:27:00 - 12,42 0,00 12,42
06/10/22 07:53:00 19:25:00 - 12,47 0,00 12,47
07/10/22 07:54:00 19:23:00 - 12,52 0,00 12,52
08/10/22 07:55:00 19:22:00 - 12,55 0,00 12,55
09/10/22 07:56:00 19:20:00 - 12,60 0,00 12,60
10/10/22 07:57:00 19:19:00 - 12,63 0,00 12,63
11/10/22 07:59:00 19:17:00 - 12,70 0,00 12,70
12/10/22 08:00:00 19:15:00 - 12,75 0,00 12,75
13/10/22 08:01:00 19:14:00 - 12,78 0,00 12,78
14/10/22 08:02:00 19:12:00 - 12,83 0,00 12,83
15/10/22 08:03:00 19:11:00 - 12,87 0,00 12,87
16/10/22 08:04:00 19:09:00 - 12,92 0,00 12,92
17/10/22 08:05:00 19:08:00 - 12,95 0,00 12,95
18/10/22 08:06:00 19:06:00 - 13,00 0,00 13,00
19/10/22 08:07:00 19:04:00 - 13,05 0,00 13,05
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URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
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X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
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Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

20/10/22 08:09:00 19:03:00 - 13,10 0,00 13,10
21/10/22 08:10:00 19:02:00 - 13,13 0,00 13,13
22/10/22 08:11:00 19:00:00 - 13,18 0,00 13,18
23/10/22 08:12:00 18:59:00 - 13,22 0,00 13,22
24/10/22 08:13:00 18:57:00 - 13,27 0,00 13,27
25/10/22 08:14:00 18:56:00 - 13,30 0,00 13,30
26/10/22 08:16:00 18:54:00 - 13,37 0,00 13,37
27/10/22 08:17:00 18:53:00 - 13,40 0,00 13,40
28/10/22 08:18:00 18:52:00 - 13,43 0,00 13,43
29/10/22 08:19:00 18:50:00 - 13,48 0,00 13,48
30/10/22 07:20:00 17:49:00 - 13,52 0,00 13,52
31/10/22 07:21:00 17:48:00 - 13,55 0,00 13,55
01/11/22 07:23:00 17:47:00 - 13,60 0,00 13,60
02/11/22 07:24:00 17:45:00 - 13,65 0,00 13,65
03/11/22 07:25:00 17:44:00 - 13,68 0,00 13,68
04/11/22 07:26:00 17:43:00 - 13,72 0,00 13,72
05/11/22 07:27:00 17:42:00 - 13,75 0,00 13,75
06/11/22 07:29:00 17:41:00 - 13,80 0,00 13,80
07/11/22 07:30:00 17:40:00 - 13,83 0,00 13,83
08/11/22 07:31:00 17:39:00 - 13,87 0,00 13,87
09/11/22 07:32:00 17:37:00 - 13,92 0,00 13,92
10/11/22 07:33:00 17:36:00 - 13,95 0,00 13,95
11/11/22 07:35:00 17:35:00 - 14,00 0,00 14,00
12/11/22 07:36:00 17:35:00 - 14,02 0,00 14,02
13/11/22 07:37:00 17:34:00 - 14,05 0,00 14,05
14/11/22 07:38:00 17:33:00 - 14,08 0,00 14,08
15/11/22 07:39:00 17:32:00 - 14,12 0,00 14,12
16/11/22 07:41:00 17:31:00 - 14,17 0,00 14,17
17/11/22 07:42:00 17:30:00 - 14,20 0,00 14,20
18/11/22 07:43:00 17:29:00 - 14,23 0,00 14,23
19/11/22 07:44:00 17:29:00 - 14,25 0,00 14,25
20/11/22 07:45:00 17:28:00 - 14,28 0,00 14,28
21/11/22 07:47:00 17:27:00 - 14,33 0,00 14,33
22/11/22 07:48:00 17:27:00 - 14,35 0,00 14,35
23/11/22 07:49:00 17:26:00 - 14,38 0,00 14,38
24/11/22 07:50:00 17:26:00 - 14,40 0,00 14,40
25/11/22 07:51:00 17:25:00 - 14,43 0,00 14,43
26/11/22 07:52:00 17:24:00 - 14,47 0,00 14,47
27/11/22 07:53:00 17:24:00 - 14,48 0,00 14,48
28/11/22 07:54:00 17:24:00 - 14,50 0,00 14,50
29/11/22 07:56:00 17:23:00 - 14,55 0,00 14,55
30/11/22 07:57:00 17:23:00 - 14,57 0,00 14,57
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

01/12/22 07:58:00 17:23:00 - 14,58 0,00 14,58
02/12/22 07:59:00 17:22:00 - 14,62 0,00 14,62
03/12/22 08:00:00 17:22:00 - 14,63 0,00 14,63
04/12/22 08:01:00 17:22:00 - 14,65 0,00 14,65
05/12/22 08:02:00 17:22:00 - 14,67 0,00 14,67
06/12/22 08:03:00 17:22:00 - 14,68 0,00 14,68
07/12/22 08:04:00 17:22:00 - 14,70 0,00 14,70
08/12/22 08:04:00 17:22:00 - 14,70 0,00 14,70
09/12/22 08:05:00 17:22:00 - 14,72 0,00 14,72
10/12/22 08:06:00 17:22:00 - 14,73 0,00 14,73
11/12/22 08:07:00 17:22:00 - 14,75 0,00 14,75
12/12/22 08:08:00 17:22:00 - 14,77 0,00 14,77
13/12/22 08:09:00 17:22:00 - 14,78 0,00 14,78
14/12/22 08:09:00 17:22:00 - 14,78 0,00 14,78
15/12/22 08:10:00 17:23:00 - 14,78 0,00 14,78
16/12/22 08:11:00 17:23:00 - 14,80 0,00 14,80
17/12/22 08:11:00 17:23:00 - 14,80 0,00 14,80
18/12/22 08:12:00 17:23:00 - 14,82 0,00 14,82
19/12/22 08:13:00 17:24:00 - 14,82 0,00 14,82
20/12/22 08:13:00 17:24:00 - 14,82 0,00 14,82
21/12/22 08:14:00 17:25:00 - 14,82 0,00 14,82
22/12/22 08:14:00 17:25:00 - 14,82 0,00 14,82
23/12/22 08:15:00 17:26:00 - 14,82 0,00 14,82
24/12/22 08:15:00 17:26:00 - 14,82 0,00 14,82
25/12/22 08:16:00 17:27:00 - 14,82 0,00 14,82
26/12/22 08:16:00 17:28:00 - 14,80 0,00 14,80
27/12/22 08:16:00 17:28:00 - 14,80 0,00 14,80
28/12/22 08:17:00 17:29:00 - 14,80 0,00 14,80
29/12/22 08:17:00 17:30:00 - 14,78 0,00 14,78
30/12/22 08:17:00 17:31:00 - 14,77 0,00 14,77
31/12/22 08:17:00 17:31:00 - 14,77 0,00 14,77
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Resum paràmetres funcionament

Estat futur

Quadre Retard encesa Avanç apagada H func. anual H red. % red. H equiv. anual %P1 %P2 %P3 Red. Flux Encesa

1 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

2 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

3 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

4 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

5 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

6 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

7 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

8 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

9 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

10 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

11 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

12 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

13 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

14 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

15 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

16 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

17 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

18 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

19 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

20 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

21 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

22 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

23 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

24 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

25 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

26 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

27 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

28 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

29 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

30 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

31 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

32 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

33 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

34 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

35 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

36 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

37 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

38 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

39 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

40 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

41 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

42 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

43 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

44 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.

45 0:15 0:15 4303,18 7,00 40,00 3098,68 37,60% 18,10% 44,30% Telegestió R.A.
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Càlcul d'hores i paràmetres de funcionament
de l'enllumenat públic

Període de temps:
Any 2022

Períodes seleccionats:
- 1 Període
- 2 Períodes
- 3 Períodes
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Paràmetres de funcionament

Any 2022
Retard ocàs (min) 15
Avanç orto (min) 15
Reducció flux (%) 40,00
Hora entrada reducció
(h:min)

23:00

Hora apagada reducció
(h:min)

06:00

1 Període
2 Període
3 Període

Períodes seleccionats

Resultats bàsics de la simulació

Total de dies simulats: 365
Total d'hores de funcionament teòric inicial: 4.303,18
Total d'hores de funcionament amb modificació d'encesa i d'apagada: 4.120,68 (95,8%)

Paràmetres de funcionament sense discriminació horària

Hores funcionament sense reducció de flux: 1.565,68 (38,0%)
Hores funcionament amb reducció de flux: 2.555,00 (62,0%)
Hores de funcionament equivalents: 3.098,68 (75,2%)

Paràmetres de funcionament amb discriminació horària de dos períodes

Sense modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU: 865,92 (73,8%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 HIVERN: 307,72 (26,2%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU +
HIVERN:

1.173,63 (27,3%)

Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU: 2.311,27 (73,9%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2 HIVERN: 818,28 (26,1%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU +
HIVERN:

3.129,55 (72,7%)

Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 + P2
HIVERN + ESTIU:

4.303,18

Fitxa hores funcionament EP Pàgina 2 de 15
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Amb modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU: 795,67 (73,5%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 HIVERN: 286,72 (26,5%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 ESTIU +
HIVERN:

1.082,38 (26,3%)

Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU: 2.241,02 (73,8%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2 HIVERN: 797,28 (26,2%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2 ESTIU +
HIVERN:

3.038,30 (73,7%)

Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 + P2
HIVERN + ESTIU:

4.120,68

Amb reducció de flux
Hores de funcionament amb reducció de flux P1 ESTIU: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P1 HIVERN: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P1 ESTIU + HIVERN: 0,00 (0,0%)

Hores de funcionament amb reducció de flux P2 ESTIU: 1.967,00 (77,0%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P2 HIVERN: 588,00 (23,0%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P2 ESTIU + HIVERN: 2.555,00 (100,0%)

Hores de funcionament amb reducció de flux P1 + P2 HIVERN + ESTIU: 2.555,00

Sense reducció de flux
Hores de funcionament sense reducció de flux P1 ESTIU: 795,67 (73,5%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P1 HIVERN: 286,72 (26,5%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P1 ESTIU + HIVERN: 1.082,38 (69,1%)

Hores de funcionament sense reducció de flux P2 ESTIU: 274,02 (56,7%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P2 HIVERN: 209,28 (43,3%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P2 ESTIU + HIVERN: 483,30 (30,9%)

Hores de funcionament sense reducció de flux P1 + P2 HIVERN + ESTIU: 1.565,68

Hores de funcionament equivalents
Hores de funcionament equivalents P1 ESTIU: 795,67 (73,5%)
Hores de funcionament equivalents P1 HIVERN: 286,72 (26,5%)

Fitxa hores funcionament EP Pàgina 3 de 15
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Hores de funcionament equivalents P1 ESTIU + HIVERN: 1.166,38 (34,9%)

Hores de funcionament equivalents P2 ESTIU: 1.454,22 (72,1%)
Hores de funcionament equivalents P2 HIVERN: 562,08 (27,9%)
Hores de funcionament equivalents P2 ESTIU + HIVERN: 560,33 (65,1%)

Hores de funcionament equivalents P1 + P2 HIVERN + ESTIU: 1.726,72

Paràmetres de funcionament amb discriminació horària supervall

Sense modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1: 1.257,63 (29,2%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P2: 908,43 (21,1%)
Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P3: 2.137,12 (49,7%)

Hores de funcionament sense modificació d'encesa i apagada P1 + P2 +
P3:

4.303,18

Amb modificació d'encesa i apagada
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1: 1.166,38 (28,3%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P2: 852,33 (20,7%)
Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P3: 2.101,97 (51,0%)

Hores de funcionament amb modificació d'encesa i apagada P1 + P2 + P3: 4.120,68 (95,8%)

Amb reducció de flux
Hores de funcionament amb reducció de flux P1: 1.166,38 (74,5%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P2: 122,33 (7,8%)
Hores de funcionament amb reducció de flux P3: 276,97 (17,7%)

Hores de funcionament amb reducció de flux P1 + P2 + P3: 1.565,68 (38,0%)

Sense reducció de flux
Hores de funcionament sense reducció de flux P1: 0,00 (0,0%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P2: 730,00 (28,6%)
Hores de funcionament sense reducció de flux P3: 1.825,00 (71,4%)

Hores de funcionament sense reducció de flux P1 + P2 + P3: 2.555,00 (62,0%)

Fitxa hores funcionament EP Pàgina 4 de 15
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Hores de funcionament equivalents
Hores de funcionament equivalents P1: 1.166,38 (37,6%)
Hores de funcionament equivalents P2: 560,33 (18,1%)
Hores de funcionament equivalents P3: 1.371,97 (44,3%)

Hores de funcionament equivalents P1 + P2 + P3: 3.098,68 (75,2%)
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dades per cadascun dels dies seleccionats

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

01/01/22 08:02:00 17:47:00 23:00:00 06:00:00 14,25 7,00 11,45
02/01/22 08:02:00 17:48:00 23:00:00 06:00:00 14,23 7,00 11,43
03/01/22 08:03:00 17:49:00 23:00:00 06:00:00 14,23 7,00 11,43
04/01/22 08:03:00 17:50:00 23:00:00 06:00:00 14,22 7,00 11,42
05/01/22 08:03:00 17:51:00 23:00:00 06:00:00 14,20 7,00 11,40
06/01/22 08:02:00 17:52:00 23:00:00 06:00:00 14,17 7,00 11,37
07/01/22 08:02:00 17:53:00 23:00:00 06:00:00 14,15 7,00 11,35
08/01/22 08:02:00 17:54:00 23:00:00 06:00:00 14,13 7,00 11,33
09/01/22 08:02:00 17:55:00 23:00:00 06:00:00 14,12 7,00 11,32
10/01/22 08:02:00 17:56:00 23:00:00 06:00:00 14,10 7,00 11,30
11/01/22 08:02:00 17:57:00 23:00:00 06:00:00 14,08 7,00 11,28
12/01/22 08:01:00 17:58:00 23:00:00 06:00:00 14,05 7,00 11,25
13/01/22 08:01:00 17:59:00 23:00:00 06:00:00 14,03 7,00 11,23
14/01/22 08:01:00 18:00:00 23:00:00 06:00:00 14,02 7,00 11,22
15/01/22 08:00:00 18:02:00 23:00:00 06:00:00 13,97 7,00 11,17
16/01/22 08:00:00 18:03:00 23:00:00 06:00:00 13,95 7,00 11,15
17/01/22 07:59:00 18:04:00 23:00:00 06:00:00 13,92 7,00 11,12
18/01/22 07:59:00 18:05:00 23:00:00 06:00:00 13,90 7,00 11,10
19/01/22 07:58:00 18:06:00 23:00:00 06:00:00 13,87 7,00 11,07
20/01/22 07:58:00 18:07:00 23:00:00 06:00:00 13,85 7,00 11,05
21/01/22 07:57:00 18:09:00 23:00:00 06:00:00 13,80 7,00 11,00
22/01/22 07:56:00 18:10:00 23:00:00 06:00:00 13,77 7,00 10,97
23/01/22 07:56:00 18:11:00 23:00:00 06:00:00 13,75 7,00 10,95
24/01/22 07:55:00 18:12:00 23:00:00 06:00:00 13,72 7,00 10,92
25/01/22 07:54:00 18:14:00 23:00:00 06:00:00 13,67 7,00 10,87
26/01/22 07:53:00 18:15:00 23:00:00 06:00:00 13,63 7,00 10,83
27/01/22 07:52:00 18:16:00 23:00:00 06:00:00 13,60 7,00 10,80
28/01/22 07:52:00 18:17:00 23:00:00 06:00:00 13,58 7,00 10,78
29/01/22 07:51:00 18:19:00 23:00:00 06:00:00 13,53 7,00 10,73
30/01/22 07:50:00 18:20:00 23:00:00 06:00:00 13,50 7,00 10,70
31/01/22 07:49:00 18:21:00 23:00:00 06:00:00 13,47 7,00 10,67
01/02/22 07:48:00 18:22:00 23:00:00 06:00:00 13,43 7,00 10,63
02/02/22 07:47:00 18:24:00 23:00:00 06:00:00 13,38 7,00 10,58
03/02/22 07:46:00 18:25:00 23:00:00 06:00:00 13,35 7,00 10,55
04/02/22 07:45:00 18:26:00 23:00:00 06:00:00 13,32 7,00 10,52
05/02/22 07:44:00 18:27:00 23:00:00 06:00:00 13,28 7,00 10,48
06/02/22 07:43:00 18:29:00 23:00:00 06:00:00 13,23 7,00 10,43
07/02/22 07:41:00 18:30:00 23:00:00 06:00:00 13,18 7,00 10,38
08/02/22 07:40:00 18:31:00 23:00:00 06:00:00 13,15 7,00 10,35
09/02/22 07:39:00 18:32:00 23:00:00 06:00:00 13,12 7,00 10,32
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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

10/02/22 07:38:00 18:34:00 23:00:00 06:00:00 13,07 7,00 10,27
11/02/22 07:37:00 18:35:00 23:00:00 06:00:00 13,03 7,00 10,23
12/02/22 07:35:00 18:36:00 23:00:00 06:00:00 12,98 7,00 10,18
13/02/22 07:34:00 18:37:00 23:00:00 06:00:00 12,95 7,00 10,15
14/02/22 07:33:00 18:39:00 23:00:00 06:00:00 12,90 7,00 10,10
15/02/22 07:31:00 18:40:00 23:00:00 06:00:00 12,85 7,00 10,05
16/02/22 07:30:00 18:41:00 23:00:00 06:00:00 12,82 7,00 10,02
17/02/22 07:29:00 18:42:00 23:00:00 06:00:00 12,78 7,00 9,98
18/02/22 07:27:00 18:44:00 23:00:00 06:00:00 12,72 7,00 9,92
19/02/22 07:26:00 18:45:00 23:00:00 06:00:00 12,68 7,00 9,88
20/02/22 07:25:00 18:46:00 23:00:00 06:00:00 12,65 7,00 9,85
21/02/22 07:23:00 18:47:00 23:00:00 06:00:00 12,60 7,00 9,80
22/02/22 07:22:00 18:48:00 23:00:00 06:00:00 12,57 7,00 9,77
23/02/22 07:20:00 18:50:00 23:00:00 06:00:00 12,50 7,00 9,70
24/02/22 07:19:00 18:51:00 23:00:00 06:00:00 12,47 7,00 9,67
25/02/22 07:17:00 18:52:00 23:00:00 06:00:00 12,42 7,00 9,62
26/02/22 07:16:00 18:53:00 23:00:00 06:00:00 12,38 7,00 9,58
27/02/22 07:14:00 18:54:00 23:00:00 06:00:00 12,33 7,00 9,53
28/02/22 07:13:00 18:56:00 23:00:00 06:00:00 12,28 7,00 9,48
01/03/22 07:11:00 18:57:00 23:00:00 06:00:00 12,23 7,00 9,43
02/03/22 07:09:00 18:58:00 23:00:00 06:00:00 12,18 7,00 9,38
03/03/22 07:08:00 18:59:00 23:00:00 06:00:00 12,15 7,00 9,35
04/03/22 07:06:00 19:00:00 23:00:00 06:00:00 12,10 7,00 9,30
05/03/22 07:05:00 19:01:00 23:00:00 06:00:00 12,07 7,00 9,27
06/03/22 07:03:00 19:03:00 23:00:00 06:00:00 12,00 7,00 9,20
07/03/22 07:02:00 19:04:00 23:00:00 06:00:00 11,97 7,00 9,17
08/03/22 07:00:00 19:05:00 23:00:00 06:00:00 11,92 7,00 9,12
09/03/22 06:58:00 19:06:00 23:00:00 06:00:00 11,87 7,00 9,07
10/03/22 06:57:00 19:07:00 23:00:00 06:00:00 11,83 7,00 9,03
11/03/22 06:55:00 19:08:00 23:00:00 06:00:00 11,78 7,00 8,98
12/03/22 06:53:00 19:09:00 23:00:00 06:00:00 11,73 7,00 8,93
13/03/22 06:52:00 19:11:00 23:00:00 06:00:00 11,68 7,00 8,88
14/03/22 06:50:00 19:12:00 23:00:00 06:00:00 11,63 7,00 8,83
15/03/22 06:48:00 19:13:00 23:00:00 06:00:00 11,58 7,00 8,78
16/03/22 06:47:00 19:14:00 23:00:00 06:00:00 11,55 7,00 8,75
17/03/22 06:45:00 19:15:00 23:00:00 06:00:00 11,50 7,00 8,70
18/03/22 06:43:00 19:16:00 23:00:00 06:00:00 11,45 7,00 8,65
19/03/22 06:42:00 19:17:00 23:00:00 06:00:00 11,42 7,00 8,62
20/03/22 06:40:00 19:18:00 23:00:00 06:00:00 11,37 7,00 8,57
21/03/22 06:38:00 19:19:00 23:00:00 06:00:00 11,32 7,00 8,52
22/03/22 06:37:00 19:20:00 23:00:00 06:00:00 11,28 7,00 8,48
23/03/22 06:35:00 19:22:00 23:00:00 06:00:00 11,22 7,00 8,42
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 719 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

24/03/22 06:33:00 19:23:00 23:00:00 06:00:00 11,17 7,00 8,37
25/03/22 06:31:00 19:24:00 23:00:00 06:00:00 11,12 7,00 8,32
26/03/22 06:30:00 19:25:00 23:00:00 06:00:00 11,08 7,00 8,28
27/03/22 07:28:00 20:26:00 23:00:00 06:00:00 11,03 7,00 8,23
28/03/22 07:26:00 20:27:00 23:00:00 06:00:00 10,98 7,00 8,18
29/03/22 07:25:00 20:28:00 23:00:00 06:00:00 10,95 7,00 8,15
30/03/22 07:23:00 20:29:00 23:00:00 06:00:00 10,90 7,00 8,10
31/03/22 07:21:00 20:30:00 23:00:00 06:00:00 10,85 7,00 8,05
01/04/22 07:20:00 20:31:00 23:00:00 06:00:00 10,82 7,00 8,02
02/04/22 07:18:00 20:32:00 23:00:00 06:00:00 10,77 7,00 7,97
03/04/22 07:16:00 20:33:00 23:00:00 06:00:00 10,72 7,00 7,92
04/04/22 07:15:00 20:35:00 23:00:00 06:00:00 10,67 7,00 7,87
05/04/22 07:13:00 20:36:00 23:00:00 06:00:00 10,62 7,00 7,82
06/04/22 07:11:00 20:37:00 23:00:00 06:00:00 10,57 7,00 7,77
07/04/22 07:10:00 20:38:00 23:00:00 06:00:00 10,53 7,00 7,73
08/04/22 07:08:00 20:39:00 23:00:00 06:00:00 10,48 7,00 7,68
09/04/22 07:07:00 20:40:00 23:00:00 06:00:00 10,45 7,00 7,65
10/04/22 07:05:00 20:41:00 23:00:00 06:00:00 10,40 7,00 7,60
11/04/22 07:03:00 20:42:00 23:00:00 06:00:00 10,35 7,00 7,55
12/04/22 07:02:00 20:43:00 23:00:00 06:00:00 10,32 7,00 7,52
13/04/22 07:00:00 20:44:00 23:00:00 06:00:00 10,27 7,00 7,47
14/04/22 06:59:00 20:45:00 23:00:00 06:00:00 10,23 7,00 7,43
15/04/22 06:57:00 20:46:00 23:00:00 06:00:00 10,18 7,00 7,38
16/04/22 06:55:00 20:48:00 23:00:00 06:00:00 10,12 7,00 7,32
17/04/22 06:54:00 20:49:00 23:00:00 06:00:00 10,08 7,00 7,28
18/04/22 06:52:00 20:50:00 23:00:00 06:00:00 10,03 7,00 7,23
19/04/22 06:51:00 20:51:00 23:00:00 06:00:00 10,00 7,00 7,20
20/04/22 06:49:00 20:52:00 23:00:00 06:00:00 9,95 7,00 7,15
21/04/22 06:48:00 20:53:00 23:00:00 06:00:00 9,92 7,00 7,12
22/04/22 06:46:00 20:54:00 23:00:00 06:00:00 9,87 7,00 7,07
23/04/22 06:45:00 20:55:00 23:00:00 06:00:00 9,83 7,00 7,03
24/04/22 06:43:00 20:56:00 23:00:00 06:00:00 9,78 7,00 6,98
25/04/22 06:42:00 20:57:00 23:00:00 06:00:00 9,75 7,00 6,95
26/04/22 06:41:00 20:58:00 23:00:00 06:00:00 9,72 7,00 6,92
27/04/22 06:39:00 20:59:00 23:00:00 06:00:00 9,67 7,00 6,87
28/04/22 06:38:00 21:00:00 23:00:00 06:00:00 9,63 7,00 6,83
29/04/22 06:36:00 21:02:00 23:00:00 06:00:00 9,57 7,00 6,77
30/04/22 06:35:00 21:03:00 23:00:00 06:00:00 9,53 7,00 6,73
01/05/22 06:34:00 21:04:00 23:00:00 06:00:00 9,50 7,00 6,70
02/05/22 06:32:00 21:05:00 23:00:00 06:00:00 9,45 7,00 6,65
03/05/22 06:31:00 21:06:00 23:00:00 06:00:00 9,42 7,00 6,62
04/05/22 06:30:00 21:07:00 23:00:00 06:00:00 9,38 7,00 6,58
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 720 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

05/05/22 06:29:00 21:08:00 23:00:00 06:00:00 9,35 7,00 6,55
06/05/22 06:28:00 21:09:00 23:00:00 06:00:00 9,32 7,00 6,52
07/05/22 06:26:00 21:10:00 23:00:00 06:00:00 9,27 7,00 6,47
08/05/22 06:25:00 21:11:00 23:00:00 06:00:00 9,23 7,00 6,43
09/05/22 06:24:00 21:12:00 23:00:00 06:00:00 9,20 7,00 6,40
10/05/22 06:23:00 21:13:00 23:00:00 06:00:00 9,17 7,00 6,37
11/05/22 06:22:00 21:14:00 23:00:00 06:00:00 9,13 7,00 6,33
12/05/22 06:21:00 21:15:00 23:00:00 06:00:00 9,10 7,00 6,30
13/05/22 06:20:00 21:16:00 23:00:00 06:00:00 9,07 7,00 6,27
14/05/22 06:19:00 21:17:00 23:00:00 06:00:00 9,03 7,00 6,23
15/05/22 06:18:00 21:18:00 23:00:00 06:00:00 9,00 7,00 6,20
16/05/22 06:17:00 21:19:00 23:00:00 06:00:00 8,97 7,00 6,17
17/05/22 06:16:00 21:20:00 23:00:00 06:00:00 8,93 7,00 6,13
18/05/22 06:15:00 21:21:00 23:00:00 06:00:00 8,90 7,00 6,10
19/05/22 06:14:00 21:22:00 23:00:00 06:00:00 8,87 7,00 6,07
20/05/22 06:13:00 21:23:00 23:00:00 06:00:00 8,83 7,00 6,03
21/05/22 06:12:00 21:24:00 23:00:00 06:00:00 8,80 7,00 6,00
22/05/22 06:12:00 21:25:00 23:00:00 06:00:00 8,78 7,00 5,98
23/05/22 06:11:00 21:26:00 23:00:00 06:00:00 8,75 7,00 5,95
24/05/22 06:10:00 21:27:00 23:00:00 06:00:00 8,72 7,00 5,92
25/05/22 06:09:00 21:28:00 23:00:00 06:00:00 8,68 7,00 5,88
26/05/22 06:09:00 21:29:00 23:00:00 06:00:00 8,67 7,00 5,87
27/05/22 06:08:00 21:29:00 23:00:00 06:00:00 8,65 7,00 5,85
28/05/22 06:07:00 21:30:00 23:00:00 06:00:00 8,62 7,00 5,82
29/05/22 06:07:00 21:31:00 23:00:00 06:00:00 8,60 7,00 5,80
30/05/22 06:06:00 21:32:00 23:00:00 06:00:00 8,57 7,00 5,77
31/05/22 06:06:00 21:33:00 23:00:00 06:00:00 8,55 7,00 5,75
01/06/22 06:05:00 21:33:00 23:00:00 06:00:00 8,53 7,00 5,73
02/06/22 06:05:00 21:34:00 23:00:00 06:00:00 8,52 7,00 5,72
03/06/22 06:04:00 21:35:00 23:00:00 06:00:00 8,48 7,00 5,68
04/06/22 06:04:00 21:36:00 23:00:00 06:00:00 8,47 7,00 5,67
05/06/22 06:04:00 21:36:00 23:00:00 06:00:00 8,47 7,00 5,67
06/06/22 06:03:00 21:37:00 23:00:00 06:00:00 8,43 7,00 5,63
07/06/22 06:03:00 21:37:00 23:00:00 06:00:00 8,43 7,00 5,63
08/06/22 06:03:00 21:38:00 23:00:00 06:00:00 8,42 7,00 5,62
09/06/22 06:03:00 21:39:00 23:00:00 06:00:00 8,40 7,00 5,60
10/06/22 06:03:00 21:39:00 23:00:00 06:00:00 8,40 7,00 5,60
11/06/22 06:02:00 21:40:00 23:00:00 06:00:00 8,37 7,00 5,57
12/06/22 06:02:00 21:40:00 23:00:00 06:00:00 8,37 7,00 5,57
13/06/22 06:02:00 21:41:00 23:00:00 06:00:00 8,35 7,00 5,55
14/06/22 06:02:00 21:41:00 23:00:00 06:00:00 8,35 7,00 5,55
15/06/22 06:02:00 21:41:00 23:00:00 06:00:00 8,35 7,00 5,55
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 721 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

16/06/22 06:02:00 21:42:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
17/06/22 06:02:00 21:42:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
18/06/22 06:02:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,32 7,00 5,52
19/06/22 06:03:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
20/06/22 06:03:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
21/06/22 06:03:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
22/06/22 06:03:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
23/06/22 06:03:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,32 7,00 5,52
24/06/22 06:04:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
25/06/22 06:04:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
26/06/22 06:04:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,33 7,00 5,53
27/06/22 06:05:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,35 7,00 5,55
28/06/22 06:05:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,35 7,00 5,55
29/06/22 06:06:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,37 7,00 5,57
30/06/22 06:06:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,37 7,00 5,57
01/07/22 06:07:00 21:44:00 23:00:00 06:00:00 8,38 7,00 5,58
02/07/22 06:07:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,40 7,00 5,60
03/07/22 06:08:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,42 7,00 5,62
04/07/22 06:08:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,42 7,00 5,62
05/07/22 06:09:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,43 7,00 5,63
06/07/22 06:09:00 21:43:00 23:00:00 06:00:00 8,43 7,00 5,63
07/07/22 06:10:00 21:42:00 23:00:00 06:00:00 8,47 7,00 5,67
08/07/22 06:11:00 21:42:00 23:00:00 06:00:00 8,48 7,00 5,68
09/07/22 06:11:00 21:41:00 23:00:00 06:00:00 8,50 7,00 5,70
10/07/22 06:12:00 21:41:00 23:00:00 06:00:00 8,52 7,00 5,72
11/07/22 06:13:00 21:41:00 23:00:00 06:00:00 8,53 7,00 5,73
12/07/22 06:13:00 21:40:00 23:00:00 06:00:00 8,55 7,00 5,75
13/07/22 06:14:00 21:40:00 23:00:00 06:00:00 8,57 7,00 5,77
14/07/22 06:15:00 21:39:00 23:00:00 06:00:00 8,60 7,00 5,80
15/07/22 06:16:00 21:38:00 23:00:00 06:00:00 8,63 7,00 5,83
16/07/22 06:17:00 21:38:00 23:00:00 06:00:00 8,65 7,00 5,85
17/07/22 06:17:00 21:37:00 23:00:00 06:00:00 8,67 7,00 5,87
18/07/22 06:18:00 21:36:00 23:00:00 06:00:00 8,70 7,00 5,90
19/07/22 06:19:00 21:36:00 23:00:00 06:00:00 8,72 7,00 5,92
20/07/22 06:20:00 21:35:00 23:00:00 06:00:00 8,75 7,00 5,95
21/07/22 06:21:00 21:34:00 23:00:00 06:00:00 8,78 7,00 5,98
22/07/22 06:22:00 21:33:00 23:00:00 06:00:00 8,82 7,00 6,02
23/07/22 06:23:00 21:32:00 23:00:00 06:00:00 8,85 7,00 6,05
24/07/22 06:24:00 21:32:00 23:00:00 06:00:00 8,87 7,00 6,07
25/07/22 06:24:00 21:31:00 23:00:00 06:00:00 8,88 7,00 6,08
26/07/22 06:25:00 21:30:00 23:00:00 06:00:00 8,92 7,00 6,12
27/07/22 06:26:00 21:29:00 23:00:00 06:00:00 8,95 7,00 6,15
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 722 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

28/07/22 06:27:00 21:28:00 23:00:00 06:00:00 8,98 7,00 6,18
29/07/22 06:28:00 21:27:00 23:00:00 06:00:00 9,02 7,00 6,22
30/07/22 06:29:00 21:26:00 23:00:00 06:00:00 9,05 7,00 6,25
31/07/22 06:30:00 21:25:00 23:00:00 06:00:00 9,08 7,00 6,28
01/08/22 06:31:00 21:24:00 23:00:00 06:00:00 9,12 7,00 6,32
02/08/22 06:32:00 21:22:00 23:00:00 06:00:00 9,17 7,00 6,37
03/08/22 06:33:00 21:21:00 23:00:00 06:00:00 9,20 7,00 6,40
04/08/22 06:34:00 21:20:00 23:00:00 06:00:00 9,23 7,00 6,43
05/08/22 06:35:00 21:19:00 23:00:00 06:00:00 9,27 7,00 6,47
06/08/22 06:36:00 21:18:00 23:00:00 06:00:00 9,30 7,00 6,50
07/08/22 06:37:00 21:16:00 23:00:00 06:00:00 9,35 7,00 6,55
08/08/22 06:38:00 21:15:00 23:00:00 06:00:00 9,38 7,00 6,58
09/08/22 06:39:00 21:14:00 23:00:00 06:00:00 9,42 7,00 6,62
10/08/22 06:40:00 21:13:00 23:00:00 06:00:00 9,45 7,00 6,65
11/08/22 06:41:00 21:11:00 23:00:00 06:00:00 9,50 7,00 6,70
12/08/22 06:42:00 21:10:00 23:00:00 06:00:00 9,53 7,00 6,73
13/08/22 06:43:00 21:09:00 23:00:00 06:00:00 9,57 7,00 6,77
14/08/22 06:44:00 21:07:00 23:00:00 06:00:00 9,62 7,00 6,82
15/08/22 06:45:00 21:06:00 23:00:00 06:00:00 9,65 7,00 6,85
16/08/22 06:46:00 21:04:00 23:00:00 06:00:00 9,70 7,00 6,90
17/08/22 06:47:00 21:03:00 23:00:00 06:00:00 9,73 7,00 6,93
18/08/22 06:48:00 21:01:00 23:00:00 06:00:00 9,78 7,00 6,98
19/08/22 06:49:00 21:00:00 23:00:00 06:00:00 9,82 7,00 7,02
20/08/22 06:50:00 20:58:00 23:00:00 06:00:00 9,87 7,00 7,07
21/08/22 06:51:00 20:57:00 23:00:00 06:00:00 9,90 7,00 7,10
22/08/22 06:52:00 20:55:00 23:00:00 06:00:00 9,95 7,00 7,15
23/08/22 06:53:00 20:54:00 23:00:00 06:00:00 9,98 7,00 7,18
24/08/22 06:54:00 20:52:00 23:00:00 06:00:00 10,03 7,00 7,23
25/08/22 06:55:00 20:51:00 23:00:00 06:00:00 10,07 7,00 7,27
26/08/22 06:56:00 20:49:00 23:00:00 06:00:00 10,12 7,00 7,32
27/08/22 06:57:00 20:48:00 23:00:00 06:00:00 10,15 7,00 7,35
28/08/22 06:58:00 20:46:00 23:00:00 06:00:00 10,20 7,00 7,40
29/08/22 06:59:00 20:44:00 23:00:00 06:00:00 10,25 7,00 7,45
30/08/22 07:00:00 20:43:00 23:00:00 06:00:00 10,28 7,00 7,48
31/08/22 07:01:00 20:41:00 23:00:00 06:00:00 10,33 7,00 7,53
01/09/22 07:02:00 20:40:00 23:00:00 06:00:00 10,37 7,00 7,57
02/09/22 07:03:00 20:38:00 23:00:00 06:00:00 10,42 7,00 7,62
03/09/22 07:04:00 20:36:00 23:00:00 06:00:00 10,47 7,00 7,67
04/09/22 07:05:00 20:35:00 23:00:00 06:00:00 10,50 7,00 7,70
05/09/22 07:06:00 20:33:00 23:00:00 06:00:00 10,55 7,00 7,75
06/09/22 07:07:00 20:31:00 23:00:00 06:00:00 10,60 7,00 7,80
07/09/22 07:08:00 20:30:00 23:00:00 06:00:00 10,63 7,00 7,83
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 723 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

08/09/22 07:09:00 20:28:00 23:00:00 06:00:00 10,68 7,00 7,88
09/09/22 07:10:00 20:26:00 23:00:00 06:00:00 10,73 7,00 7,93
10/09/22 07:11:00 20:24:00 23:00:00 06:00:00 10,78 7,00 7,98
11/09/22 07:12:00 20:23:00 23:00:00 06:00:00 10,82 7,00 8,02
12/09/22 07:13:00 20:21:00 23:00:00 06:00:00 10,87 7,00 8,07
13/09/22 07:14:00 20:19:00 23:00:00 06:00:00 10,92 7,00 8,12
14/09/22 07:15:00 20:18:00 23:00:00 06:00:00 10,95 7,00 8,15
15/09/22 07:16:00 20:16:00 23:00:00 06:00:00 11,00 7,00 8,20
16/09/22 07:17:00 20:14:00 23:00:00 06:00:00 11,05 7,00 8,25
17/09/22 07:18:00 20:12:00 23:00:00 06:00:00 11,10 7,00 8,30
18/09/22 07:19:00 20:11:00 23:00:00 06:00:00 11,13 7,00 8,33
19/09/22 07:21:00 20:09:00 23:00:00 06:00:00 11,20 7,00 8,40
20/09/22 07:22:00 20:07:00 23:00:00 06:00:00 11,25 7,00 8,45
21/09/22 07:23:00 20:06:00 23:00:00 06:00:00 11,28 7,00 8,48
22/09/22 07:24:00 20:04:00 23:00:00 06:00:00 11,33 7,00 8,53
23/09/22 07:25:00 20:02:00 23:00:00 06:00:00 11,38 7,00 8,58
24/09/22 07:26:00 20:00:00 23:00:00 06:00:00 11,43 7,00 8,63
25/09/22 07:27:00 19:59:00 23:00:00 06:00:00 11,47 7,00 8,67
26/09/22 07:28:00 19:57:00 23:00:00 06:00:00 11,52 7,00 8,72
27/09/22 07:29:00 19:55:00 23:00:00 06:00:00 11,57 7,00 8,77
28/09/22 07:30:00 19:53:00 23:00:00 06:00:00 11,62 7,00 8,82
29/09/22 07:31:00 19:52:00 23:00:00 06:00:00 11,65 7,00 8,85
30/09/22 07:32:00 19:50:00 23:00:00 06:00:00 11,70 7,00 8,90
01/10/22 07:33:00 19:48:00 23:00:00 06:00:00 11,75 7,00 8,95
02/10/22 07:34:00 19:47:00 23:00:00 06:00:00 11,78 7,00 8,98
03/10/22 07:35:00 19:45:00 23:00:00 06:00:00 11,83 7,00 9,03
04/10/22 07:36:00 19:43:00 23:00:00 06:00:00 11,88 7,00 9,08
05/10/22 07:37:00 19:42:00 23:00:00 06:00:00 11,92 7,00 9,12
06/10/22 07:38:00 19:40:00 23:00:00 06:00:00 11,97 7,00 9,17
07/10/22 07:39:00 19:38:00 23:00:00 06:00:00 12,02 7,00 9,22
08/10/22 07:40:00 19:37:00 23:00:00 06:00:00 12,05 7,00 9,25
09/10/22 07:41:00 19:35:00 23:00:00 06:00:00 12,10 7,00 9,30
10/10/22 07:42:00 19:34:00 23:00:00 06:00:00 12,13 7,00 9,33
11/10/22 07:44:00 19:32:00 23:00:00 06:00:00 12,20 7,00 9,40
12/10/22 07:45:00 19:30:00 23:00:00 06:00:00 12,25 7,00 9,45
13/10/22 07:46:00 19:29:00 23:00:00 06:00:00 12,28 7,00 9,48
14/10/22 07:47:00 19:27:00 23:00:00 06:00:00 12,33 7,00 9,53
15/10/22 07:48:00 19:26:00 23:00:00 06:00:00 12,37 7,00 9,57
16/10/22 07:49:00 19:24:00 23:00:00 06:00:00 12,42 7,00 9,62
17/10/22 07:50:00 19:23:00 23:00:00 06:00:00 12,45 7,00 9,65
18/10/22 07:51:00 19:21:00 23:00:00 06:00:00 12,50 7,00 9,70
19/10/22 07:52:00 19:19:00 23:00:00 06:00:00 12,55 7,00 9,75
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 724 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

20/10/22 07:54:00 19:18:00 23:00:00 06:00:00 12,60 7,00 9,80
21/10/22 07:55:00 19:17:00 23:00:00 06:00:00 12,63 7,00 9,83
22/10/22 07:56:00 19:15:00 23:00:00 06:00:00 12,68 7,00 9,88
23/10/22 07:57:00 19:14:00 23:00:00 06:00:00 12,72 7,00 9,92
24/10/22 07:58:00 19:12:00 23:00:00 06:00:00 12,77 7,00 9,97
25/10/22 07:59:00 19:11:00 23:00:00 06:00:00 12,80 7,00 10,00
26/10/22 08:01:00 19:09:00 23:00:00 06:00:00 12,87 7,00 10,07
27/10/22 08:02:00 19:08:00 23:00:00 06:00:00 12,90 7,00 10,10
28/10/22 08:03:00 19:07:00 23:00:00 06:00:00 12,93 7,00 10,13
29/10/22 08:04:00 19:05:00 23:00:00 06:00:00 12,98 7,00 10,18
30/10/22 07:05:00 18:04:00 23:00:00 06:00:00 13,02 7,00 10,22
31/10/22 07:06:00 18:03:00 23:00:00 06:00:00 13,05 7,00 10,25
01/11/22 07:08:00 18:02:00 23:00:00 06:00:00 13,10 7,00 10,30
02/11/22 07:09:00 18:00:00 23:00:00 06:00:00 13,15 7,00 10,35
03/11/22 07:10:00 17:59:00 23:00:00 06:00:00 13,18 7,00 10,38
04/11/22 07:11:00 17:58:00 23:00:00 06:00:00 13,22 7,00 10,42
05/11/22 07:12:00 17:57:00 23:00:00 06:00:00 13,25 7,00 10,45
06/11/22 07:14:00 17:56:00 23:00:00 06:00:00 13,30 7,00 10,50
07/11/22 07:15:00 17:55:00 23:00:00 06:00:00 13,33 7,00 10,53
08/11/22 07:16:00 17:54:00 23:00:00 06:00:00 13,37 7,00 10,57
09/11/22 07:17:00 17:52:00 23:00:00 06:00:00 13,42 7,00 10,62
10/11/22 07:18:00 17:51:00 23:00:00 06:00:00 13,45 7,00 10,65
11/11/22 07:20:00 17:50:00 23:00:00 06:00:00 13,50 7,00 10,70
12/11/22 07:21:00 17:50:00 23:00:00 06:00:00 13,52 7,00 10,72
13/11/22 07:22:00 17:49:00 23:00:00 06:00:00 13,55 7,00 10,75
14/11/22 07:23:00 17:48:00 23:00:00 06:00:00 13,58 7,00 10,78
15/11/22 07:24:00 17:47:00 23:00:00 06:00:00 13,62 7,00 10,82
16/11/22 07:26:00 17:46:00 23:00:00 06:00:00 13,67 7,00 10,87
17/11/22 07:27:00 17:45:00 23:00:00 06:00:00 13,70 7,00 10,90
18/11/22 07:28:00 17:44:00 23:00:00 06:00:00 13,73 7,00 10,93
19/11/22 07:29:00 17:44:00 23:00:00 06:00:00 13,75 7,00 10,95
20/11/22 07:30:00 17:43:00 23:00:00 06:00:00 13,78 7,00 10,98
21/11/22 07:32:00 17:42:00 23:00:00 06:00:00 13,83 7,00 11,03
22/11/22 07:33:00 17:42:00 23:00:00 06:00:00 13,85 7,00 11,05
23/11/22 07:34:00 17:41:00 23:00:00 06:00:00 13,88 7,00 11,08
24/11/22 07:35:00 17:41:00 23:00:00 06:00:00 13,90 7,00 11,10
25/11/22 07:36:00 17:40:00 23:00:00 06:00:00 13,93 7,00 11,13
26/11/22 07:37:00 17:39:00 23:00:00 06:00:00 13,97 7,00 11,17
27/11/22 07:38:00 17:39:00 23:00:00 06:00:00 13,98 7,00 11,18
28/11/22 07:39:00 17:39:00 23:00:00 06:00:00 14,00 7,00 11,20
29/11/22 07:41:00 17:38:00 23:00:00 06:00:00 14,05 7,00 11,25
30/11/22 07:42:00 17:38:00 23:00:00 06:00:00 14,07 7,00 11,27
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DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 725 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Càlcul hores i paràmetres E.P
Carrer Onze de Setembre
08520 - Les Franqueses
Tel. 938465320
Fax 938402419

Hores funcionament per l'any: 2022

Dia h apagada h engegada
h entrada
reducció

h apagada
reducció

h totals h reducció
h
equivalent

01/12/22 07:43:00 17:38:00 23:00:00 06:00:00 14,08 7,00 11,28
02/12/22 07:44:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,12 7,00 11,32
03/12/22 07:45:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,13 7,00 11,33
04/12/22 07:46:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,15 7,00 11,35
05/12/22 07:47:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,17 7,00 11,37
06/12/22 07:48:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,18 7,00 11,38
07/12/22 07:49:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,20 7,00 11,40
08/12/22 07:49:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,20 7,00 11,40
09/12/22 07:50:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,22 7,00 11,42
10/12/22 07:51:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,23 7,00 11,43
11/12/22 07:52:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,25 7,00 11,45
12/12/22 07:53:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,27 7,00 11,47
13/12/22 07:54:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,28 7,00 11,48
14/12/22 07:54:00 17:37:00 23:00:00 06:00:00 14,28 7,00 11,48
15/12/22 07:55:00 17:38:00 23:00:00 06:00:00 14,28 7,00 11,48
16/12/22 07:56:00 17:38:00 23:00:00 06:00:00 14,30 7,00 11,50
17/12/22 07:56:00 17:38:00 23:00:00 06:00:00 14,30 7,00 11,50
18/12/22 07:57:00 17:38:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
19/12/22 07:58:00 17:39:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
20/12/22 07:58:00 17:39:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
21/12/22 07:59:00 17:40:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
22/12/22 07:59:00 17:40:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
23/12/22 08:00:00 17:41:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
24/12/22 08:00:00 17:41:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
25/12/22 08:01:00 17:42:00 23:00:00 06:00:00 14,32 7,00 11,52
26/12/22 08:01:00 17:43:00 23:00:00 06:00:00 14,30 7,00 11,50
27/12/22 08:01:00 17:43:00 23:00:00 06:00:00 14,30 7,00 11,50
28/12/22 08:02:00 17:44:00 23:00:00 06:00:00 14,30 7,00 11,50
29/12/22 08:02:00 17:45:00 23:00:00 06:00:00 14,28 7,00 11,48
30/12/22 08:02:00 17:46:00 23:00:00 06:00:00 14,27 7,00 11,47
31/12/22 08:02:00 17:46:00 23:00:00 06:00:00 14,27 7,00 11,47

Fitxa hores funcionament EP Pàgina 14 de 15
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ANNEX 10: PROGRAMA DE LES OBRES
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ANNEX 10: PROGRAMA DE LES OBRES
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de l’enllumenat públic  exterior ,  T. M.  Cassà de la Selva
2

1. INTRODUCCIÓ

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 8 mesos per cada una de les fases ( Fase 1, Fase 2,
Fase 3) per la renovació de l’enllumenat públic exterior, T.M. Cassà de la Selva. Les primeres setmanes es
dedicaran als treballs previs (estudis lumínics i altres gestions prèvies), i el termini restant serà per
l’execució de la renovació, comptats a partir del replanteig de les obres.

El RD 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text refós de Contractes del Sector Públic en el seu
article 123 indica el contingut que han de tenir els projectes:
e)Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si
s’escau, del temps i cost.

A l’efecte del compliment del punt anterior s’ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible
execució de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic de la xarxa de
precedències.

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRES

La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual és formada pel
conjunt d’activitats que defineixen l’obra i els lligams respectius. Es comença el pla de treball amb la
identificació i creació d’una llista de tasques d’acord al projecte. Les tasques estan relacionades en la
primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en subtasques, en direm tasques resum. Podem
diferenciar les tasques resum al llistat per un guió, a la gràfica es representa per una barra negra que
engloba totes les tasques que inclou.

A continuació s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna següent. Per
determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l’annex
de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb les dades dels recursos menys favorables, s’ha
calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector
per compensar les pèrdues per condicions meteorològiques adverses i imprevistes.

El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per dia. En la part
superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d’inici i per això no
es té en compte festius.

Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelació, les dependències i
possibilitats de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències. Les tasques poden relacionar-se de 4
maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci l’altre, una altre seria que els inicis de les
dues estigués relacionat, la tercera que la relació es produís amb els finals i la última que el fi d’una
activitat estigui condicionat a l’inici d’una altre. Hi ha tasques que tot hi que la seva relació sigui que
finalitzi una per a l’inici de l’altre, aquest inici és pot avançar uns dies, així es té en compte les situacions
en que les tasques es poden solapar sense interferir en el funcionament i la seguretat de l’obra. Les
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relacions s’observen a la gràfica mitjançant les fletxes. Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control
de Qualitat que no tenen una durada predefinida sinó que seran presents durant tota l’obra.

Un cop establerta la xarxa, s’executa l’anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada total de l’obra,
així com les dates primeres i últimes l’inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, les folgances o marges
que té cada activitat.

Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació dels terminis
parcials, les relacions i el termini total estimat per a l’acabament de les obres, que servirà per identificar
riscos del projecte. Les tasques que no tenen folgança determinaran el camí crític de l’obra, es grafien en
color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folgança des del seu inici fins a la fletxa que
assenyala la següent tasca crítica.

L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els conformen, té
una relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una previsió del temps
necessari per a l’execució de les obres sinó que serveix de base per fer una previsió aproximada de les
certificacions.

El termini previst per a l’execució de les obres és de 8 mesos per cada fase. Les primeres setmanes es
dedicaran als treballs previs (estudis lumínics i altres gestions prèvies), i el termini restant serà per
l’execució de la renovació, comptats a partir del replanteig de les obres. Aquest termini podrà ser reduït
per l’empresa constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius.

En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini passarà
a ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l’avanç del projecte amb la
previsió inicial i fer-ne el seguiment.
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1. INTRODUCCIÓ

Per tal de poder realitzar les obres del Projecte executiu per la renovació i millora de l’enllumenat públic
exterior de Cassà de la Selva, s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi
i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la realització d’aquestes obres
gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra
més rellevants seran els següents:
- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.
- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de
qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que
disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats (ENAC) degudament actualitzat, es podrà reduir,
si cal, el nivell de control.

2. PROCESSOS DE CONTROL

CONTROL DE MATERIALS

Es farà entrega dels certificats de subministraments, fitxes tècniques dels materials, certificats de control de
qualitat, segells de qualitat vigents i garanties del fabricant de tots els materials que composen la instal·lació,
especialment lluminàries, divers, protectors de sobretensions i altres mecanismes. Igualment, s’aportarà tota
la documentació dels quadres de comandament i dels seus mecanismes.

CONTROL D’EXECUCIÓ

Es realitzaran proves de funcionament de la instal·lació d’enllumenat exterior en B.T., incloent l’aprovació de
tot tipus de quadres elèctrics, aïllaments, dispositius de tall i protecció, caixes de derivació, preses de terra i
funcionament general de la instal·lació.
Es farà entrega dels certificats d’instal·lació i projectes i documents de legalització i permisos i llicències del
conjunt de la instal·lació, amb memòria descriptiva i explicativa, memòria justificativa de càlcul, esquemes
unifilars i plànols, així com la documentació formal relativa a la legalització dels canvis de potència dels
quadres de subministrament.
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1. INTRODUCCIÓ

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha
d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de terres i demolició de
paviments. Durant la realització de les obres també s'origina una quantitat important de residus en forma
de sobrants i de restes diverses.

Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la indústria
de la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries primeres i que
disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar.

La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi,  o que a la mateixa obra es
redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers.

A nivell d’execució de renovacions d’enllumenat públic exterior, la normativa més rellevant és el
RD110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des de la regulació
de les operacions de gestió dels residus, el foment de l’aprofitament i la possible valorització dels
materials i elements constructius sobrers.

Al 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació amb la finalitat
d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva.

1. Estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una estimació de
quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del contractista.

2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta directe
d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.

3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les mesures per
a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la seva valorització

A l’agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislació estatal sobre residus de
construcció i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009.
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El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són obligació del
promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una Administració
Pública es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos industrials que es poden
utilitzar en substitució dels àrids petris.

2. NORMATIVA APLICABLE

· Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de març i la
Decisió 96/350/CE)

· Llei 10/1998, de residus (Estatal)
· Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell,  de 19 de novembre de 2008, sobre els

residus i per la qual es deroguen determinades Directives
· REAL  DECRETO  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los

residuos de construcción y demolición. (Estatal)
· DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus.
· Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció

de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

· ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries
· RD 110/2015 de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics
· Reial Decret 210/2018, del 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i

Recursos de Catalunya (PRECAT20).

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de construcció i
demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi.

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i estableix entre les
obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el d’incloure en el projecte
d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord
amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el
model normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu
electrònica.

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial decret
atenem al contingut definit al mencionat article 4:

1.  A  més dels  requisits  exigits  per  la  legislació  sobre residus,  el  productor  de residus  de construcció  i
demolició haurà de complir amb les següents obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
que contindrà com a mínim:
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1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció
i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada
per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització
i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es

generaran a l'obra.
4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del

posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5.
5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el

seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra.
Posteriorment, els esmentats plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del  projecte,  en relació  amb
l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus
de construcció i demolició dins de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà
part del pressupost del projecte en capítol independent.

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos que
es generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l'apartat 1, així
com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos,
i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts
a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal·lació de valorització o
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en aquest reial
decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les seves modificacions. La
documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent que asseguri el
compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els residus de construcció i
demolició de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l'obtenció
de la llicència urbanística, l'esmentat projecte contindrà, almenys, els documents referits en els números
1, 2, 3, 4 i 7 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1.
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3. METODOLOGIA

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i donada l’adaptació
de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al contingut definit al
mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a l’efecte de donar compliment al RD
105/2008. A continuació es detalla cadascú dels punts que es detallen a les fitxes adjuntes.

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN:
Es fa l’estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra,
expressada en tones i en metres cúbics, d’una banda els residus procedents de la demolició i d’una altra
els procedents de la construcció. També s’avalua si els materials d’excavació constitueixen o no un residu.
Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador.

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS
En cas de detectar dins de l’obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que contaminin els
altres residus.

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ)
Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que es duran a terme
durant l’obra

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ
S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat.

MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA
S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzarà a la mateixa
obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a abocador o valoritzador.

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no ser
obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que s’indiquen
en aquest apartat. S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació de tipus de residu,
el gestor, l’adreça i el codi de gestor.

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS
Degut a la facilitat constructiva les instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra es decidiran durant la fase
d’execució.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE
S’incorporen al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, les prescripcions en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició
dintre de l'obra.

S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de condicions
tècniques.

COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificació, el
transport i la valorització o abocador.
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4. RESIDUS QUE ES GENEREN

En la quantificació i classificació del càlcul de residus per la renovació de l’enllumenat públic s’han seguit
les directrius i  condicions incloses al RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics. Es generaran 1869 unitats de llumeneres  formades per la carcassa, transformador
ferromagnètic amb debonat de coure, condensador i làmpada de HM, FLC, VM o VSAP que es canviaran
per diferents tipus de llumeneres LED. Es farà el desmuntatge, acopi, classificació en diferents grups de
residus, previ transport a abocador i pagament de cànon. Es prendrà especial cura dels productes
especials, com les làmpades, per evitar la contaminació del medi ambient.

L’amidament dels residus generats és el següent:
- 1869 llumeneres
- 1869 reactàncies ferromagnètiques
- 1869 condensadors
- 1869 làmpades del tipus HM, FLC, VM o VSAP

A més, s’adjunta la taula resum de càlcul de residus del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
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APÈNDIX NÚM. 12.1. FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 72,00 72,00

totals d'excavació 72,00 t 72,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 50,400 0,082 36,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 23,400 0,001 30,000

fibrociment 170605 0,010 0,600 0,018 0,240

Aparells elèctrics i electronics 1869 ut. - 22,428 - 78,498

Làmpades VM, HM, HAL i VSAP: 1869 ut. 0,000 0,748 0,000 0,740

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 97,58 t 0,7548 145,48 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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totals d'enderroc

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, obra nova,
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terme municipal de Cassà de la Selva
Cassà de la Selva

si

Comarca : Gironès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte executiu per la renovació i mill. de l'enllumenat públic exterior de Cassà de la Selva

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 86,4
terres contaminades 0

Total 86,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 86,400,00
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0,00
0,00

86,40
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra
supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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tipus de residu
Aparells elèctrics i electrònics
Deposició residus inerts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,93
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 12,50
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 3,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 2,93 €/m3 3,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 86,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 12,50 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 48,60 607,50

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 1,00 12,49

Perillosos Especials 40,82

2.252,95
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació

0,00 2,93 -

- 142,40

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST
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-

-

-

0,00

-

-

- -

467,03

Valoritzador / Abocador

-

1.632,96

runa neta

- -

- -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

1000,00 253,15

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Girona de Runes, S.L

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

C.Pont Major, s/n 17007, Girona E-675.99

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Bidones J.P. García, S.L Pol.Ind.Pla de Fogars. C.Llevant,25 Fogars E-945.06

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- -

- -

Compactadores

- - -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

0,00 395,55 467,03

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

3.115,53

El volum dels residus és de : 231,88

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.115,53
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 748 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la

Propietat.
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T 86,40 T
T 97,58 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 86,40 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 97,58 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

86,40

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

97,58
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

2.023,73

euros/T 1073,33

Total fiança **

184,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Cassà de la Selva

euros/T 950,40

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:
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M E M Ò R I A

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Objecte de l’estudi
El present estudi de seguretat realitza un primer estudi de les consideracions de l’entorn, i determina el procés constructiu i l’ordre
d’execució de les actuacions que s’hauran de portar a terme, establint l’anàlisi de riscos i mesures preventives.
Cal puntualitzar que, les tasques posteriors de manteniment i reparació, una vegada finalitzades les obres, hauran de comptar amb la
deguda documentació de seguretat, incorporada al pla de seguretat que portarà a terme el contractista. Es detallaran tots els riscs que
podran trobar-se els treballadors, i cadascuna de les mesures correctores que s’hauran d’aplicar.
L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d’accidents laborals, garantint la salut i
la seguretat dels treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa complimentant el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de
24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció.
A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de seguretat concretant-ne les determinacions, per tal d'establir
els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte per prevenir els riscos d'accidents laborals i malalties
professionals, així com els derivats de les feines de manteniment i reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment de les
disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de l’inici
de les obres, el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra.

1.2. Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut
En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració d’aquest.
En aquest sentit, i en aplicació del que es disposa en l’article 3 del Reial Decret 1627/1997, el Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’elaboració del projecte és el que el subscriu.
Si en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents treballadors autònoms, el
promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat
i salut durant l’execució de l’obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant l’execució de l’obra podrà
recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.

1.3.  Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres
L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en el suposat a) de l’article 4.1 del RD 1627/1997:
a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000€.
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a més de 20 treballadors alhora.
c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors a l’obra, sigui superior a
500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA
En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han estat presos els principis
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l’article 15, en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d’obra i en particular:
a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que
es desenvoluparan simultàniament o successivament.
b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

De conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos laborales”, els principis de l’acció preventiva que es recull en l’article 15 s’aplicarà
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o
zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de
l’obra, amb objecte de corregir els defectes que  poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracte de materials o substancies
perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos fets servir.
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa.
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol  altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra, o propera al lloc de l’obra.
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

3.1. Descripció i situació de les obres
L'objecte d'aquest projecte és la planificació de les obres necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal de poder portar a terme la
renovació de l’enllumenat públic exterior de Cassà de la Selva. És un sector consolidat per l’edificació, disposa dels serveis i infraestructures
originaris efectuats durant els anys de la seva urbanització, amb lleugeres millores. La finalitat del projecte és la renovació integral de
l’enllumenat públic, per adaptar-ho a la normativa vigent i per l’estalvi energètic.

Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el plànols adjunts, així com les
instal·lacions auxiliars i complementàries.

3.2. Promotor
El promotor de les obres és l’Ajuntament de Cassà de la Selva que és qui encarrega la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut.

3.3. Autor del present Estudi de Seguretat i Salut
L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial, col·legiat número 16.134 del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya.

3.4. Característiques de la ubicació dels treballs
L’àmbit del projecte es situa a tots els carrers urbanitzats del municipi de Cassà de la Selva. Es tracta del desmuntatge de l’enllumenat
existent, instal·lació de noves llumeneres , làmpades, drivers, protectors de sobretensions i altres mecanismes, així com la renovació de
quadres de comandament, ajust tarifari i de reajust de mecanismes i protectors dels quadres a la nova potència instal·lada.

3.5.  Accessos
L’accés a l’obra es pot realitzar pels carrers de comunicació interior del municipi d’ús públic. Els principals vials de comunicació del municipi
amb la resta de la comarca i la província són la ctra. C-25 (Riudellots de la Selva) o C-65 (Girona), que garanteix una bona comunicació
amb la zona de les obres sense problemes per la maquinària ni per als treballadors.

3.6. Pressupostos
Pressupost d’execució material

El pressupost d’execució material del projecte s’especifica a la memòria i pressupost del projecte.

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut

El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut es reflecteix al pressupost del projecte.

3.7. Termini d’execució
Es preveu un termini d’execució s’especifica a la memòria del projecte i a l’annex del Programa d’obres.

3.8. Nombre de treballadors
Es preveu un nombre mig entre 7 treballadors i de 10 en moments punta.

3.9. Unitats constructives que componen l’obra
Desmuntatge de lluminàries i equips
Gestió de residus de les lluminàries
Instal·lació de llumeneres, drivers, protector de sobretensions
Adaptació de quadres de comandament
Gestió de la documentació de control de qualitat
Gestió de la documentació per la legalització de la modificació de la potència de subministrament contractada
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3.10. Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència
Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de
cinc dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més
treballadors es comunicaran telegràficament a l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre.

Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica" que serà presentada a
l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.

Els Centres assistencials on hauran de ser atesos els accidentats serà:

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Av. de França s/n, Girona (17007), Girona. Tel. 972.94.02.00

En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat.

Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en cas d'accident, la distància
existent entre aquest i l'obra i l’itinerari més adequat per acudir al mateix.

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES

4.1. Tancament provisional de l’obra i senyalització
Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d’obra, i ha realitzar els desviaments de transit que es creguin necessaris.
Igualment, es portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les obres. Aquest tancat serà de les següents condicions.

-Tindran 2 metres d’alçada. No és suficient el tancament amb tanques d’obra d’1 metre d’alçada.
- Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per l’accés de personal.
- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de:

· Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles.
· Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles.
· Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra.
· Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra.
· Cartell d’obra.

- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques.

4.2. Instal·lacions d’higiene i benestar
Ja que es preveu l'existència d'un conjunt de 5 operaris en moments punta, es poden determinar les necessitats següents,

SERVEIS SANITARIS
Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà:

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut.
- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut.
- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les finestres del vagó.

VESTUARI
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat.
Estaran proveïts de seients i de 20 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes personals.

MENJADORS
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció de les necessitats  reals, estaran separats dels
vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de calefacció a l’hivern i ventilació
directa.

AIGÜES RESIDUALS
S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica.

ESCOMBRARIES
Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries.

NETEJA
Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària, i  a una desinfecció periòdica.
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4.3. Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat serà l'encarregat del manteniment i
reposició del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i  reposant immediatament allò que es trobi a faltar, prèvia
comunicació al cap d'obra.

El contingut mínim de la farmaciola serà:

- Aigua Oxigenada. - Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència.
- Alcohol de 96°. - Torniquets.
- Tintura de Iode. - Bosses de goma per aigua o gel.
- Mercurocrom. - Guants esterilitzats.
- Amoníac. - Xeringues llençables.
- Gasa estèril. - Agulles per injectables llençables.
- Cotó hidròfil. - Termòmetre clínic.
- Benes. - Pinces.
- Esparadrap. - Tisores
- Protector picadures - Crema protectora del sol

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals,
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

4.4. Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any.

4.5. Formació i informació
Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que
farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten
juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi d'algun
socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l’aula permanent de primer cicle, que te una duració de 8 hores, i que s’esquematitza
de la següent manera:

a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut
b) Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics
c) Primers auxilis i mesures d’emergència
d) Drets i obligacions

També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construcció o obra pública realitzin el curs de segon cicle, que tindrà una
durada de 20 hores, i s’esquematitza de la següent manera:

a) Prevenció de riscos
b) Calendaris i fases d’actuació preventiva
c) Òrgans i figures participatives
d) Drets i obligacions dels treballadors
e) Legislació i normativa bàsica de prevenció

4.6. Instal·lacions provisionals

4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica
Riscos més comuns :
- Ferides punxants a les mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està efectivament interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats
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- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra
en particular

Normativa preventiva :

a) Sistema de protecció contra contactes indirectes.
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).

b) Normes de prevenció tipus pels cables.
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i

il·luminació prevista
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons

o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.
- La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris s’efectuarà, sempre que es pugui, mitjançant
canalitzacions enterrades.
- En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura mínima de 2 m en els indrets de vianants i de

5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’enterrarà. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant

un cobriment permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar l’existència del
“pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà ,a més a més, protegit en l’interior d’un
tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent.

- En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte:
- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra
- Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant connexions normalitzades, estanc antihumitat.
- Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades,  estancs antihumitat.

- La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant canalitzacions enterrades, o bé mitjançant mànegues, en aquest
cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents per agressions a les mànegues per ús arran
de terra.

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d’aigua a les plantes
- Les mànegues de “alargadera”:

- Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, però arrambades als paraments verticals.
- Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants termorretractiles, amb

protecció mínima contra raigs d’aigua (protecció recomanable I.P.447)

c) Normes de prevenció per interruptors
- S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada amb tanca de seguretat.
- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies derechos” estables.

d) Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics.
- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie, en números determinats, segons el càlcul

realitzat. ( Grau de protecció recomanable I.P.447 ).

e) Normes de prevenció per les preses d’energia.
- Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan no hagin de ser

utilitzades.
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides

contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
- Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar contactes elèctrics directes.
- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d’eines especials, o estaran incloses sota coberta o armaris que

proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat.

f) Normes de prevenció per la protecció dels circuits.
- La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà efectuat sempre minorant, amb la

finalitat que actuïn dins el marge de  seguretat; és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega màxima
admissible.

- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació
de màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric.

- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics.
- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials.
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:
- 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària
- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat
- 30 mA Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil
g) Normes de prevenció per les preses de terra
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- La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar  a les especificacions detallades en la Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament
Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots  aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023, mitjançant les quals es pugui

millorar la instal·lació.
- En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una presa de  terra ajustada als Reglaments vigents i a les

normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona.
- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.
- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt amb el quadre general, des del que es

distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es trobi realitzada, serà
aquesta la que s’utilitzi per la protecció de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.

- El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar  per
altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a mínim, en els trams enterrats
horitzontalment i que seran considerats com electrode artificial de la instal·lació.

- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les unions a terra dels carrils per estada o
desplaçament de les grues.

- En el cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia de baixa o mitja tensió, mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa
de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació
elèctrica provisional de l’obra.

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador de separació de
circuits mancaran de conductor de protecció, a fi d’evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o

màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra.
- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.
- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica.

h) Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat.
- Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent conductor de

protecció. Els aparells d’enllumenat  portàtils, excepte les utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra
raigs d’aigua ( Grau de protecció recomanable IP.447 ).

- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de  Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i
General de seguretat i higiene en el  treball.

- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “pies derechos” ferms, o bé penjats en els paraments.
- L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la il·luminació de talls embassats (o humits) es servirà a

través d’un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts.
- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la  superfície de suport dels operaris en el lloc

de treball.
- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la finalitat de disminuir ombres.
- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons foscos.

i)  Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en possessió de carnet professional

corresponent.
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es detecti un error, es declararà “fora de

servei” mitjançant la desconnexió elèctrica i el penjat del rètol corresponent en el quadre de govern.
- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació,  es desconnectarà la màquina de la xarxa

elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN LA
XARXA”.

- L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes.

Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació (poden ser arrencats per la

maquinària o camions i provocar accidents).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m ( com norma general ) del límit de

l’excavació, carretera o similars.
- El subministrament electrònic al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o pel personal

(mai junt a les escales de mà ).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, ( o clau ), en servei.
- No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”

adequats en cada cas.

4.6.2. Grups electrògens
Riscos més comuns :

- Ferides punxants en mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de :

- Treballs amb tensió
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- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que està efectivament desconnectada o que no
pot connectar-se inopinadament.

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats.
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics

indirectes en general, i de la presa de terra en particular.

Normes preventives :

A) Sistema de protecció contra contactes indirectes.

- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). Esquema de distribució TT(REBT MIBT 008).

B) Normes de prevenció pels cables.

- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i
il·luminació prevista

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics.

- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie,  en números determinats, segons el càlcul

realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447).

D) Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació ( poden ser arrencats per la

maquinària o camions i provocar accidents ).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com norma general) del límit de

l’excavació, carretera o similars.
- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o per el personal

( mai junt a les escales de mà ).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei.
- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”

adequats en cada cas.

4.6.3. Protecció contra incendis
A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l’obra.
- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en llocs indicats pel seu transport a l’abocador

diari.
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamació.
- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i

tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra.
- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents senyals normalitzats:

- Prohibit fumar
- Indicació de la posició de l’extintor d’incendis
- Perill d’incendi
- Perill d’explosió (magatzem de productes explosius).

B) Extinció.

- Haurà extintors d’incendis junts a  les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d’aplecs.
- El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, C, E), depenent del treball a realitzar

en cada fase de l’obra.
- Es tindrà sempre a mà i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de l’obra, el número de telèfon del servei de bombers.
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4.6.4. Ventilació
a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, hauran de disposar de suficient aire net.
b) En el cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de funcionament i els treballadors no hauran

d’exposar-se a corrents d’aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haurà d’haver-
hi un sistema de control que n’indiqui qualsevol averia.

4.6.5. Exposició a riscos particulars
a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors o pols)
b) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l’atmosfera pugui tenir substancies tòxiques o nocives, o no tenir

oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada deurà ser controlada i s’adoptaran mesures adequades per prevenir
qualsevol perill.

c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Com a mínim quedarà sota vigilància permanent des
de l’exterior i s’hauran de prendre les mesures preventives per poder donar auxili immediat i eficaç.

4.6.6. Temperatura
a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en

compte els mètodes de treball que s’apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

4.6.7. Il·luminació
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la mida del possible, llum natural i tenir una il·luminació

artificial adequada i suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, s’utilitzaran punts de llum portàtils amb
protecció contra els cops. El color utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir alhora de percebre les senyals o panells
de senyalització.

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran d’estar col·locades de tal manera que
el tipus d’il·luminació prevista no suposi risc d’accident als treballadors.

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan particularment exposats a riscos en cas d’averia de la
il·luminació artificial s’haurà de posar una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.

4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran d’estar calculades, situades,

condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, de forma que els
treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulació.

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en las que es realitzin
operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus
d’activitat. Quan s’utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, s’hauran de respectar unes distàncies de seguretat suficients
o mitjans de protecció adequats pels demés usuaris que puguin estar utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i es procedirà
regularment al seu control i manteniment.

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de les portes, passos de vianants,
corredors i escales.

d) Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar equipades amb dispositius que evitin que els
treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S’hauran de prendre les mesures adequades per protegir als treballadors que estiguin
autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles.

4.6.9. Primers auxilis
a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer-se en tot moment pel personal que en

tenen la suficient formació per realitzar-los. Així mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per garantir les evacuacions i les atencions
mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició. Una senyalització visible haurà d’indicar la direcció i el número
de telèfon dels serveis locals d’urgència.

4.6.10. Serveis higiènics
a) Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats. En aquest

sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions necessàries i amb seients i instal·lacions que permetin a cada
treballador posar o treure, si fos necessari, la seva roba de feina.

- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitats, brossa), la roba de treball s’haurà de poder
guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals.

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició un espai per col·locar la roba i els
objectes personals sota clau.

b) Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades.
- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es netegi sense obstacles i en

adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda.
- Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari,

prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
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c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans, dels vestuaris i les dutxes o serveis.
d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns horaris.
e) Alternativament a la ubicació a l’obra dels serveis higiènics a que es refereixen els apartats anteriors, el contractista o subcontractista

podrà subscriure contractes d’utilització dels locals del costat de l’obra per part dels treballadors de l’obra.
f) Els treballadors han de disposar d’un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les màximes condicions d’higiene.

5. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

5.1. Desmuntatges
Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions
- Contactes amb subministraments públics
 - Soroll

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Regat de la zona de treball

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.2. Enllumenat públic, llumeneres i mecanismes
Riscos:
- Caigudes al mateix i a diferent nivell
- Caiguda d’objectes
- Despreniments de càrregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforç
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Risc elèctric

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Topalls de desplaçament de vehicles, etc.
- Tacs per l’aplec de tubs

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de guants dielèctrics
- Ús de calçat de protecció
- Ús de botes dielèctriques
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
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6. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA

6.1. Camions
Riscos més freqüents
- Capgiraments i atropellaments.
- Caigudes d'objectes.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que funcionen correctament: xiulet marxa enrere, frens,

direcció, neteja-parabrises, extintor d’incendis i pilots indicadors de direcció, "stop" i situació.
- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball.
- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa.
- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament dels frens. En cas contrari, s'ha

de fer servir una barra rígida pel remolc.
- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari.
- Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà servir només per aparcar, excepte en casos

d'emergència.
- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles.
- En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans de treure el tap.
- No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió.
- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu reompliment o substitució.
- S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.
- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. S'evitarà estacionar en pendent, sobre

tot amb el vehicle carregat.
Normes d’actuació durant la càrrega:
- S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura, del camió que procedeixi.
- En  l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les proximitats.
- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la pala.
- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina.
 Normes d’actuació durant el transport:
- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat.
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones de càrrega i descàrrega.
- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor.
- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens.
Normes d’actuació durant el basculat:
- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrere a la zona de basculament.
- Quan es faci marxa enrere, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles.
- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega.
- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort.
- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de mà i sortir amb compte de la zona.
- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atenció a les línies elèctriques.
- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic especialitzat.

b)  Proteccions Individuals
-  Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina).

6.2. Grues i camions cistella
Riscos més freqüents
- Caiguda o capgirament de la màquina.
- Atropellaments i esclafaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.
- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la superfície del terreny, necessària per

conservar dita estabilitat.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Roba de treball.
- Calçat de protecció.
- Cinturó de seguretat.
- Guants.
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Riscos més freqüents
- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser

danyats per caiguda d'objectes.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixada la cistella.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Guants.
- Roba de protecció elèctrica
- Protecció de la vista.

6.3. Soldadura elèctrica
Riscos més freqüents
- Afeccions oculars.
- Cossos estranys.
- Caigudes d'objectes.
- Cremades.
- Radiacions.
- Electritzacions.
- Electrocucions.
- Caigudes a diferent nivell.
- Incendis.
- Explosions.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives
- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient.
- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. Si el perill de caiguda d'objectes

i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament.
- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura.
- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de l'equilibri per qualsevol causa.

De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat.
- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats.
- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de manera que en una ruptura accidental, no produeixi

contacte amb els elements metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin treballant altres operaris.
- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta antihumitat.
- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja.
- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.
- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets.
- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit d'utilització per la soldadura.

Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva posada a terra no es provoquin
corrents vagabundes d’intensitat perillosa.

- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovarà la tensió de la mateixa amb
un voltímetre i mai amb llums.

- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades.
- No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes elèctriques o intensa força de

vent.
- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, independentment del temps que duri l'absència.
- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir risc d'incendi.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Pantalla per a soldar.
- Ulleres contra projeccions.
- Manyoples.
- Maniguets.
- Polaines.
- Mandril de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó de seguretat.
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7. RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS

7.1. Escala de ma
Riscos més freqüents
- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives.
- Preferentment seran metàl·liques.
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o lligaments en el seu extrem superior per

evitar lliscaments.
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això.
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, quedant prohibit l'ús d'escales de

mà per altures superiors a set metres.
- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior.
- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a salvar.
- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes.
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg.
- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades,

així com límits en el seu extrem superior.

8. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els carrers propers i s’adoptaran les mesures de seguretat
que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris .

Es tindrà en compte, principalment:

-  La circulació de la maquinària prop de l’obra.
-  La interferència de feines i operacions
-  La circulació de vehicles prop de l’obra
-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats.

9. FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE
L’OBRA

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de projecte vetllarà que, en la
concepció, estudi i elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de prevenció segons l’art. 15 de la Llei de
prevenció de riscos laborals, particularment:

- En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases
que es desenvoluparan simultàniament o successivament.

- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi bàsic sobre el projecte.

Igualment regulades pel RD 1627/1997, s’especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra:

a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat:

1. En el moment de prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que
s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.

2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera
coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució
de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.
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c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s’hi hagin introduït. La direcció
facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà
aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

COMITÈ DE SEGURETAT
En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les vigents Ordenances, es procedirà
a formar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i càrrecs descrits expressament en les Ordenances de
Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a representants dels diversos subcontractistes.

Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, però al menys de manera
oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients.

Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant
un termini d'activitat.

Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents:

1. Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals.

2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament.

3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de l'obra per conèixer les
condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscos que puguin
afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual proposarà,
en el seu cas, l’adopció de les mesures preventives necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes.

4. Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme allò disposat en les disposicions vigents.

5. Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra.

6. Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de treball i malalties professionals que en ella
es produeixin.

7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes a l'obra amb objecte d'evitar uns i altres, i en casos
greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra als representants
dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball.

8. Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels
mateixos en la pràctica i observació de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties professionals.

9. Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, sugerències o intervenció en actes
meritoris, així com la imposició de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observació a
l'obra.

10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o a petició fundada
de tres o més dels seus components.
En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió.
El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la qual remetran una còpia als Representants dels
Treballadors.

11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes,
s'abonaran sense recàrrec, o es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el
descans de migdia.
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10. SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

En el període de garantia de les obres, les tasques de reparació i de manteniment a desenvolupar per l’empresa adjudicatària, se
sotmetran a les prescripcions establertes al Pla de Seguretat i Salut aprovat per l’execució de l’obra. Els riscos potencials i les
mesures de protecció a adoptar, resten detallades al present Estudi de Seguretat.
S’informarà als veïns afectats per la intervenció, amb la suficient antelació, per tal de poder preveure amb temps els possibles efectes
que les obres de reparació puguin produir a les seves activitats quotidianes.

Cassà de la Selva, a juny de 2023

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial

Col·legiat núm. 16.134
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PLEC DE CONDICIONS
1. Disposicions legals d’aplicació
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1

a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificació del Reglament

(Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de

l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).
- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71).
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60).
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM

de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97).
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

TAULA GENERAL DE DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL TREBALL RELACIONADES AMB LA
CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES

- Reglament de seguretat i higiene en el treball. O.M. 31 de Gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de

1958.
- Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970 BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor

parts del títol II.
- Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de

1961.
- Ordre aprovació del model de Llibre d’Incidències en les obres de construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27

de gener de 1998.
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.
- Establiment de models de notificació d’accidents de treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.
- Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
- Llei 32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció.
- Real Decret 1109/2007, de 24 d’Agost pel desenvolupament de la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació a les obres de

construcció.
- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997.
- Senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular

dorsolumbars, pels treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril

de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.
- Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i desenvolupament d’activitats

de prevenció de riscos laborals. O.M. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.
- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de

12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
- Exposició a agents cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. R.D.

773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de

juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.
- Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5

de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre

de 1997.
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Condicions ambientals

- Il·luminació en els centres de treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 d’Agost de 1940.
- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre.

BOE 2 de novembre de 1989.

Incendis

- Norma bàsica edificacions NBE – CPI / 96
- Ordenances municipals
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

R.D. 681/2003 de 12 de Juny de 2003.

Instal·lacions elèctriques

- Reglament de línies aèries d’alta tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de
març de 1969.

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973.
- Instruccions tècniques complementàries.
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. R.D. 614/2001, de 8 de

Juny de 2001.

Equips i maquinària

- Reglament de recipients a pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972
i 13 de març de 1972.

- Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de Desembre de 1985.
- Reglament d’aparells elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març

de 1981 i 16 de novembre de 1981.
- Reglament de seguretat en les màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4

d’octubre de 1986.
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE

7 d’agost de 1997.
- Reial decret 1435/1992, de seguretat en les màquines.
- Reial decret 56/1995, de seguretat en les màquines.
- ITC – MIE – AEM1: ascensors electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de Gener de 1986. Correcció BOE 11 de

juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.
- ITC – MIE – AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16

d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.
- ITC – MIE – AEM3: Carreteres automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.
- ITC – MIE – MSG1: màquines, elements de màquines o sistemes de protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de

1991.

Equips de protecció individual

Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28
de desembre de 1992. Modificació per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995.

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. R.D. 773/1997 de
30 de maig de 1997.

Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. De 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56
de 6 de març).

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la resolució de 18 de març de 1998, de la direcció general de
tecnologia i seguretat industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999)

Senyalització

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3.I.C. del MOPU.

Diversos

- Quadre de malalties professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
- Convenis col·lectius.
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2. Prescripcions generals de seguretat
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una
primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de
treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a
molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades
a l'informe.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del
coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són
obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà
responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les
instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un
tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

3. Condicions dels Mitjans

3.1. Equips de protecció individual (EPI)
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball
del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se
a la seva fi.

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, d'homologació del Ministeri de Treball (O.M.
17-5-1974), sempre que hi existeixi norma.

En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que es demanen,
per aquest motiu es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.

Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta,
independentment de la duració prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut per un accident, serà rebutjat i reposat al
moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit o toleràncies de les admeses pel fabricant,  seran reposades immediatament.
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Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà adequadament concebut i suficientment acabat
pel seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix.

Es considera imprescindible l'ús dels estris de protecció indicats a l'apartat 1.4.1.  de la Memòria, les seves prescripcions s'exposen
seguidament:

a) Casc de Seguretat no Metàl·lic

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o Classe E, distingint-se
E-AT aïllants per a alta tensió (25.000  V),  i la classe  E-B  resistents a molt baixa temperatura (-15°).

El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o copa, una  part més alta
de la copa, i a la caire que s'esten, al llarg del contorn de la base de la copa. La part de l'ala situada per damunt de la cara podrà ser
més ampla, constituint la visera.

L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingirà el següent: Banda de contorn,
part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiguació, i part de l'arnès en contacte amb la volta craneana.

Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, que passa per sota la barbeta i es fixa en dos o més
punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc.

El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà superior a 21 mm.

L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, variarà de 75 mm. a 87 mm.,
de la menor a la major talla possible.

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 grams.
L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm.

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics.

Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de
fàcil neteja i desinfecció.

El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant exterior com
interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les característiques resistents i protectores del
mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en sí causaran danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari.

Entre casquet i equip quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a 5 mm., excepte a la zona d'acoblament arnès-casquet.

El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de l'arnès o casquet presenti
ruptura. També haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els 8
mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 segons o gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5
Hz, tres segons, on el corrent de fuita no podrà ser superior a tres mA. A l'assaig de perforació   elevant la tensió a 2 KV, 15 segons,
tampoc el corrent de fuita tampoc sobrepassarà els tres mA.

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació seran de 25 KV i de 30 KV respectivament. A ambdós
casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA.

En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, amb bons resultats havent-se condicionat
aquest a - 15 + 2°C.

Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica
Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.12.74.

b) Calçat de seguretat

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, serà botes de seguretat classe III. Es dir, provistes de puntera metàl·lica de seguretat
per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes  d'objectes, cops i aixafaments, i sola de seguretat per a protecció
de les plantes dels peus contra punxades.

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un moviment adequat al treball. No
tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes
nocius, permeten, en el possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material
elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aquesta no
queda destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no comporti
riscos ni produeixi dany a l'usuari.

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió.

El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a l'aixafada sobre la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) i el llum lliure durant la
prova serà superior a 15  mm, no sofrint trencament.
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També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no apreciant-se trencament. L'assaig de perforació es farà mitjançant
punxó amb força mínima de perforació de 110 Kgf  (1.079 N), sobre la sola, sense que s’apreciï perforació. Mitjançant flexòmetre, que
permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0° a 60°, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà
l'assaig de plegament. No s'hauran d'observar ni fractures, ni esquerdes o alteracions.

L'assaig de corrosió es realitzarà en càmera de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense que presenti signes de
corrosió.

Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la
Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball del 31.1.1980.

c) Protector Auditiu

El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E.

Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta
de dos casquets que ajusten convenientment  a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats quedant el pavelló extern de les
orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de subjecció per arnès.

El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua d'audició no més gran de 10 dB, respecte d'un
audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig.

Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva a l'escolta situat al lloc
de l'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir sensació auditiva a
l'escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col·locat, i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels,
entre el llindar d'assaig i l'assaig de referència.

Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les freqüències que segueixen:
125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz.

Els protectors auditius de classe  E compliran el següent: per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 10 dB.
Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima d'atenuació 95 dB. Per a freqüències
altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 dB.

Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària
MT-2, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.6.1975.

d) Guants de Seguretat

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general anti-tall, antipunxades i anti-erosions per a la utilització de materials,
objectes i eines.

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús comú i de característiques
mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves propietats.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús.

No seran en cap cas ambidextres.

La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a l'operari.

La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit de la mànega, serà en
general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que per treballs especials
s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, més grans de 430 mil·límetres.

Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis.

e) Cinturó de seguretat

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2.

Aquests són cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un punt d'ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda
lliure. Estarà constituït per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones de connexió. Podrà ser utilitzat abraçant
l'element amarrador a una estructura.

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives que puguin
causar molèsties. La inserció d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari.

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de 6.867 N i una càrrega
de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió.

La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament.
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Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm, i sense
imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empalmes, ni arestes vives. Aquest element amarrador també sofrirà assaig a la tracció al
model tipus.

f) Ulleres de Seguretat

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe A, essent
convenients les de classe D.

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o
punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves prestacions. No existiran forats
lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d'aireació suficient per evitar en el possible l'entelament dels oculars en
condicions normals del seu ús.

Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosió, sense que s'hagi d'observar aparició de punts
apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser inflamables al sotmetre's a un assaig
de 500°C de temperatura i sotmesos a la flama la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran fermament
fixats a la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de massa, des de
130 cm. d'altura, repetit tres vegades consecutives.

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre que suporti les proves corresponents. Tindran bon acabat
i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió mitja al
visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89.

Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130 cm., repetit tres vegades, serà de classe
A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom de 4,5 mil·límetres de diàmetre
de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà com classe D.

Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma
Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.6.1978.

g) Careta Antipols

La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada.

La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, essent sotmès l'aire de l'ambient, abans de
la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic.

Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les característiques que segueixen. No
produiran dermatosis i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els
arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades
anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les
entrades de les vies respiratòries.

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu acoblament.

La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no
podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

A les vàlvules d'exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 m1/minut, i la seva pèrdua de càrrega a l'exhalació
no serà superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents elements constitutius tancaran
hermèticament.

Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com ja s'ha dit, homologades per les especificacions i assaigs continguts
en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975.

h) Bóta Impermeable a l'Aigua i a la Humitat

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent-se emprar també de classe E.

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, permetent a l'usuari
desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs.

La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no rígids i sempre que no
afectin a la pell de l'usuari.

Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com forats, cossos estranys o altres defectes
que puguin minvar la seva funcionalitat.

Els materials de la sola i el taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques com en
aquelles que estiguin afectades per l'aigua.
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El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior.

La bota impermeable es fabricarà , si és possible, en una sola peça, podent-se adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma
que la bota sigui estanca.

Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no absorbent, que no
produeixi efectes nocius a l'usuari.

La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà prevista de relleus i sivelles obertes per a facilitar
l'eliminació del material adherit.

Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a l'usuari, i havent estat dissenyades de forma que
siguin fàcils de calçar.

Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, hauran de ser resistents a la corrosió.

L'espessor de la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat
i prestacions.

El model tipus es sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó,
havent de superar-los.

Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser homologades d'acord amb les especificacions i assaigs de la
Norma Tècnica Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció General de Treball del 3.12.1981.

i) Equip per a Soldador

L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho estiguin i els que no ho estiguin, els adequats del mercat
per a la seva funció específica.

L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de maniguets, parell de polaines i
parell de guants per a soldador.

La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per a protegir al soldador d'espurnes, resquills, escòries i projeccions de metall fos.
Estarà prevista de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d'enfrontar-se. Es podran posar vidres de protecció
mecànica, contra impactes, que podran ser coure-filtres o davant-vidres. Els coure-filtres preservaran els filtres dels riscos mecànics,
allargant així la seva vida. La missió dels davant-vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles
trencaments que pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari l'ús del filtre, com esclofollament de
les soldadures o picat de l'escòria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari.

El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, flexible i resistent als impactes de
partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per l'usuari, no produiran dermatosis i per sí mateixos mai suposaran un risc.

Els elements homologats, ho seran en virtut que el model tipus haurà superat les especificacions i assaigs de les Normes Tècniques
Reglamentàries MT-3, MT-19, Resolucions de la Direcció General de Treball.

j) Guants Aïllants de l'Electricitat

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V.
o per a maniobres d’instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V.

Pels guants es podrà emprar, com a matèria primera, en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre
material de similars característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas
de guants que porti aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant.

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats.

Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no disminueixin les seves característiques ni
produeixin dermatosis. S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres.

Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm.
Els aïllants d'alta tensió seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor serà variable, segons els diversos punts dels
guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm.

Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, l'allargament a la trencada no serà inferior a 600% i la deformació
permanent no serà superior al 18%.

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de les seves característiques
mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen.

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensió de 5.000 V. i una tensió de perforació de 6.500 V.
tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 mA a una tensió de prova
de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V.
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Tots els guants aïllants d'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons les especificacions i assaigs de la Norma
Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975.

3.2. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible
agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure
ni tombar.

BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90
cm, llistó intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud deposarà en 1 metre
el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

SENYALITZACIÓ:

Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realització dels treballs.
Límits per a desplaçaments de camions:
Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d’altre manera eficaç.
Tapes per a petits buits i pericons :
Les seves característiques i col·locació impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes.

Interruptors diferencials i connexions a terra:
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. La resistència de les connexions
a terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V.
La seva resistència es mesurarà periòdicament, i com a mínim en l’època seca de l’any.

Extintors:
Les característiques i tamany de l’agent extintor seran els adients al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a mínim.

Reg :
Les zones de pas de vehicles i maquinària es regaran convenientment per evitar alçament de pols, per trànsit dels mateixos.

4. Serveis de prevenció
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral
obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

5. Comitè de seguretat i salut
Es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, segons legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau
del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

6. Instal·lacions de salubritat i confort
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat els
articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
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7. Condicions econòmiques
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal,
serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

8. Coordinador de seguretat
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que el RD
1627/1997, es defineixen.

9. Obertura del centre de treball
El promotor ha d’efectuar la obertura del centre de treball abans de l’inici de les feines i comunicar-ho als Serveis Territorials de treball de
la Generalitat.
La obertura del centre de treball es redactarà d’acord amb la modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual informa
de la no necessitat de realitzar l’avís previ que fins ara era necessari.
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del Reial Decret 196/1997.

10. Pla de seguretat i salut
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar
els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel
col·legi professional corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin
produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi
de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat
en la fase d'execució d'obres.

11. Llibre d’incidències
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o representant legal o
del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors,
els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes, i que es tramitarà a la Inspecció de treball, a Girona, Carrer del Migdia,
50, si es produeixen incompliments greus, o lleus repetidament, dins del termini de 24 hores.

Cassà de la Selva, a juny de 2023

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial

Col·legiat núm. 16.134
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Urbanisme: maquinària d'obra.  
Grues. control de nivell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 

 
 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. col·locació estabilitzadors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Col·locació estabilitzadors distàncies 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 779 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. perspectiva de pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas sota línies elèctriques perspectiva 

 
 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. recolçaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·locació estabilitzadors recolçaments 
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Senyalització 
Advertiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senyalització 
Prohibició 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Senyalització d’obligació 
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Ulleres de seguretat: 
 

 

 
 

Línea de  referència 

Centre de referència Eix vertical 

Superior 
 
Temporal 
 
Inferior 

Bisell 
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Puntera 

Canya duresa Shore A 50-70

ContrafortTalóSola duresa Shore A 35-75

Casquet

Bandes d’amortiguació 

Ala 

Visera

Arnes 

CimCapa 
Arnes 

Altura de l’arnes 

Casquet 
Banda de contorn

Botes impermeables a l’aigua i la humitat: 
 
 
H3 – Hendidura de la sola  = 5mm 
R3 – Resalt de la sola  = 9mm 
HT – Hendidura del taló  = 20mm 
RT – Resalt del taló  = 25mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casc de seguretat: 
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Arnés (cinta de cap) material elastomer

Portofiltre

Vàlvula d’inalació 

Vàlvula d’exhalació

Material incombustible

Sola de seguretat rugosa amb relleu

Puntera de seguretat 

PUNTERA 

Mascareta antipols: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botes de seguretat: 
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DIRECCIÓ   DE 
       L’OBRA TELÈFONS  

D’EMERGÈNCIA

BOMBERS 
 
POLICIA  
 
MOSSOS 

METGE 
 
 
AMBULÀNCIES  
 
 
HOSPITAL 

Caseta de vestidors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telèfons d’interès: 
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CONCEPTES (PRESSUPOST) 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI RESUM QUANTITAT UT. PREU/UT. IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 

A0127000 Oficial 1º col·locador. 2,250 h 27,76 62,46 

Oficial 1º col·locador. 

A012H000 Oficial 1ª electricista 1.782,858 H. 23,78 42.396,36 
A013H000 Ajudant d'electricista 1.705,716 H. 20,44 34.864,84 
A0140000 Manobre 638,194 H. 20,06 12.802,17 

Manobre. 

 ____________ 
Grup A01 ...................................................  90.125,83 

A0E-000A Manobre especialista 40,043 h 23,96 959,43 

Manobre especialista 
 ____________ 

Grup A0E ...................................................  959,43 
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 75,283 h 27,76 2.089,85 

Oficial 1a d'obra pública 
 ____________ 

Grup A0F ...................................................  2.089,85 
AcopProj Acoblament per projector en columna de punta Ø60 mm 9,000 Ut 85,05 765,45 

 _________________  
Grup Aco ...................................................  765,45 

B011-05ME Aigua 1,033 m3 1,62 1,67 

Aigua 
B0111000 Aigua 2,239 m3 1,01 2,26 

Aigua 

 ____________ 
Grup B01 ...................................................  3,93 

B031 Tub corrugat PE Ø90mm 361,095 Ml 1,62 584,97 
B0321000 Sauló s/garbellar 28,612 m3 16,36 468,09 

Sauló sense garbellar 

B03J-0K7V Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 6,252 t 19,06 119,17 

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 
mm, per a formigons 

B03J-0K8V Grava p/drens 0,865 t 21,09 18,24 

Grava de pedrera, per a drens 
B03L-05MQ Sorra pedra calc. p/forms. 2,622 t 19,25 50,47 

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 
B03L-05N7 Sorra p/morters 1,883 t 20,66 38,90 

Sorra de pedrera per a morters 
 ____________ 

Grup B03 ...................................................  1.279,84 
B055-067M Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 1,248 t 143,27 178,74 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 
UNE-EN 197-1, en sacs 

 ____________ 
Grup B05 ...................................................  178,74 

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N/mm²), en sacs, de designació (G) segons 0,010 t 53,95 0,54 
UNE EN 998-2. 

Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N/mm²), en sacs, de 
designació (G) segons UNE EN 998-2. 

B07L-1PY6 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,246 t 53,95 13,29 

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, 
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

 ____________ 
Grup B07 ...................................................  13,83 

B9E2-0HOS Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 37,403 m2 9,67 361,69 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 
 ____________ 

Grup B9E ...................................................  361,69 
B9F3-0HQA Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt, p/paviment 7,818 m2 10,39 81,23 

Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 
cm de gruix, preu alt, per a paviment 

 ____________ 
Grup B9F ...................................................  81,23 

BAplicLED-24W Llumenera Aplic A LED regulable 10-24W 7,000 Ut 250,00 1.750,00 
 _________________  

Grup BAp ...................................................  1.750,00 
BDGZU011 Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 361,095 m 0,08 28,89 

Banda contínua de plàstic de color, de senyalització normalitzada per 
presència del servei 

 ____________ 
Grup BDG ..................................................  28,89 

BDK2-1KNA Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 5,000 u 43,40 217,00 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 

BDKZA850 Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a 5,000 u 333,57 1.667,85 
pericó de serveis. 

Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer 
inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó de serveis. 

 ____________ 
Grup BDK ..................................................  1.884,85 

BDec2LLED-16 Llumenera Decorativa 2L LED regulable 16-31W 197,000 Ut 328,28 64.671,16 
LLED-A-16-31W23 Llumenera Decorativa 2L LED regulable 16-31W 311,000 Ut 328,28 102.095,08 
BDec2LLED45W23 Llumenera Decorativa 2L LED regulable 24-45W 42,000 Ut 343,28 14.417,76 
BDecLED-25-43W Llumenera Decorativa LED regulable 25-43W amb adaptador 18,000 Ut 775,28 13.955,04 
LED-CSAL-25-43W23 Llumenera Decorativa LED regulable 25-43W amb adaptador 29,000 Ut 775,28 22.483,12 
BDecLEDSUS15-31W Llumenera Decorativa Suspesa LED regulable 15-31W 15,000 Ut 325,28 4.879,20 
BDecRLED Llumenera Decorativa R LED regulable 15-31W 118,000 Ut 325,28 38.383,04 
RLED-ASAL-15-31W23 Llumenera Decorativa R LED regulable 15-31W 33,000 Ut 325,28 10.734,24 
LED-BSAL-24-74W23 Llumenera Decorativa LED regulable 24-74W 43,000 Ut 319,52 13.739,36 
BDecRLED24-74W23 Llumenera Decorativa LED regulable 24-74W 106,000 Ut 319,52 33.869,12 

 _________________  
Grup BDe ...................................................  319.227,12 

BEtiqueta Etiqueta retolació llumenera o quadre 2.565,000 u 0,37 949,05 
 _________________  

Grup BEt ....................................................  949,05 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 14.338,720 m 0,86 12.331,30 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de 
PVC 

 ____________ 
Grup BG3 ...................................................  12.331,30 

BGD23220 Placa connex.terra acer quadr.(massis.)50x50cm,g=3mm 49,000 u 37,47 1.836,03 
Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de mides 50x50cm i 
de 3 mm de gruix 

 ____________ 
Grup BGD ..................................................  1.836,03 

BGYD2000 P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 49,000 u 3,78 185,22 
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 

 ____________ 
Grup BGY ..................................................  185,22 

BHM42601 Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 0,41 m per cada braç i per acoblar amb brida 9,000 Ut 39,03 351,27 
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Creueta per a 2 lluminàries de HGH tipus doble o equivalent d'acer amb imprimació 
antioxidant, Ø 60 mm, de llargària 0,41 m per cada braç i per acoblar amb brida. 

 ____________ 
Grup BHM ..................................................  351,27 

BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1.882,000 u 1,42 2.672,44 
Part proporcional d'accessoris, maniguets o qualsevol altre tipus 

 ____________ 
Grup BHW .................................................  2.672,44 

BLlumKum60W2023 Llumenera CIL KUMA LED regulable 30-60W 32,000 Ut 668,37 21.387,84 
 _________________  

Grup BLl ....................................................  21.387,84 
BMTD5KW Memòria Tècnica de Disseny legalització quadre EP fins 5kW amb CFO i resta 35,000 ut 490,20 17.157,00 

documents 
BMTUB150D60 BRAÇ TUBULAR 150CM acer galvanitzat diàmetre 45mm amb accessoris 8,000 u 69,96 559,68 

 _________________  
Grup BMT ..................................................  17.716,68 

BPrQVCheck Protector sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12 45,000 Ut 279,19 12.563,55 
4RCPT12 
BProjLED-135W23 Projector LED regulable 95-135W 4,000 Ut 347,37 1.389,48 
BProjLED-254W23 Projector LED regulable 169-254W 6,000 Ut 352,74 2.116,44 
jLED-ASAL-95-135W23 Projector LED regulable 95-135W 3,000 Ut 347,37 1.042,11 
BProjLED-CLIB-55W Projector passos de vianants LED regulable 15-90W 9,000 Ut 637,50 5.737,50 
BProjlira-63W23 Projector lira circular LED regulable 31-63W 31,000 Ut 325,22 10.081,82 
jliraLEDASAL31-63W23 Projector lira circular LED regulable 31-63W 2,000 Ut 325,22 650,44 

 _________________  
Grup BPr ....................................................  33.581,34 

BRLATTOP Braç curt, mitjà o llarg 300,000 u 50,00 15.000,00 
 _________________  

Grup BRL ...................................................  15.000,00 
BTelQCittux Conjunt telegesió citilux, targeta i programa gestió 45,000 Ut 884,05 39.782,25 

 _________________  
Grup BTe ...................................................  39.782,25 

BVialLED-50 Llumenera Vial M LED regulable 50-100W 57,000 Ut 357,80 20.394,60 
BVialLED-50W Llumenera Vial M LED regulable 15-50W 158,000 Ut 337,28 53.290,24 
BVialLED-BLIB Llumenera Vial LED regulable 15-50W 301,000 Ut 298,78 89.932,78 
LED-BLIB-15-50W23 Llumenera Vial LED regulable 15-50W 107,000 Ut 298,78 31.969,46 
LED-CLIB-15-50W23 Llumenera Vial M LED regulable 15-50W 131,000 Ut 337,28 44.183,68 
LED-DLIB-50-100W23 Llumenera Vial M LED regulable 50-100W 46,000 Ut 357,80 16.458,80 

 _________________  
Grup BVi ....................................................  256.229,56 

BVuitLED-20 Llumenera Vuitcentista A LED regulable 20-30W 76,000 Ut 275,01 20.900,76 
 _________________  

Grup BVu ...................................................  20.900,76 
BZInsECA Inspecció tècnica quadre i instal·lacions, 2 visites, tramitació i taxes 45,000 ut 392,16 17.647,20 

 _________________  
Grup BZI ....................................................  17.647,20 

BZLuminotecnic Estudi luminotecnic equip mobil Afeisa municipi, lux. mobil metode 9 punts 2,000 ut 1.870,59 3.741,18 
 _________________  

Grup BZL ...................................................  3.741,18 
BZNovPotContPA Tramitació de nova potència contractada 1,000 ut 2.925,00 2.925,00 

 _________________  
Grup BZN ...................................................  2.925,00 

BZPLanolAsBuilt PLànols As-Built format GIS i coordenades UTM 45,000 ut 201,71 9.076,95 
BZProjLega Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW CFO i docs restants 10,000 ut 882,35 8.823,50 

 _________________  
Grup BZP ...................................................  17.900,45 

C111-0056 Compressor+dos martells pneumàtics 9,351 h 14,32 133,90 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
 ____________ 

Grup C11 ...................................................  133,90 
C1331100 Motoanivelladora petita 2,014 h 56,95 114,70 

Motoanivelladora petita 

C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 2,124 h 66,20 140,61 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 1,850 h 52,25 96,66 
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Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
 ____________ 

Grup C13 ...................................................  351,97 
C1502E00 Camió cisterna 8m3 1,144 h 42,60 48,75 

Camió cisterna de 8 m3 

C1503000 Camió grua 199,198 h 44,62 8.888,23 
Camió grua 

 ____________ 
Grup C15 ...................................................  8.936,98 

C176-00FX Formigonera 165l 3,229 h 1,90 6,13 

Formigonera de 165 l 
C178-00GF Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 6,912 h 8,46 58,47 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
 ____________ 

Grup C17 ...................................................  64,60 
CTRON0900 COLUMNA TRONCOCONICA 6M GV 46,000 u 561,00 25.806,00 
CTRON1200 COLUMNA TRONCOCONICA 12M GV 3,000 u 1.053,00 3.159,00 

 _________________  
Grup CTR ...................................................  28.965,00 

DetecServeis Deteccio georadar xarxa elèctrica i peticio serveis existents a Acefat o companyies 343,900 m 1,13 388,61 
 _________________  

Grup Det ....................................................  388,61 
DriverElec Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 330,000 Ut 39,44 13.015,20 
DriverElec15-50W23 Equip electrònic regulable preprogramat 15-50W LED 238,000 Ut 39,44 9.386,72 
DriverElec150 Equip electrònic regulable preprogramat 150-250W LED 6,000 Ut 100,00 600,00 
DriverElec16-31W23 Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 344,000 Ut 39,44 13.567,36 
DriverElec20-30W23 Equip electrònic regulable preprogramat 20-30W LED 76,000 Ut 39,44 2.997,44 
DriverElec24-74W23 Equip electrònic regulable preprogramat 24-74W LED 149,000 Ut 55,20 8.224,80 
DriverElec24W Equip electrònic regulable preprogramat 24W LED 7,000 Ut 19,72 138,04 
DriverElec25-43W Equip electrònic regulable preprogramat 25-43W LED 18,000 Ut 39,44 709,92 
DriverElec25-43W23 Equip electrònic regulable preprogramat 25-43W LED 29,000 Ut 39,44 1.143,76 
DriverElec26 Equip electrònic regulable preprogramat 26-54W LED 42,000 Ut 39,44 1.656,48 
DriverElec30-60W23 Equip electrònic regulable preprogramat 30-60W LED 32,000 Ut 55,20 1.766,40 
DriverElec31-63W23 Equip electrònic regulable preprogramat 31-63W LED 33,000 Ut 55,20 1.821,60 
DriverElec50-100W Equip electrònic regulable preprogramat 50-100W LED 57,000 Ut 82,80 4.719,60 
DriverElec50-100W23 Equip electrònic regulable preprogramat 50-100W LED 46,000 Ut 82,80 3.808,80 
DriverElec50W Equip electrònic regulable preprogramat 15-90W LED 468,000 Ut 39,44 18.457,92 
DriverElec95-135W Equip electrònic regulable preprogramat 95-135W LED 4,000 Ut 82,80 331,20 
DriverElec95-135W23 Equip electrònic regulable preprogramat 95-135W LED 3,000 Ut 82,80 248,40 

 _________________  
Grup Dri .....................................................  82.593,64 

EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1.177,000 Ut 8,83 10.392,91 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 705,000 Ut 8,83 6.225,15 
EN5558 Protector contra sobretensions transitories per llums LED 1.177,000 Ut 10,10 11.887,70 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitories per llums LED 705,000 Ut 10,10 7.120,50 

 _________________  
Grup EN5 ...................................................  35.626,26 

M07 Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 4,402 H. 56,03 246,64 
 _________________  

Grup M07 ...................................................  246,64 
M09 Retroexcavadora s/pneumàtics 16,507 H. 43,74 722,02 
M09Sorra Sorra 61,902 m³ 20,00 1.238,04 

 _________________  
Grup M09 ...................................................  1.960,06 

M1 Camió cistella h=10-19m 819,160 H. 39,73 32.545,23 
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 

 ____________ 
Grup M1 .....................................................  32.545,23 

M14 Picó vibrant amb placa 60 cm 16,163 H. 8,61 139,17 
 _________________  

Grup M14 ...................................................  139,17 
M18 Compressor 2 martells 4,402 H. 16,58 72,98 

 _________________  
Grup M18 ...................................................  72,98 

M22 Regle vibratori 1,572 H. 4,86 7,64 
 _________________  
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Grup M22 ...................................................  7,64 
MCANONARM Canon abocador Segons llei residus 61,790 Ut 12,51 772,99 

 _________________  
Grup MCA ..................................................  772,99 

O07 Oficial paleta 1ª 236,967 H. 24,00 5.687,21 
 _________________  

Grup O07 ...................................................  5.687,21 
O09 Oficial paleta 2ª 47,412 H. 22,69 1.075,79 

 _________________  
Grup O09 ...................................................  1.075,79 

P2009 Cable coure  4x6  mm2 523,926 Ml 3,30 1.728,95 
P2051 Suplement àrid<22mm i plàstic 12,240 M3 1,06 12,97 
P2086 Cable de coure nu de 35 mm2 594,993 Ml 1,29 767,54 
P2086-16mm Cable de coure aïllat 16 mm² 18,360 Ml 2,00 36,72 

 _________________  
Grup P20 ....................................................  2.546,18 

P844 Formigó HM-20 43,600 M3 62,10 2.707,56 
 _________________  

Grup P84 ....................................................  2.707,56 
Z01ControlQualitat Control de Qualitat 1,000 u 11.716,66 11.716,66 
Z01SSalut Seguretat i salut obres 1,000 u 14.059,99 14.059,99 

 _________________  
Grup Z01 ....................................................  25.776,65 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL ................................................................................ 1.114.487,31 
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01 FASE 1  
01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
01.01.01 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 15-31W, Ut 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BRLATTOP Braç curt, mitjà o llarg 1,000 u 50,00 50,00 
BDecRLED Llumenera Decorativa R LED regulable 15-31W 1,000 Ut 325,28 325,28 
DriverElec Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,747 % 2,00 9,49 
%0154 Mitjans auxiliars 4,842 %. 3,00 14,53 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  498,69 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  508,66 
01.01.02 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 24-74W, Ut 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
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 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BRLATTOP Braç curt, mitjà o llarg 1,000 u 50,00 50,00 
BDecRLED24-74W23 Llumenera Decorativa LED regulable 24-74W 1,000 Ut 319,52
 319,52 
DriverElec24-74W23 Equip electrònic regulable preprogramat 24-74W LED 1,000 Ut 55,20
 55,20 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,847 % 2,00 9,69 
%0154 Mitjans auxiliars 4,944 %. 3,00 14,83 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  509,19 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,37 
01.01.03 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "suspesa" regul. entre 15-31W, totalment Ut 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC S SUS tipus C o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Sense braç (suspesa). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
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 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BDecLEDSUS15-31W Llumenera Decorativa Suspesa LED regulable 15-31W 1,000 Ut 325,28
 325,28 
DriverElec Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,247 % 2,00 8,49 
%0154 Mitjans auxiliars 4,332 %. 3,00 13,00 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  446,16 
 Costos indirectes ...............................  2% 8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  455,08 
01.01.04 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, totalment Ut 
 instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BDec2LLED-16 Llumenera Decorativa 2L LED regulable 16-31W 1,000 Ut 328,28 328,28 
DriverElec Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,277 % 2,00 8,55 
%0154 Mitjans auxiliars 4,362 %. 3,00 13,09 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  449,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 8,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,30 
01.01.05 SiC Llumenera Vuitcentista SALVI LED tipus A regul. entre 20-30W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vuitcentista 
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 classe II, marca SALVI vuitcentista TOP tipus A o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 300-500mA amb consum total de 20 a 30W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 440x720mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44100 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color negre RAL 9005 o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 
 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de 
 l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVuitLED-20 Llumenera Vuitcentista A LED regulable 20-30W 1,000 Ut 275,01 275,01 
DriverElec20-30W23 Equip electrònic regulable preprogramat 20-30W LED 1,000 Ut 39,44
 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 4,000 m 0,86 3,44 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 3,718 % 2,00 7,44 
%0154 Mitjans auxiliars 3,793 %. 3,00 11,38 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  390,64 
 Costos indirectes ...............................  2% 7,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  398,45 
01.01.06 SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
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 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,600 H. 23,78 14,27 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,600 H. 20,44 12,26 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,600 H. 39,73 23,84 
BProjlira-63W23 Projector lira circular LED regulable 31-63W 1,000 Ut 325,22 325,22 
DriverElec31-63W23 Equip electrònic regulable preprogramat 31-63W LED 1,000 Ut 55,20
 55,20 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,597 % 2,00 9,19 
%0154 Mitjans auxiliars 4,689 %. 3,00 14,07 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  483,00 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,66 
01.01.07 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-BLIB Llumenera Vial LED regulable 15-50W 1,000 Ut 298,78 298,78 
DriverElec50W Equip electrònic regulable preprogramat 15-90W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 3,982 % 2,00 7,96 
%0154 Mitjans auxiliars 4,061 %. 3,00 12,18 
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  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  418,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,68 
01.01.08 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-50W Llumenera Vial M LED regulable 15-50W 1,000 Ut 337,28 337,28 
DriverElec50W Equip electrònic regulable preprogramat 15-90W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,393 % 2,00 8,79 
%0154 Mitjans auxiliars 4,480 %. 3,00 13,44 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  461,48 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  470,71 
01.01.09 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
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 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-50 Llumenera Vial M LED regulable 50-100W 1,000 Ut 357,80 357,80 
DriverElec50-100W Equip electrònic regulable preprogramat 50-100W LED 1,000 Ut 82,80 82,80 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 5,031 % 2,00 10,06 
%0154 Mitjans auxiliars 5,132 %. 3,00 15,40 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  528,59 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,16 
01.01.10 SiC Llumenera KUMA tipus A cilindre LED regul. entre 30-60W, totalment instal·lat Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED classe II, marca 
 SIMON model KUMA o equivalent, de format cilíndric i compost de cos d’alumini 
 injectat amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA, equipat amb bloc òptic de 24 
 LEDs d’alta emissió alimentats de 530 a 700mA amb consum total entre 30-60W. 
 Flux lluminós de 4.960 a 6.330 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 130lm/W, temperatura de color de 2.200-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <5%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,95. Dimensió de 
 219mm de diàmetre i 1.000 mm de longitud. Acoblaments fabricats en alumini i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris RAL 7038 o 
 equivalent. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable o temporitzat i 
 reprogramable “in situ” i possibilitarà diferents perfils de regulació. Inclou 
 connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent 
 de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com les fixacions necessàries per 
 l’adaptació i fixació als diferents diàmetres dels suports existents. Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lat. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BLlumKum60W2023 Llumenera CIL KUMA LED regulable 30-60W 1,000 Ut 668,37
 668,37 
DriverElec30-60W23 Equip electrònic regulable preprogramat 30-60W LED 1,000 Ut 55,20
 55,20 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 4,000 m 0,86 3,44 
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BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 7,809 % 2,00 15,62 
%0154 Mitjans auxiliars 7,966 %. 3,00 23,90 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  820,46 
 Costos indirectes ...............................  2% 16,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  836,87 
01.01.11 SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment global de la 
 llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 180x180mm, amb una tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments 
 fabricats amb alumini i acabat superficial de color gris o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable 
 o temporitzat i reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
BAplicLED-24W Llumenera Aplic A LED regulable 10-24W 1,000 Ut 250,00 250,00 
DriverElec24W Equip electrònic regulable preprogramat 24W LED 1,000 Ut 19,72 19,72 
DriverElec24W Equip electrònic regulable preprogramat 24W LED 1,000 Ut 19,72 19,72 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 3,138 % 2,00 6,28 
%0154 Mitjans auxiliars 3,201 %. 3,00 9,60 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  329,66 
 Costos indirectes ...............................  2% 6,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  336,25 
01.01.12 SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el desmuntatge de Ut 
 l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,200 H. 23,78 4,76 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,200 H. 20,44 4,09 
BCofred1468E Cofred portafusibles CLAVED 1468-E o equivalent 1,000 Ut 17,26 17,26 
%0154   2 Mitjans auxiliars 0,261 %. 1,00 0,26 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  26,37 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
01.01.13 SiC Projector LEDINBOX Passos de vianants LED tipus A regul. entre 50-90W, Ut 
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 totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca LEDINBOX projector Project passo vianants LED Pro -50 tipus B o 
 equivalent, amb cos de fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb 
 bloc òptic entre 8 - 32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum 
 total de 50 a 90W. Flux lluminós de 6.250 a 11.250 lm, rendiment global de la 
 llumenera mínim de 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 320x345x35mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA.  Inclòs Llum de triple flaix consecutiu en col Ambre 
 d'alta lluminositat de policarbonat extingible. Dimensions 61x20x3 mm. Tensió 
 entrada: 12V. Corrent: 150 mA. Potència: 2W. Grau de protecció: IP68. Caixa 
 d’electrònica llum intermitent de dimensions 64x58x34mm, fabricades en alumini, 
 grada d'estanqueïtat IP68. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics 
 serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB 
 serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 
 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de 
 l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,120 H. 23,78 2,85 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,120 H. 20,44 2,45 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,120 H. 39,73 4,77 
DriverElec50W Equip electrònic regulable preprogramat 15-90W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
BProjLED-CLIB-55W Projector passos de vianants LED regulable 15-90W 1,000 Ut 637,50
 637,50 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 7,160 % 2,00 14,32 
%0154 Mitjans auxiliars 7,303 %. 3,00 21,91 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  752,19 
 Costos indirectes ...............................  2% 15,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  767,23 
01.01.14 SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
BEtiqueta Etiqueta retolació llumenera o quadre 1,000 u 0,37 0,37 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
01.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
01.02.01 Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, Telecontrol, Ut 
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 Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 6,000 H. 23,78 142,68 
A013H000 Ajudant d'electricista 6,000 H. 20,44 122,64 
A0140000 Manobre 2,000 H. 20,06 40,12 
BTelQCittux Conjunt telegesió citilux, targeta i programa gestió 1,000 Ut 884,05 884,05 
BIIC010ICCF Interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica, IP55, IK07, per 1,000 u 85,48 85,48 
 llumeneres tecnologia LED, luminància 0,5 fins 2000 lux  
BPrQVCheck Protector sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12 1,000 Ut 279,19 279,19 
4RCPT12  
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 15,542 % 2,00 31,08 
%0154 Mitjans auxiliars 15,852 %. 3,00 47,56 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1.632,80 
 Costos indirectes ...............................  2% 32,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.665,46 
01.02.02 Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents PA 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
A0140000 Manobre 3,391 H. 20,06 68,02 
O07 Oficial paleta 1ª 3,381 H. 24,00 81,14 
B89ZB000 Esmalt sint. 2,470 kg 12,97 32,04 
B8ZA1000 Segelladora 1,280 kg 4,25 5,44 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 1,866 % 2,00 3,73 
%0154 Mitjans auxiliars 1,904 %. 3,00 5,71 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  196,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
01.02.03 SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
                                   

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
BEtiqueta Etiqueta retolació llumenera o quadre 1,000 u 0,37 0,37 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
01.03 ACTUACIONS SUPORTS  
01.03.01 SiC columna troncocònica fins 6M, planxa acer galvanitzat sobre dau de formigó Ut 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
 Totalment instal·lat. 

  
CTRON0900 COLUMNA TRONCOCONICA 6M GV 1,000 u 561,00 561,00 
A0140000 Manobre 1,200 H. 20,06 24,07 
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A012H000 Oficial 1ª electricista 1,200 H. 23,78 28,54 
A013H000 Ajudant d'electricista 1,200 H. 20,44 24,53 
C1503000 Camió grua 1,200 h 44,62 53,54 
M1 Camió cistella h=10-19m 1,200 H. 39,73 47,68 
%0154 Mitjans auxiliars 7,394 %. 3,00 22,18 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  761,54 
Costos indirectes ...............................  2% 15,23 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  776,77 

01.03.02 SiC braç tubular fins a 150CM equiv. a exist., diàm.45mm,inc.renov.mal estat, Ut 
accessoris, fixat paret - col. - pal 
Subministrament i col·locació Braç tubular d'acer galvanitzat de longitud fins 
1,00m i diàmetre fins 45mm i amb tots els accessoris de fixació en paret, pal o 
columna existent. Totalment instal·lat (realització de forats, tacs químics o 
qualsevol material necessari per la seva correcta instal·lació). Totalment instal·lat. 

BMTUB150D60 BRAÇ TUBULAR 150CM acer galvanitzat diàmetre 45mm amb 1,000 u 69,96 69,96 
accessoris 

A0140000 Manobre 0,310 H. 20,06 6,22 
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,310 H. 23,78 7,37 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,310 H. 20,44 6,34 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,310 H. 39,73 12,32 
C1503000 Camió grua 0,310 h 44,62 13,83 
%0154 Mitjans auxiliars 1,160 %. 3,00 3,48 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  119,52 
Costos indirectes ...............................  2% 2,39 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  121,91 

01.03.03 Desmuntatge de columna o bàcul de qualsevol tipus fins h=8m Ut 
Desmuntatge de suport mural existent en façana o pal de qualsevol tipus fins una 
alçada de 8 metres, incloent la desconnexió del cablejat, desmuntatge de caixa i 
mecanismes, la línia elèctrica, l'extracció del suport, la càrrega sobre camió, segons 
indicacions del promotor i la Direcció Facultativa. 

A0140000 Manobre 2,022 H. 20,06 40,56 
A012H000 Oficial 1ª electricista 2,700 H. 23,78 64,21 
A013H000 Ajudant d'electricista 2,702 H. 20,44 55,23 
C1503000 Camió grua 2,700 h 44,62 120,47 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  280,47 
Costos indirectes ...............................  2% 5,61 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  286,08 

01.03.04 Acoblament d'acer S-235-JR, galvanitzats per projector Ut 

Subministrament i instal·lació a qualsevol alçada d'acoblament 
d´acer al carboni de qualitat S-235-JR, galvanitzats per immersió en 
calent segons la norma EN ISO 1461, de color RAL a triar per 
l´Ajuntament per projector. Inclòs mitjans auxiliars i petit material. 
Totalment instal·lada. 

A012H000 Oficial 1ª electricista 0,100 H. 23,78 2,38 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,100 H. 20,44 2,04 
AcopProj Acoblament per projector en columna de punta Ø60 mm 1,000 Ut 85,05 85,05 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,100 H. 39,73 3,97 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  93,44 
Costos indirectes ...............................  2% 1,87 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  95,31 

01.03.05 Ut Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 0,41 m, i acoblada amb brida 

Subministrament i instal·lació de creueta tipus doble o equivalent, a 
qualsevol alçada, d'acer amb imprimació antioxidant, Ø 60 mm, de 
llargària 0,41 m amb brida, per columna. Inclòs mitjans auxiliars i 
petit material. Totalment instal·lada. 

A012H000 Oficial 1ª electricista 0,100 H. 23,78 2,38 
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A013H000 0,100 H. 20,44 2,04 
BHM42601 1,000 Ut 39,03 39,03 

M1 

Ajudant d'electricista 
Creueta tipus doble o equivalent d'acer amb imprimació 
antioxidant, de llargària 0,41 m i per acoblar amb brida Camió 
cistella h=10-19m 0,100 H. 39,73 3,97 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  47,42 
Costos indirectes ...............................  2% 0,95 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  48,37 

01.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES 
01.04.01 Demolició de voreres qualsevol tipus M2 

Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  mecànics i 
compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 40 cm, neteja del 
lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent. 

O09 Oficial paleta 2ª 0,033 H. 22,69 0,75 
A0140000 Manobre 0,033 H. 20,06 0,66 
M18 Compressor 2 martells 0,032 H. 16,58 0,53 
M07 Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 0,032 H. 56,03 1,79 
%0154    0 Mitjans auxiliars 0,037 %. 1,75 0,06 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  3,79 
Costos indirectes ...............................  2% 0,08 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 

01.04.02 Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) Ml 
Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de 
terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, 
col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb sorra en un mínim 
de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb 
terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i el correcte abalisament i 
senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional de consulta (portal 
eWise, companyies aigua potable, sanejament municipal i gas natural), detecció de 
tots els serveis existents, amb geo-radar per les línies de BT i MT, per localització 
del servei afectat previ a l'inici d'obres, entibació necessària o mesures 
complementàries, i les seves reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

A0140000 Manobre 0,048 H. 20,06 0,96 
M09 Retroexcavadora s/pneumàtics 0,048 H. 43,74 2,10 
M14 Picó vibrant amb placa 60 cm 0,047 H. 8,61 0,40 
M09Sorra Sorra 0,180 m³ 20,00 3,60 
DetecServeis Detecció georadar xarxa elèctrica i petició serveis existents a Acefat o 1,000 m 1,13 1,13 

companyies 
BDGZU011 Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 1,050 m 0,08 0,08 
%0154 Mitjans auxiliars 0,083 %. 3,00 0,25 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  8,52 
Costos indirectes ...............................  2% 0,17 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  8,69 

01.04.03 Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora m3 

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i 
amb les terres deixades a la vora 

A0140000 Manobre 0,370 H. 20,06 7,42 
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,370 h 52,25 19,33 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 0,074 % 1,50 0,11 

 ________________________  
Suma la partida ................................................................  26,86 
Costos indirectes ...............................  2% 0,54 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  27,40 

01.04.04 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta M3 
Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per unitat de 
columna, o una ut cada 2 braços. 

O09 Oficial paleta 2ª 0,066 H. 22,69 1,50 
A0140000 Manobre 0,066 H. 20,06 1,32 
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C1503000 Camió grua 0,059 h 44,62 2,63 
%0154   2 Mitjans auxiliars 0,055 %. 1,00 0,06 
MCANONARM Canon abocador Segons llei residus 1,000 Ut 12,51 12,51 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  18,02 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,38 
01.04.05 Base sauló,estesa+picon.98%PM m3 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 
 98 % del PM 

  
A0140000 Manobre 0,070 H. 20,06 1,40 
B0111000 Aigua 0,090 m3 1,01 0,09 
B0321000 Sauló s/garbellar 1,000 x1,15 m3 16,36 18,81 
C1331100 Motoanivelladora petita 0,050 h 56,95 2,85 
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,050 h 66,20 3,31 
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,046 h 42,60 1,96 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 0,014 % 1,50 0,02 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  28,44 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,01 
01.04.06 Dau de base de formigó de 80x80x80 Ut 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80  
 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col·locació espàrrecs 
 subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar i situació del conducte 
 corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols. 

  
O07 Oficial paleta 1ª 1,698 H. 24,00 40,75 
A0140000 Manobre 1,704 H. 20,06 34,18 
P844 Formigó HM-20 0,640 M3 62,10 39,74 
%0154 Mitjans auxiliars 1,147 %. 3,00 3,44 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  118,11 
 Costos indirectes ...............................  2% 2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,47 
01.04.07 Tub corrugat PEØ90 mm Ml 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm exterior, 
 amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat 
 públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert amb sauló o al 
 formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,036 H. 23,78 0,86 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,036 H. 20,44 0,74 
B031 Tub corrugat PE Ø90mm 1,050 Ml 1,62 1,70 
%0154 Mitjans auxiliars 0,033 %. 3,00 0,10 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  3,40 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
01.04.08 Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 Ml 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,051 H. 23,78 1,21 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,051 H. 20,44 1,04 
P2009 Cable coure  4x6  mm2 1,070 Ml 3,30 3,53 
%0153   87 Materials auxiliars 0,058 %. 2,00 0,12 
%0154 Mitjans auxiliars 0,059 %. 3,00 0,18 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  6,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
01.04.09 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub m 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
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 RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en 
 tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
 especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest 
 criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
 previst per a les connexions. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,025 H. 20,44 0,51 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 1,060 m 0,86 0,91 
%NAAA0150 Despeses auxiliars 0,021 % 1,50 0,03 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  2,16 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,20 
01.04.10 Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica Ml 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de 
 terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la 
 pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,235 H. 23,78 5,59 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,235 H. 20,44 4,80 
P2086 Cable de coure nu de 35 mm2 1,050 Ml 1,29 1,35 
%0153 Materials auxiliars 0,117 %. 2,00 0,23 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  11,97 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,21 
01.04.11 Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 Ml 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional 
 de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, totalment instal·lat. 
 També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure revestit amb 
 aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació 
 transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,110 H. 23,78 2,62 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,110 H. 20,44 2,25 
P2086 Cable de coure nu de 35 mm2 1,020 Ml 1,29 1,32 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  6,19 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,31 
01.04.12 SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. u 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 mm 
 de gruix i soterrada 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,245 H. 23,78 5,83 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,245 H. 20,44 5,01 
BGD23220 Placa connex.terra acer quadr.(massis.)50x50cm,g=3mm 1,000 u 37,47 37,47 
BGYD2000 P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 1,000 u 3,78 3,78 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 0,108 % 1,50 0,16 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  52,25 
 Costos indirectes ...............................  2% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,30 
01.04.13 Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm u 

 Subministrament i instal·lació de bastiment quadrat i tapa antilliscant 
 d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, 
 per a pericó de serveis, col·locat amb morter. Totalment instal·lada. 
  
A0127000 Oficial 1º col·locador. 0,450 h 27,76 12,49 
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A0140000 Manobre 0,450 H. 20,06 9,03 
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N/mm²), en sacs, de 0,002 t 53,95 0,11 
 designació (G) segons UNE EN 998-2.  
BDKZA850 Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 1,000 u 333,57 333,57 
 600x600 mm, per a pericó de serveis.  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  355,20 
 Costos indirectes ...............................  2% 7,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  362,30 
01.04.14 Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 u 
 cm,+reblert terra,entorn urba dif.mob.voreres a<= 

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 
 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 
 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en 
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
 d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 5 u 
A0140000 Manobre 2,556 H. 20,06 51,27 
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 1,278 h 27,76 35,48 
B03J-0K8V Grava p/drens 0,173 t 21,09 3,65 
BDK2-1KNA Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 1,000 u 43,40 43,40 
C1503000 Camió grua 0,930 h 44,62 41,50 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 0,868 % 1,50 1,30 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  176,60 
 Costos indirectes ...............................  2% 3,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,13 
01.04.15 Rigola ampl.=20cm,peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt, m 
 p/paviment,col.mort.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv. 

 Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de formigó 
 monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a 
 paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de 
 ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 
 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 10 m. Obra totalment acabada. 
  
A0140000 Manobre 0,139 H. 20,06 2,79 
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 0,558 h 27,76 15,49 
B011-05ME Aigua 0,001 m3 1,62 0,00 
B055-067M Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,001 x1,02 t 143,27 0,15 
B07L-1PY6 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,006 x1,05 t 53,95 0,34 
B9F3-0HQA Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt, p/paviment 0,200 m2 10,39 2,08 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 0,183 % 1,50 0,27 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  21,12 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,54 
01.04.16 Reposició paviment panot, panot 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm m2 
 formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba dif.m 

 Reposició de paviment de panot, amb panot de 20x20x4 cm, classe 
 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició 
 de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb 
 compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb 
 formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en 
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
 d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 10 m2. Obra totalment acabada. 
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P2146-HXMJ Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + 1,000 m2 37,21 37,21 
 càrrega cam. manuals, entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afe  
P9E1-HXSM Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu 1,000 m2 67,43 67,43 
 sup.,col.est.mort.1:6,entorn urba dif.mob.voreres a<= 
 3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2  
P93R-HZAM Reparació base (CE, EHE) vorera formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment 0,100 m3 156,12 15,61 
 pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima  
P2241-HR6S Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<= 1,000 m2 2,79 2,79 
 3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2  
P2241-HR6S Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<= 1,000 m2 2,79 2,79 
 3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2  
P214W-HXLT Tall paviment peces 1,265 m 4,88 6,17 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  129,21 
 Costos indirectes ...............................  2% 2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,79 
01.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
01.05.01 Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs restants Ut 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
BMTD5KW Memòria Tècnica de Disseny legalització quadre EP fins 5kW amb CFO 1,000 ut 490,20 490,20 
 i resta documents  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  490,20 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
01.05.02 Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants Ut 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
BZProjLega Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW CFO i docs 1,000 ut 882,35 882,35 
 restants  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  882,35 
 Costos indirectes ...............................  2% 17,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
01.05.03 Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 visites i taxes Ut 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
BZInsECA Inspecció tècnica quadre i instal·lacions, 2 visites, tramitació i taxes 1,000 ut 392,16 392,16 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  392,16 
 Costos indirectes ...............................  2% 7,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
01.05.04 Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic amb PA 
 equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
BZLuminotecnic Estudi luminotècnic equip mòbil Afeisa municipi, lux. mòbil mètode 9 1,000 ut 1.870,59 1.870,59 
 punts  
  ________________________  
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 Suma la partida ................................................................  1.870,59 
 Costos indirectes ...............................  2% 37,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.908,00 
01.05.05 Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM PA 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
BZPLanolAsBuilt Plànols As-Built format GIS i coordenades UTM 1,000 ut 201,71 201,71 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  201,71 
 Costos indirectes ...............................  2% 4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
01.05.06 PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de materials PA 
 desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
A0140000 Manobre 50,000 H. 20,06 1.003,00 
O09 Oficial paleta 2ª 40,000 H. 22,69 907,60 
C1503000 Camió grua 20,000 h 44,62 892,40 
%0154 Mitjans auxiliars 28,030 %. 3,00 84,09 
MCANONARM Canon abocador Segons llei residus 18,260 Ut 12,51 228,43 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  3.115,52 
 Costos indirectes ...............................  2% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.177,83 
01.05.07 Tramitació nova potència contractada Ut 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
BZNovPotContPA Tramitació de nova potència contractada 1,000 ut 2.925,00 2.925,00 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  2.925,00 
 Costos indirectes ...............................  2% 58,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.983,50 
01.05.08 Control qualitat PA 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
Z01ControlQualitat Control de Qualitat 1,000 u 11.716,66 11.716,66 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  11.716,66 
 Costos indirectes ...............................  2% 234,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.950,99 
01.05.09 Seguretat i salut a les obres PA 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
Z01SSalut Seguretat i salut obres 1,000 u 14.059,99 14.059,99 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  14.059,99 
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 Costos indirectes ...............................  2% 281,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.341,19 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 809 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 19  

02 FASE 2  
02.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
02.01.01 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 15-31W, Ut 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BRLATTOP Braç curt, mitjà o llarg 1,000 u 50,00 50,00 
BDecRLED-ASAL-15-31W23 Llumenera Decorativa R LED regulable 15-31W 1,000 Ut 325,28
 325,28 
DriverElec16-31W23 Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 1,000 Ut 39,44
 39,44 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,747 % 2,00 9,49 
%0154 Mitjans auxiliars 4,842 %. 3,00 14,53 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  498,69 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  508,66 
02.01.02 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 24-74W, Ut 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 810 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 20  

 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BRLATTOP Braç curt, mitjà o llarg 1,000 u 50,00 50,00 
BDecRLED-BSAL-24-74W23 Llumenera Decorativa LED regulable 24-74W 1,000 Ut 319,52
 319,52 
DriverElec24-74W23 Equip electrònic regulable preprogramat 24-74W LED 1,000 Ut 55,20
 55,20 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,847 % 2,00 9,69 
%0154 Mitjans auxiliars 4,944 %. 3,00 14,83 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  509,19 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,37 
02.01.03 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, totalment Ut 
 instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
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 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BDec2LLED-A-16-31W23 Llumenera Decorativa 2L LED regulable 16-31W 1,000 Ut 328,28
 328,28 
DriverElec16-31W23 Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 1,000 Ut 39,44
 39,44 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,277 % 2,00 8,55 
%0154 Mitjans auxiliars 4,362 %. 3,00 13,09 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  449,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 8,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,30 
02.01.04 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 25-43W, Ut 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format rectangular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, rendiment global de la llumenera fins 
 a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 700x200x100mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BDecLED-CSAL-25-43W23 Llumenera Decorativa LED regulable 25-43W amb adaptador 1,000 Ut 775,28
 775,28 
DriverElec25-43W23 Equip electrònic regulable preprogramat 25-43W LED 1,000 Ut 39,44
 39,44 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
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EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 8,747 % 2,00 17,49 
%0154 Mitjans auxiliars 8,922 %. 3,00 26,77 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  918,93 
 Costos indirectes ...............................  2% 18,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  937,31 
02.01.05 SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,600 H. 23,78 14,27 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,600 H. 20,44 12,26 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,600 H. 39,73 23,84 
BProjliraLEDASAL31-63W23 Projector lira circular LED regulable 31-63W 1,000 Ut 325,22
 325,22 
DriverElec31-63W23 Equip electrònic regulable preprogramat 31-63W LED 1,000 Ut 55,20
 55,20 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,597 % 2,00 9,19 
%0154 Mitjans auxiliars 4,689 %. 3,00 14,07 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  483,00 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,66 
02.01.06 SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format quadrat 
 i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 lm, rendiment global de la llumenera 
 fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
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 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,600 H. 23,78 14,27 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,600 H. 20,44 12,26 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,600 H. 39,73 23,84 
BProjLED-ASAL-95-135W23 Projector LED regulable 95-135W 1,000 Ut 347,37
 347,37 
DriverElec95-135W23 Equip electrònic regulable preprogramat 95-135W LED 1,000 Ut 82,80
 82,80 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 20,000 m 0,86 17,20 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 5,181 % 2,00 10,36 
%0154 Mitjans auxiliars 5,285 %. 3,00 15,86 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  544,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  555,20 
02.01.07 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
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 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-BLIB-15-50W23 Llumenera Vial LED regulable 15-50W 1,000 Ut 298,78
 298,78 
DriverElec15-50W23 Equip electrònic regulable preprogramat 15-50W LED 1,000 Ut 39,44
 39,44 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 3,982 % 2,00 7,96 
%0154 Mitjans auxiliars 4,061 %. 3,00 12,18 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  418,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,68 
02.01.08 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-CLIB-15-50W23 Llumenera Vial M LED regulable 15-50W 1,000 Ut 337,28
 337,28 
DriverElec15-50W23 Equip electrònic regulable preprogramat 15-50W LED 1,000 Ut 39,44
 39,44 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,393 % 2,00 8,79 
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%0154 Mitjans auxiliars 4,480 %. 3,00 13,44 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  461,48 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  470,71 
02.01.09 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-DLIB-50-100W23 Llumenera Vial M LED regulable 50-100W 1,000 Ut 357,80
 357,80 
DriverElec50-100W23 Equip electrònic regulable preprogramat 50-100W LED 1,000 Ut 82,80
 82,80 
EN5558-protec-LED23 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10
 10,10 
EN506-G15-04123 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 5,031 % 2,00 10,06 
%0154 Mitjans auxiliars 5,132 %. 3,00 15,40 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  528,59 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,16 
02.01.10 SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el desmuntatge de Ut 
 l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 
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A012H000 Oficial 1ª electricista 0,200 H. 23,78 4,76 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,200 H. 20,44 4,09 
BCofred1468E Cofred portafusibles CLAVED 1468-E o equivalent 1,000 Ut 17,26 17,26 
%0154   2 Mitjans auxiliars 0,261 %. 1,00 0,26 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  26,37 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
02.01.11 SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
BEtiqueta Etiqueta retolació llumenera o quadre 1,000 u 0,37 0,37 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
02.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
02.02.01 Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, Telecontrol, Ut 
 Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 6,000 H. 23,78 142,68 
A013H000 Ajudant d'electricista 6,000 H. 20,44 122,64 
A0140000 Manobre 2,000 H. 20,06 40,12 
BTelQCittux Conjunt telegesió citilux, targeta i programa gestió 1,000 Ut 884,05 884,05 
BIIC010ICCF Interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica, IP55, IK07, per 1,000 u 85,48 85,48 
 llumeneres tecnologia LED, luminància 0,5 fins 2000 lux  
BPrQVCheck Protector sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12 1,000 Ut 279,19 279,19 
4RCPT12  
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 15,542 % 2,00 31,08 
%0154 Mitjans auxiliars 15,852 %. 3,00 47,56 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1.632,80 
 Costos indirectes ...............................  2% 32,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.665,46 
02.02.02 Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents PA 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
A0140000 Manobre 3,391 H. 20,06 68,02 
O07 Oficial paleta 1ª 3,381 H. 24,00 81,14 
B89ZB000 Esmalt sint. 2,470 kg 12,97 32,04 
B8ZA1000 Segelladora 1,280 kg 4,25 5,44 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 1,866 % 2,00 3,73 
%0154 Mitjans auxiliars 1,904 %. 3,00 5,71 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  196,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 3,92 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
02.02.03 SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
                                   

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
BEtiqueta Etiqueta retolació llumenera o quadre 1,000 u 0,37 0,37 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
02.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
02.05.01 Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs restants Ut 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
BMTD5KW Memòria Tècnica de Disseny legalització quadre EP fins 5kW amb CFO 1,000 ut 490,20 490,20 
 i resta documents  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  490,20 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
02.05.02 Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants Ut 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
BZProjLega Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW CFO i docs 1,000 ut 882,35 882,35 
 restants  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  882,35 
 Costos indirectes ...............................  2% 17,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
02.05.03 Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 visites i taxes Ut 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
BZInsECA Inspecció tècnica quadre i instal·lacions, 2 visites, tramitació i taxes 1,000 ut 392,16 392,16 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  392,16 
 Costos indirectes ...............................  2% 7,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
02.05.04 Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic amb PA 
 equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
BZLuminotecnic Estudi luminotècnic equip mòbil Afeisa municipi, lux. mòbil mètode 9 1,000 ut 1.870,59 1.870,59 
 punts  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1.870,59 
 Costos indirectes ...............................  2% 37,41 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.908,00 
02.05.05 Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM PA 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
BZPLanolAsBuilt Plànols As-Built format GIS i coordenades UTM 1,000 ut 201,71 201,71 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  201,71 
 Costos indirectes ...............................  2% 4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
02.05.06 PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de materials PA 
 desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
A0140000 Manobre 50,000 H. 20,06 1.003,00 
O09 Oficial paleta 2ª 40,000 H. 22,69 907,60 
C1503000 Camió grua 20,000 h 44,62 892,40 
%0154 Mitjans auxiliars 28,030 %. 3,00 84,09 
MCANONARM Canon abocador Segons llei residus 18,260 Ut 12,51 228,43 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  3.115,52 
 Costos indirectes ...............................  2% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.177,83 
02.05.07 Tramitació nova potència contractada Ut 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
BZNovPotContPA Tramitació de nova potència contractada 1,000 ut 2.925,00 2.925,00 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  2.925,00 
 Costos indirectes ...............................  2% 58,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.983,50 
02.05.08 Control qualitat PA 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
Z01ControlQualitat Control de Qualitat 1,000 u 11.716,66 11.716,66 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  11.716,66 
 Costos indirectes ...............................  2% 234,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.950,99 
02.05.09 Seguretat i salut a les obres PA 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
Z01SSalut Seguretat i salut obres 1,000 u 14.059,99 14.059,99 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  14.059,99 
 Costos indirectes ...............................  2% 281,20 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.341,19 
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03 FASE 3  
03.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
03.01.01 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 15-31W, Ut 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BRLATTOP Braç curt, mitjà o llarg 1,000 u 50,00 50,00 
BDecRLED Llumenera Decorativa R LED regulable 15-31W 1,000 Ut 325,28 325,28 
DriverElec Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,747 % 2,00 9,49 
%0154 Mitjans auxiliars 4,842 %. 3,00 14,53 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  498,69 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  508,66 
03.01.02 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 24-74W, Ut 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
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 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BRLATTOP Braç curt, mitjà o llarg 1,000 u 50,00 50,00 
BDecRLED24-74W23 Llumenera Decorativa LED regulable 24-74W 1,000 Ut 319,52
 319,52 
DriverElec24-74W23 Equip electrònic regulable preprogramat 24-74W LED 1,000 Ut 55,20
 55,20 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,847 % 2,00 9,69 
%0154 Mitjans auxiliars 4,944 %. 3,00 14,83 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  509,19 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,37 
03.01.03 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, totalment Ut 
 instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
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 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BDec2LLED-16 Llumenera Decorativa 2L LED regulable 16-31W 1,000 Ut 328,28 328,28 
DriverElec Equip electrònic regulable preprogramat 16-31W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,277 % 2,00 8,55 
%0154 Mitjans auxiliars 4,362 %. 3,00 13,09 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  449,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 8,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,30 
03.01.04 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "lira" regul. entre 24-45W, totalment Ut 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus B o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 24 a 
 45W. Flux lluminós de 4.080 a 7.680 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BDec2LLED45W23 Llumenera Decorativa 2L LED regulable 24-45W 1,000 Ut 343,28 343,28 
DriverElec26 Equip electrònic regulable preprogramat 26-54W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,427 % 2,00 8,85 
%0154 Mitjans auxiliars 4,515 %. 3,00 13,55 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  465,07 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  474,37 
03.01.05 SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 25-43W, Ut 
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 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format rectangular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, rendiment global de la llumenera fins 
 a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 700x200x100mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BDecLED-25-43W Llumenera Decorativa LED regulable 25-43W amb adaptador 1,000 Ut 775,28 775,28 
DriverElec25-43W Equip electrònic regulable preprogramat 25-43W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 8,747 % 2,00 17,49 
%0154 Mitjans auxiliars 8,922 %. 3,00 26,77 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  918,93 
 Costos indirectes ...............................  2% 18,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  937,31 
03.01.06 SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
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 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,600 H. 23,78 14,27 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,600 H. 20,44 12,26 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,600 H. 39,73 23,84 
BProjlira-63W23 Projector lira circular LED regulable 31-63W 1,000 Ut 325,22 325,22 
DriverElec31-63W23 Equip electrònic regulable preprogramat 31-63W LED 1,000 Ut 55,20
 55,20 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,597 % 2,00 9,19 
%0154 Mitjans auxiliars 4,689 %. 3,00 14,07 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  483,00 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,66 
03.01.07 SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format quadrat 
 i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 lm, rendiment global de la llumenera 
 fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,600 H. 23,78 14,27 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,600 H. 20,44 12,26 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,600 H. 39,73 23,84 
BProjLED-135W23 Projector LED regulable 95-135W 1,000 Ut 347,37 347,37 
DriverElec95-135W Equip electrònic regulable preprogramat 95-135W LED 1,000 Ut 82,80 82,80 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
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EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 20,000 m 0,86 17,20 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 5,181 % 2,00 10,36 
%0154 Mitjans auxiliars 5,285 %. 3,00 15,86 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  544,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  555,20 
03.01.08 SiC Projector SALVI LED tipus B regul. entre 169-254W, totalment instal·lat Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus B o equivalent, de format quadrat i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 500-700mA amb consum total de 
 169 a 254W. Flux lluminós de 21.300 a 33.600 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 132lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,500 H. 23,78 11,89 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,500 H. 20,44 10,22 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,500 H. 39,73 19,87 
BProjLED-254W23 Projector LED regulable 169-254W 1,000 Ut 352,74 352,74 
DriverElec150 Equip electrònic regulable preprogramat 150-250W LED 1,000 Ut 100,00 100,00 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 12,000 m 0,86 10,32 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 5,254 % 2,00 10,51 
%0154 Mitjans auxiliars 5,359 %. 3,00 16,08 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  551,98 
 Costos indirectes ...............................  2% 11,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  563,02 
03.01.09 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
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 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-BLIB Llumenera Vial LED regulable 15-50W 1,000 Ut 298,78 298,78 
DriverElec50W Equip electrònic regulable preprogramat 15-90W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 3,982 % 2,00 7,96 
%0154 Mitjans auxiliars 4,061 %. 3,00 12,18 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  418,31 
 Costos indirectes ...............................  2% 8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,68 
03.01.10 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 
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A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-50W Llumenera Vial M LED regulable 15-50W 1,000 Ut 337,28 337,28 
DriverElec50W Equip electrònic regulable preprogramat 15-90W LED 1,000 Ut 39,44 39,44 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 4,393 % 2,00 8,79 
%0154 Mitjans auxiliars 4,480 %. 3,00 13,44 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  461,48 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  470,71 
03.01.11 SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
M1 Camió cistella h=10-19m 0,400 H. 39,73 15,89 
BVialLED-50 Llumenera Vial M LED regulable 50-100W 1,000 Ut 357,80 357,80 
DriverElec50-100W Equip electrònic regulable preprogramat 50-100W LED 1,000 Ut 82,80 82,80 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 10,000 m 0,86 8,60 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 5,031 % 2,00 10,06 
%0154 Mitjans auxiliars 5,132 %. 3,00 15,40 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  528,59 
 Costos indirectes ...............................  2% 10,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,16 
03.01.12 SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
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 amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment global de la 
 llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 180x180mm, amb una tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments 
 fabricats amb alumini i acabat superficial de color gris o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable 
 o temporitzat i reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,400 H. 23,78 9,51 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,400 H. 20,44 8,18 
BAplicLED-24W Llumenera Aplic A LED regulable 10-24W 1,000 Ut 250,00 250,00 
DriverElec24W Equip electrònic regulable preprogramat 24W LED 1,000 Ut 19,72 19,72 
EN5558 Protector contra sobretensions transitòries per llums LED 1,000 Ut 10,10 10,10 
EN506 Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 1,000 Ut 8,83 8,83 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 7,000 m 0,86 6,02 
BHWM3001 P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,000 u 1,42 1,42 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 3,138 % 2,00 6,28 
%0154 Mitjans auxiliars 3,201 %. 3,00 9,60 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  329,66 
 Costos indirectes ...............................  2% 6,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  336,25 
03.01.13 SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el desmuntatge de Ut 
 l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,200 H. 23,78 4,76 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,200 H. 20,44 4,09 
BCofred1468E Cofred portafusibles CLAVED 1468-E o equivalent 1,000 Ut 17,26 17,26 
%0154   2 Mitjans auxiliars 0,261 %. 1,00 0,26 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  26,37 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
03.01.14 SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
BEtiqueta Etiqueta retolació llumenera o quadre 1,000 u 0,37 0,37 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,02 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
03.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
03.02.01 Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, Telecontrol, Ut 
 Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 6,000 H. 23,78 142,68 
A013H000 Ajudant d'electricista 6,000 H. 20,44 122,64 
A0140000 Manobre 2,000 H. 20,06 40,12 
BTelQCittux Conjunt telegesió citilux, targeta i programa gestió 1,000 Ut 884,05 884,05 
BIIC010ICCF Interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica, IP55, IK07, per 1,000 u 85,48 85,48 
 llumeneres tecnologia LED, luminància 0,5 fins 2000 lux  
BPrQVCheck Protector sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12 1,000 Ut 279,19 279,19 
4RCPT12  
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 15,542 % 2,00 31,08 
%0154 Mitjans auxiliars 15,852 %. 3,00 47,56 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1.632,80 
 Costos indirectes ...............................  2% 32,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.665,46 
03.02.02 Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents PA 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
A0140000 Manobre 3,391 H. 20,06 68,02 
O07 Oficial paleta 1ª 3,381 H. 24,00 81,14 
B89ZB000 Esmalt sint. 2,470 kg 12,97 32,04 
B8ZA1000 Segelladora 1,280 kg 4,25 5,44 
%SS Part proporcional seguretat i salut i gestió residus 1,866 % 2,00 3,73 
%0154 Mitjans auxiliars 1,904 %. 3,00 5,71 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  196,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
03.02.03 SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada Ut 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
                                   

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
BEtiqueta Etiqueta retolació llumenera o quadre 1,000 u 0,37 0,37 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
03.03 ACTUACIONS SUPORTS  
03.03.01 SiC columna troncocònica fins 9M, planxa acer galvanitzat sobre dau de formigó u 
 existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
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 Totalment instal·lat. 

  
CTRON0900 COLUMNA TRONCOCONICA 6M GV 1,000 u 561,00 561,00 
A0140000 Manobre 1,200 H. 20,06 24,07 
A012H000 Oficial 1ª electricista 1,200 H. 23,78 28,54 
A013H000 Ajudant d'electricista 1,200 H. 20,44 24,53 
C1503000 Camió grua 1,200 h 44,62 53,54 
M1 Camió cistella h=10-19m 1,200 H. 39,73 47,68 
%0154 Mitjans auxiliars 7,394 %. 3,00 22,18 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  761,54 
 Costos indirectes ...............................  2% 15,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,77 
03.03.02 SiC columna troncocònica fins 12M, planxa acer galvanitzat sobre dau de formigó Ut 
 existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
 Totalment instal·lat. 

  
CTRON1200 COLUMNA TRONCOCONICA 12M GV 1,000 u 1.053,00 1.053,00 
A0140000 Manobre 1,200 H. 20,06 24,07 
A012H000 Oficial 1ª electricista 1,200 H. 23,78 28,54 
A013H000 Ajudant d'electricista 1,200 H. 20,44 24,53 
C1503000 Camió grua 1,200 h 44,62 53,54 
M1 Camió cistella h=10-19m 1,200 H. 39,73 47,68 
%0154 Mitjans auxiliars 12,314 %. 3,00 36,94 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1.268,30 
 Costos indirectes ...............................  2% 25,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.293,67 
03.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES  
03.04.01 Demolició de voreres qualsevol tipus M2 
 Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  mecànics i 
 compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 40 cm, neteja del 
 lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent. 

  
O09 Oficial paleta 2ª 0,033 H. 22,69 0,75 
A0140000 Manobre 0,033 H. 20,06 0,66 
M18 Compressor 2 martells 0,032 H. 16,58 0,53 
M07 Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 0,032 H. 56,03 1,79 
%0154    0 Mitjans auxiliars 0,037 %. 1,75 0,06 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  3,79 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
03.04.02 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta M3 
 Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
 magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
 facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per unitat de 
 columna, o una ut cada 2 braços. 

  
O09 Oficial paleta 2ª 0,066 H. 22,69 1,50 
A0140000 Manobre 0,066 H. 20,06 1,32 
C1503000 Camió grua 0,059 h 44,62 2,63 
%0154   2 Mitjans auxiliars 0,055 %. 1,00 0,06 
MCANONARM Canon abocador Segons llei residus 1,000 Ut 12,51 12,51 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  18,02 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,38 
03.04.03 Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) Ml 
 Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de 
 terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, 
 col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb sorra en un mínim 
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 de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb 
 terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i el correcte abalisament i 
 senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional de consulta (portal 
 eWise, companyies aigua potable, sanejament municipal i gas natural), detecció de 
 tots els serveis existents, amb geo-radar per les línies de BT i MT, per localització 
 del servei afectat previ a l'inici d'obres, entibació necessària o mesures 
 complementàries, i les seves reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

  
A0140000 Manobre 0,048 H. 20,06 0,96 
M09 Retroexcavadora s/pneumàtics 0,048 H. 43,74 2,10 
M14 Picó vibrant amb placa 60 cm 0,047 H. 8,61 0,40 
M09Sorra Sorra 0,180 m³ 20,00 3,60 
DetecServeis Detecció georadar xarxa elèctrica i petició serveis existents a Acefat o 1,000 m 1,13 1,13 
 companyies  
BDGZU011 Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 1,050 m 0,08 0,08 
%0154 Mitjans auxiliars 0,083 %. 3,00 0,25 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  8,52 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,69 
03.04.04 Base sauló,estesa+picon.98%PM m3 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 
 98 % del PM 

  
A0140000 Manobre 0,070 H. 20,06 1,40 
B0111000 Aigua 0,090 m3 1,01 0,09 
B0321000 Sauló s/garbellar 1,000 x1,15 m3 16,36 18,81 
C1331100 Motoanivelladora petita 0,050 h 56,95 2,85 
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,050 h 66,20 3,31 
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,046 h 42,60 1,96 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 0,014 % 1,50 0,02 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  28,44 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,01 
03.04.05 Paviment de formigó acabat natural formigó HM-20 M3 
 Subministrament i col·locació de paviment de formigó de HM-20 amb mida de l'àrid fins 
 a 22 mms i consistència plàstica àdhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb 
 acabat natural. 

  
O07 Oficial paleta 1ª 0,135 H. 24,00 3,24 
A0140000 Manobre 0,134 H. 20,06 2,69 
P844 Formigó HM-20 1,020 M3 62,10 63,34 
P2051 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,020 M3 1,06 1,08 
M22 Regle vibratori 0,131 H. 4,86 0,64 
%0154   22 Mitjans auxiliars 0,710 %. 2,00 1,42 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  72,41 
 Costos indirectes ...............................  2% 1,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,86 
03.04.06 Dau de base de formigó de 80x80x80 Ut 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80  
 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col·locació espàrrecs 
 subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar i situació del conducte 
 corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols. 

  
O07 Oficial paleta 1ª 1,698 H. 24,00 40,75 
A0140000 Manobre 1,704 H. 20,06 34,18 
P844 Formigó HM-20 0,640 M3 62,10 39,74 
%0154 Mitjans auxiliars 1,147 %. 3,00 3,44 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  118,11 
 Costos indirectes ...............................  2% 2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,47 
03.04.07 Tub corrugat PEØ90 mm Ml 
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 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm exterior, 
 amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat 
 públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert amb sauló o al 
 formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,036 H. 23,78 0,86 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,036 H. 20,44 0,74 
B031 Tub corrugat PE Ø90mm 1,050 Ml 1,62 1,70 
%0154 Mitjans auxiliars 0,033 %. 3,00 0,10 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  3,40 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
03.04.08 Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 Ml 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,051 H. 23,78 1,21 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,051 H. 20,44 1,04 
P2009 Cable coure  4x6  mm2 1,070 Ml 3,30 3,53 
%0153   87 Materials auxiliars 0,058 %. 2,00 0,12 
%0154 Mitjans auxiliars 0,059 %. 3,00 0,18 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  6,08 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
03.04.09 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub m 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en 
 tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
 especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest 
 criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
 previst per a les connexions. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,030 H. 23,78 0,71 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,025 H. 20,44 0,51 
BG319330 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 1,060 m 0,86 0,91 
%NAAA0150 Despeses auxiliars 0,021 % 1,50 0,03 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  2,16 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,20 
03.04.10 Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 Ml 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional 
 de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, totalment instal·lat. 
 També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure revestit amb 
 aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació 
 transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,110 H. 23,78 2,62 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,110 H. 20,44 2,25 
P2086 Cable de coure nu de 35 mm2 1,020 Ml 1,29 1,32 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  6,19 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,31 
03.04.11 Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica Ml 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de 
 terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la 
 pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 
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A012H000 Oficial 1ª electricista 0,235 H. 23,78 5,59 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,235 H. 20,44 4,80 
P2086 Cable de coure nu de 35 mm2 1,050 Ml 1,29 1,35 
%0153 Materials auxiliars 0,117 %. 2,00 0,23 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  11,97 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,21 
03.04.12 SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. u 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 mm 
 de gruix i soterrada 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,245 H. 23,78 5,83 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,245 H. 20,44 5,01 
BGD23220 Placa connex.terra acer quadr.(massis.)50x50cm,g=3mm 1,000 u 37,47 37,47 
BGYD2000 P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 1,000 u 3,78 3,78 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 0,108 % 1,50 0,16 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  52,25 
 Costos indirectes ...............................  2% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,30 
03.04.13 Cable de 16mm² de coure aïllat per connexió de columna amb la xarxa de terra Ml 
 Subministrament i col·locació de cable de coure aïllat de 16 mm2 de secció per a posta 
 de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a 
 la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
A012H000 Oficial 1ª electricista 0,088 H. 23,78 2,09 
A013H000 Ajudant d'electricista 0,090 H. 20,44 1,84 
P2086-16mm Cable de coure aïllat 16 mm² 1,020 Ml 2,00 2,04 
%0153 Materials auxiliars 0,060 %. 2,00 0,12 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  6,09 
 Costos indirectes ...............................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
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03.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
03.05.01 Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs restants Ut 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
BMTD5KW Memòria Tècnica de Disseny legalització quadre EP fins 5kW amb CFO 1,000 ut 490,20 490,20 
 i resta documents  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  490,20 
 Costos indirectes ...............................  2% 9,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
03.05.02 Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants Ut 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
BZProjLega Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW CFO i docs 1,000 ut 882,35 882,35 
 restants  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  882,35 
 Costos indirectes ...............................  2% 17,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
03.05.03 Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 visites i taxes Ut 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
BZInsECA Inspecció tècnica quadre i instal·lacions, 2 visites, tramitació i taxes 1,000 ut 392,16 392,16 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  392,16 
 Costos indirectes ...............................  2% 7,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
03.05.04 Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic amb PA 
 equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
BZLuminotecnic Estudi luminotècnic equip mòbil Afeisa municipi, lux. mòbil mètode 9 1,000 ut 1.870,59 1.870,59 
 punts  
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  1.870,59 
 Costos indirectes ...............................  2% 37,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.908,00 
03.05.05 Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM PA 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
BZPLanolAsBuilt Plànols As-Built format GIS i coordenades UTM 1,000 ut 201,71 201,71 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  201,71 
 Costos indirectes ...............................  2% 4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
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03.05.06 PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de materials PA 
 desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
A0140000 Manobre 50,000 H. 20,06 1.003,00 
O09 Oficial paleta 2ª 40,000 H. 22,69 907,60 
C1503000 Camió grua 20,000 h 44,62 892,40 
%0154 Mitjans auxiliars 28,030 %. 3,00 84,09 
MCANONARM Canon abocador Segons llei residus 18,260 Ut 12,51 228,43 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  3.115,52 
 Costos indirectes ...............................  2% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.177,83 
03.05.07 Tramitació nova potència contractada Ut 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
BZNovPotContPA Tramitació de nova potència contractada 1,000 ut 2.925,00 2.925,00 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  2.925,00 
 Costos indirectes ...............................  2% 58,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.983,50 
03.05.08 Control qualitat PA 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
Z01ControlQualitat Control de Qualitat 1,000 u 11.716,66 11.716,66 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  11.716,66 
 Costos indirectes ...............................  2% 234,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.950,99 
03.05.09 Seguretat i salut a les obres PA 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
Z01SSalut Seguretat i salut obres 1,000 u 14.059,99 14.059,99 
  ________________________  
 Suma la partida ................................................................  14.059,99 
 Costos indirectes ...............................  2% 281,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.341,19 
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1. Objecte i àmbit d’aplicació 
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes que regiran la construcció de les obres definides en el present projecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que 
s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries de: “Projecte executiu per la renovació i millora de 
l’enllumenat públic exterior, T.M. Cassà de la Selva”. 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no 
siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al 
Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre d’aquestes 
Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per les 
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en 
disposicions legals vigents. 

1.1.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell seran d’aplicació els 
següents documents o normativa que els substitueixi: 

GENERAL 
 Llei 3/2011, de 14 de novembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Reial Decret 2/2000, que modifica la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques (LCAP). 

 Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat pel 
Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes 
obres. 

 Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò 
que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 el 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

 Instrucció de carreteres Norma 3.1-IC aprovada el 27 de desembre de1999. 
 "Pliego de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3" en la 

seva versió actualitzada de l'1 de juliol de 2.002 (3a edició). Aquest plec es basa en el Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG3/75, aprovat per O.M. de 
6 de febrer de 1976, en el qual s'han modificat i ampliat els seus articles, alguns dels quals, 
estan inclosos en les següents ordres: 

o O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) 

o O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988 

o O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d'octubre) 

o O.M. de 27 de desembre de 1999 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 947 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ                                                                                                                                         

 

          

 

                                         PLEC DE CONDICIONS 
Projecte executiu per la renovació i millora de 

l’enllumenat públic exterior ,  T. M.  Cassà de la Selva 

 
6 

 

o O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) "Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres" 

o O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigon. 

o O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02), que detalla els articles derogats i nous. 
o Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

o Ordre FOM/891/2004 sobre seccions referent als articles modificats del Plec de 
Prescripcions Tècniques (PG-3): Articles 510 fins al 551 ambdós inclosos., referents a 
materials tot-u, sols estabilitzats, materials tractats amb ciment, formigó vibrat, etc. 

 Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 

 Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 Plec Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-03, el qual revoca 

l’anterior RC-03; BOE 28 d’agost de 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988. 

 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per les Ordres Ministerials de 5 de juliol de 

1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE. 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, 
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual. 

 Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 
 Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes 

dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

 Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost). 

 Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 
Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

 Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre de 1998, i Reial Decret 996/1999 de 11 de juny que modifica el R.D. 2661/1998. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 
de maig de 1973. 

 Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

 Llei 6/05, que modifica la Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
 Reglament Nacional del Treball per a la Industria de la Construcció i Obres Publiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

Serà d’aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra publica de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o be altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l’administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si son esmentats com si no ho son 
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en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 
haver respecte el que disposa aquest plec. 

SENYALITZACIO D'OBRA 

 Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra", de 1.994. 

 Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra. 
 Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d'obres fixes 

en vies fora de poblat. 

SERVEIS AFECTATS  

 Normativa Tècnica Gas Alta pressió PE.00389.ES-CN-PT.03. 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal•lacions d’Electricitat. Posada a terra” Ordre 

del Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 
 Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 842/2002, del Ministeri de Ciència i 

Tecnologia, de 2 d’agost, i instruccions complementàries d’aplicació. 

 Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d’energia elèctrica d’alta tensió en els 
serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol) 

 Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de 
Novembre. 

 També seran d’aplicació totes les normes que s’inclouen en l’apartat de serveis afectats inclòs 
en el darrer capítol del present plec.  

IL·LUMINACIO 
 Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

 Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de marc de 
1964. 

 Reial Decret 1890 de 2008, d’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior. 

SEGURETAT I SALUT 

 Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construcció i Obres Publiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d'aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o mòbils. 

 RD 1627/1997 de 24 d'octubre (B.O.E. del 25 d'octubre de 1997) 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres publiques. 

Seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA i els seus organismes com per exemple, el Plec de Qualitat en les 
obres, el Plec de Prescripcions tècniques de Parcs i Jardins, el Plec de mesures mediambientals i de 
seguretat vial. En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal•lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

1.2. Descripció de les obres. 

L’objecte del “Projecte executiu per la renovació i millora de l’enllumenat públic exterior, T.M. Cassà de la 
Selva ”, és la definició constructiva de les obres necessàries per a la renovació de l’enllumenat de 
l’àmbit.  Els materials i demes elements urbanístics són els recomanats per l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. La senyalització necessària s’ajustarà a l’esborrany elaborat per l’Àrea de Tecnologia i Sistemes 
d’Informació del Departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat, “Manual per a la senyalització de Catalunya, i en el seu defecte les Normatives del 
Ministeri de Foment”. 
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1.3. Condicions generals 

1.3.1. Documents de projecte 
S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació sota 
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexes, 
amidaments i pressupostos parcials. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 
dades han de considerar se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

 Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà al•legar modificació de les condicions del contracte en base 
a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns 
documents contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'ha 
prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou 
definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

1.3.2. Direcció d’Obra 
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 
podran ésser delegats amb el seu personal col•laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i 
poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el 
corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 
Qualsevol membre de l’equip col•laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 
Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 
pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 
ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les 
funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament de Cassà de la Selva o en 
la persona o entitat designada per l’esmentada entitat. 
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 
afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 
- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 
condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva 
decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de 
materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del 
Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 
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- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos 
i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre 
els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 
immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i 
maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del 
contracte. 
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les 
normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col•laboració al Director per al normal compliment de 
les funcions a aquest encomanades. 
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

1.3.3. Organització i representació del contractista. 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del personal 
que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 
s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides vàries 
d’elles per una mateixa persona. 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per 
representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals 
per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 
l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 
desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 
d’aquella. 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran 
de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent 
obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control 
de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació 
de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització 
que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel•ligència de que qualsevol 
modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 
d’aquesta. 
Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls 
de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, 
transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

1.3.4. Documents a lliurar al Contractista 
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista 
poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

1.3.4.1. Documents contractuals i informatius 
 Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 
Administracions Públiques. 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és 
farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb 
els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera 
aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, 
estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que 
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inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, 
hauran d’acceptar-se tant sols com a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència 
en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

1.3.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec 
o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, 
per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les servituds 
afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 

1.3.6. Obligacions i drets del contractista. 

1.3.6.1. Obligacions Generals corresponents al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal•lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i 
per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs. 
c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 
d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 
requerits per les normes d’aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es 
practiquin en el mateix. 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

1.3.6.2. Verificació dels documents del projecte. 

 Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, sol•licitar els 
aclariments pertinents. 

1.3.6.3. Pla de Seguretat i Salut 
 El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i Salut 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa. 

1.3.6.4. Oficina a l’obra 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder 
estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 

-El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la Direcció 
Facultativa. 

- La llicència d’Obres. 
- El llibre d’Ordenances i Assistències. 
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- El llibre d’Incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada 
per que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

1.3.6.5. Presència del constructor a l’obra  

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a 
la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les 
dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

1.3.6.6. Treballs no estipulats expressament. 
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de 
possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

1.3.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte. 
Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol•licités. 
El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha projectat. 

1.3.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 
Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de 
l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor 
podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la 
Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà 
obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

1.3.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la D.O. 
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància 
de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements. 
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article precedent, 
però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

1.3.6.10. Faltes del personal 
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per 
que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 
subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l’obra. 

1.4. Documents que descriuen les obres 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars. 
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1.4.1. Plànols, interpretació i confrontació de plànols i mides 
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 
instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, 
lliurarà la Propietat al Contractista. 
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 
necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. 
Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a 
trenta (30) dies. 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, 
abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin 
perfectament definits en els plànols. 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hi hagin 
estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. 
Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i 
serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els Plànols o 
viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en 
aquests últims. 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 
manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o 
que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació 
d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d’ésser 
executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran al Director 
d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents pel Director, o 
pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

1.4.2. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per a 
determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

1.4.3. Despeses a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 
Despeses corresponents a instal•lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal•lacions, ferramentes. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials i el seu 
manteniment en condicions legals. 

Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal•lacions per al subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 
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Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

Despeses d’accés i vials provisionals. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

1.5. Replanteig de les obres 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec 
del Contractista. 

1.6. Materials 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 
l'obra. 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 
tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin 
dret a un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin 
per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

1.7. Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 
provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 
accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la 
Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides que per tal motiu figurin en el pressupost. 
En cas d’ampliació o modificació del desviament  provisional o dels accessos  que no hi siguin en el 
projecte, s’entendrà que s’executaran com a despesa general del contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 
sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 
d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i altres obres 
necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 
circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista 
incloent el seu desmuntatge. 

1.8. Abocadors 
La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja 
l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
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excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 
siguin susceptibles de ser reciclats. 

1.9. Servituds i serveis afectats 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
El contractista té l’obligació de desafectar els serveis existents dins de l’àmbit de l’obra d’acord amb el 
que s’especifica en el projecte. Previ a l’inici de les obres, i al seu càrrec, haurà de demanar 
assessorament a totes les companyies de serveis, per tenir la informació actualitzada, i per garantir la 
correcta execució dels treballs, segons la normativa vigent. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al 
Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 

1.10. Preus unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa 
en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de 
la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal•lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries 
per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una 
advertència a l'efecte. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, 
es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.11. Partides alçades 

Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir 
del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

1.12. Termini de garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que 
en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat. 

1.13. Conservació de les obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
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contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal•lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. 
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions econòmiques les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

1.14. Existència de trànsit durant l'execució de les obres 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el 
cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 
l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

1.15. Interferència amb altres contractistes 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris 
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap 
moment objecte de reclamació. 

1.16. Existència de servituds i serveis existents, desviament de serveis 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus 
o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans 
adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal•lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. 
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col•laboració 
del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.17. Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant 
l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la 
contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la 
normativa vigent. 
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1.18. Control de qualitat de les obres 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que 
en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes 
de recepció. 

1.18.1. Definició 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 
proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin 
d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- Qualitat de matèries primeres. 
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

1.18.2. Programa de control de qualitat. 
1.18.2.1. Procediments, Instruccions i Plànols 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb 
instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 
detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

1.18.2.2. Control de materials i serveis comprats 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 
documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 
amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb 
els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

1.18.2.3. Maneig, emmagatzematge i transport 
El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al 
compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components 
utilitzats en l’Obra. 

1.18.2.4. Processos especials 
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 
personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 
Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 
El Programa definirà els mitjans per assegurar i documentar aquests requisits. 

1.18.2.5. Gestió de la documentació 

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 
s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el 
Programa de Control de Qualitat. 

1.18.3. Plans de control de qualitat (p.c.q.) i programes de punts d’inspecció (p.p.i.) 
El Contractista prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 1.20.2., per cada 
activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan siguin 
aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 
- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists pel Contractista. 
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 
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- Proveïdors i subcontractistes. 
- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat i identificació. 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 
seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota 
l’activitat o fase d’obra. 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 
utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en 
el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

1.18.4. Abonament dels costos del sistema de garantia de qualitat 
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contrau en compliment 
dels Plecs de Prescripcions, seran els previstos al Pressupost d’Execució Material. 

1.18.5. Nivell de control de qualitat 
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 
realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén 
que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva 
freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 
El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control 
adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs 
addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

1.18.6. Responsable del contractista del control de qualitat. 
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 
l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

1.19. Començament de l’obra, ritme d’execució i ordre dels treballs 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell 
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a 
terme dintre del termini exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà 
lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de 
novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en 
que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

1.20. Modificació del projecte i termini 

1.20.1. Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes 
imprevisibles. 

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu 
calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per 
raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles 
i de conformitat amb el previst a l'article 92 quatre de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible (LES). No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que 
no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una 
prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves 
no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de 
forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP. 
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1.20.2. Modificacions del projecte degudes a causes previsibles. 
Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92 ter, de la llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els 
límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.  
A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a 
màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. Al present projecte es fixen les 
següents causes previsibles: 
5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot i 
que s’han fet tots els contactes possibles amb ajuntament i les diverses companyies detectades a la 
zona. 

7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de les obres. 
1.20.3. Pròrroga per causa de força major 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà 
una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció 
d’Obra. Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix 
l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol•licita. 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, adduint com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol•licitar-
les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

1.21. Compliment defectuós de la prestació 

S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 
• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui 
afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui 
afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres empreses o 
institucions relacionades amb les obres. 

• - La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin determinar 
en el present projecte: És obligatori mantenir els itineraris de vianants...(ex: cas d’obres en voreres). 
En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que 
se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser 
superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de 
les obres. 

1.22. Condicions generals d’execució 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 
lliuri la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

1.22.1. Obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 
plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, 
lliurant-se’n un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. 
Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i 
irrecusables per efectuar els amidaments. 

1.22.2. Treballs defectuosos 
El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 
en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni 
tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre 
s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 
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Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les 
condicions preceptorals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de 
verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades 
i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés 
justa la decisió i es negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

1.22.3. Vicis ocults 
Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 
Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; 
en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

 

MATERIALS BÀSICS. 

1.23. Aspectes generals. 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 
d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 
definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que 
haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

1.24. Materials per a instal·lacions elèctriques 

Tubs, canals, safates i columnes per a mecanismes 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures 
i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o 
ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres.  

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del 
projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

Tubs flexibles i corbables no metàl·lics 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semi-llisa l’exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures 
i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o 
ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres.  

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del 
projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 

     - Impacte  

     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  

     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l’atac químic 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a 
la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-
2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions 
geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4. 

Conductors elèctrics per a tensió baixa 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i 
corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell 
de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 
21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser 
resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 
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- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

┌──────────────────────────────────────────────────── 

│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─── 

│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 

└──────────────────────────────────────────────────── 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de 
la secció dels conductors de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir 
les especificacions de la norma UNE 21123-4. 

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 
secció dels conductors de fase. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
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* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la 
taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini 
i les normes aplicables en cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels 
conductors corresponguin a l’assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 
recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió 
per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels 
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

Conductors de coure nus 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 

Materials per a instal·lacions de connexió a terra i protecció catòdica 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 
totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres │ 

│───────────────│───────────│────────────│ 

│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 3 mm 

 - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 2002 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la 
DF. 

Equips de comandament, control i regulació 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
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 Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 

- Equips de contatge 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprovació i modificació dels 
paràmetres de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat 
ARMARI METÀL·LIC: 

 Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 

El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat 
per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

 La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de 
triple acció amb varilla d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per 
companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 

Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 

Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de 
transport i col·locació. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari es trobi a la seva posició 
definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 

Ha d’ estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 

Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 

A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com els 
rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per 
facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la 
seva responsabilitat. 

Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre 
sortides. Ha d’estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de 
les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per 
a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 

Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de tenir la 
corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials 
que es puguin produir. 

 Material de la planxa: AISI 304 

Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
EQUIP DE CONTATGE: 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

- Sòcol-caixa de borns 
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- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i 
fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 
excessiva o descàrrega elèctrica. 

No han de propagar foc. 

Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques. 

Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 

 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 

 Freqüència:  50 Hz 

 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 

 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 

ACTUADOR LOCAL: 

 Ha d’estar format per els següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora hivern/estiu i 
possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d’alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys  

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, 
factor de potència i comptadors d’ energia activa i reactiva i d’hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector 
de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 

- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 

     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 

     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 

- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mò dem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió  a altres elements del sistema de control 

- Muntatge en rail DIN 35 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 
529:1989). 
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UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 
0,5, 1 y 2. 

Materials auxiliars per a centres de comandament 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Petit material auxiliar de connexió  i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un armari de protecció i control 
d'enllumenat públic 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Elements de suport per a llums exteriors 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser 
adequat  per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 

- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), 
EN 10149-1 i EN 10149-2 

- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 

- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o 
exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 

El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de 
flux o cendres apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

┌──────────────────────────────────────────────────── 

│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 
│────────────────│───────────────────────────│─────── 

│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 

└──────────────────────────────────────────────────── 

Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
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Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 

Si és de forma troncocònica: 

- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 

Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 

     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 

     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 

- Llargària: 
     - columnes d’alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 

     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 

     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 

     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada 

     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions de l’acoblament: 

     - llargària:  ± 2 mm 

     - diàmetre: 

          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 

- Torsió: 

     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre de la porta 
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa 

- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 

- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix perpendicular al pla 
de la placa 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 

- L’any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic 
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- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a àrees de circulació:   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 

- L’adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 45-5 

- Descripció del producte i usos previstos 

- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 

     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 

     - Durabilitat 

Llums per a exteriors, amb làmpades Led 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Llum tipus Led, amb bastidor metàl·lic, amb òptica integrada, amb allotjament per a equip, amb 
làmpada tipus Led fins a  200W de potència. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una matriu Led, sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a 
allotjar l'equip d'encesa. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 
símbol "Terra". 
Les parts metàl·liques seran esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de color la resta. 

Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-66 

 Aïllament (REBT):  Classe I 

 Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
 Materials: 

- Barret i base:  Alumini 

- Òptica de llarga durada 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb mòdul Led. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  
estipuli quantitats superiors. En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es 
comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

1.25. Seguretat i senyalització de les obres 

Senyalització d’obres. 

Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i es 
limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de carretera. 
En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 

Proteccions personals. 

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 

 
 

2.  UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

2.1. Treballs generals 

2.1.1. Replantejament i accés a les obres 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs 
per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 
els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 
qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de 
replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
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sense que per això tingui dret a cap indemnització. El contractista executarà al seu càrrec els accessos, 
corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els 
efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que 
per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que 
comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels 
punts recuperats. 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes 
les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades 
per usos posteriors per compte i risc del contractista. 
El Promotor es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o 
per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 
utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per 
si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres 
especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

2.1.2. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a 
l'execució de les obres definitives. Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter 
limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 
caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres pel desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les 
obres objecte del contracte. 
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Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

2.1.3. Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, 
útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, 
capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a 
manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a 
peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i 
autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 
elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar 
el Programa de Treball. 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 
Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en 
qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de 
les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació 
en contrari que figuri en algun document contractual. 

2.2. Instal·lacions d'enllumenat 

2.2.1. Equips de comandament, control i regulació 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació  de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 

- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la 
central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d’altres reguladors, i execució  de les 
connexions corresponents 

- Programació, en el seu cas, del microcomputador 

- Comprovació del funcionament del centre de comandament 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes. 
ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Toleràncies: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈ NCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 
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Un cop instal·lat, s’ han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense 
intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 

Les sortides de cada grup de lluminàries han d’ estar situades i connectades de forma que s’identifiqui 
fàcilment, l’agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el 
connector corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 

Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l’alimentació 
elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d’entrada d’informació i 
comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació  central-regulador, ha 
de rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle. 

Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de lí nia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no 
tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de sortida). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia. 

L’armari s’ha de manipular penjat d’ una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un 
cop instal·lat i fixat s’han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s’ ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, 
connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.). 

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 

 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots 
els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i 
unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments futurs -
sense necessitats d’enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat. 

- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 977 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ                                                                                                                                         

 

          

 

                                         PLEC DE CONDICIONS 
Projecte executiu per la renovació i millora de 

l’enllumenat públic exterior ,  T. M.  Cassà de la Selva 

 
36 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 

Llums per a exteriors, amb làmpades Led 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum tipus Led, amb bastidor metàl·lic, amb òptica integrada, amb allotjament per a equip, amb 
làmpada tipus Led fins a  200W de potència. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si 
s’embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 978 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ                                                                                                                                         

 

          

 

                                         PLEC DE CONDICIONS 
Projecte executiu per la renovació i millora de 

l’enllumenat públic exterior ,  T. M.  Cassà de la Selva 

 
37 

 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat 
de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
2.2.2. Conductors elèctrics per a tensió baixa 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 979 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ                                                                                                                                         

 

          

 

                                         PLEC DE CONDICIONS 
Projecte executiu per la renovació i millora de 

l’enllumenat públic exterior ,  T. M.  Cassà de la Selva 

 
38 

 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat 
elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment 
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de 
doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a 
l’entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per 
evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
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Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de 
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió 
màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces 
de suport. 

Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal 
de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 
segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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2.2.3. Tubs rígids no metàl·lics 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. S'han considerat 
els tipus de col·locació següents: 

Muntat com a canalització soterrada 
Muntat superficialment 

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Replanteig del traçat del tub 

Estesa, fixació i corbat 
Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

Comprovació de la unitat d'obra 

Retirada de la obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 

Els  canvis  de  direcció  s'han  de fer  mitjançant  corbes  d'acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions son roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions son endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d’instal·lació: 

Posició: ± 20 mm 

Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total CANALITZACIO SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. Les unions s'han de fer 
mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L’estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avfs, de protecció mecànica (maons, plaques 
de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. Fondària de les rases: >= 40 cm 
Distancia a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm Distancia entre el tub i la capa de 
protecció: >= 10 cm 

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitja de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. Distancia entre les fixacions: 

Trams horitzontals: <= 60 cm 

Trams verticals: <= 80 cm 
Distancia a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm Distancia entre registres: <= 1500 
cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 
Toleràncies d’instal·lació: 
Distancia de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats 
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al tipus i característiques del tub a col·locar. S'ha de comprovar que les característiques del producte a 
col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no n'ha d'alterar les 
característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc. 

- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension. 
REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos rfgidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 2-4: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados. 

2.2.4. Conductors de coure nus 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. S'han considerat els tipus de 
col·locació següents: 
Muntat superficialment 

En malla de connexió a terra 

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
L'estesa i empalmament 

Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d’àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid 
d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL-LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o be mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distancia entre fixacions: <= 75 cm EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

2- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension. 
REBT 2002 
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2.2.5. Elements de connexió a terra 
1- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. S'han considerat els elements 
següents: 

Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. L’execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents: 

Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d’inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin 
els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la 
seva longitud. 

PLACA: 
En el cas d'enterrar mes d'una placa, la distancia entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir 
incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 
humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d’execució: 
Posició: ± 50 mm 

2- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 

3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension. 
REBT 2002 

 
 

3.  AMIDAMENT I ABONAMENT 

3.1. Desmuntatge de llumeneres 

3.1.1. Treballs preliminars 

3.1.1.1. Enderrocs i demolicions 

L'amidament s'efectuarà per unitat (ut) de llumenera desmuntada. 
Serà objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador o magatzem de la brigada 
dels productes resultants, així com el cànon de residus, sempre que el projecte ho contempli en el 
pressupost corresponent. En cas de discrepàncies s’aplicarà el criteri de la DF. 
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3.1.2. Enllumenat 
3.1.2.1. Llums per exteriors 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada i 
el cablejat interior del llum. En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

3.1.2.2. Conductors elèctrics de baixa tensió 
El cablejat s’abonarà per metres lineals (m) mesurats sobre plànols realment col·locats, en funció del seu 
tipus. El cablejat interior dels bàculs i columnes no es d’abonament, ja que es considera inclòs en el preu del 
bàcul o columna. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions. 

3.1.2.3. Tubs rígids no metàl·lics. 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els 
accessoris i les fixacions. 

3.1.2.4. Conductor de coure nus 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

3.1.2.5. Elements de connexió a terra 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

3.1.2.6. Elements de suport per llums exteriors 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

3.2. Seguretat viària i desviaments provisionals. 

3.2.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de 
seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la 
seva necessitat de: 

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, suports i elements 
auxiliar de fixació. 

Cons 

Balises lluminoses intermitents i fixes. 
Semàfors provisionals. 

Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la normativa 
vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a abalisament. 
Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte 
funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
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- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 
l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant 
en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 
desenvolupament de les obres. 
Condicions generals: 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

3.2.2. Condicions del procés d’execució. 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni 
s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels desviaments 
provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i abalisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 

3.2.3. Unitat i criteri d’amidament. 

 Les unitats de partides per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals 
durant l’execució de les obres s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de 
Preus nº 1, segons indicacions de la D.F. 

 El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

3.2.4. Normativa de compliment obligatori 
Serà d’obligatori compliment, sense perjudici del que es relaciona a l’apartat XX, la següent Normativa: 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 
1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 8.3-IC: “Instrucción de carreteres. Señalización de obras”. 

 Reglament de Baixa Tensió. 

3.3. Reposició de serveis 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de 
preus, segons els criteris generals del projecte. 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i rebut 
d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura. L’amidament al que 
s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
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4.  SERVEIS AFECTATS. ASPECTES GENERALS 

4.1. Normes i plecs de companyies de serveis. 
- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, R.D. 223/2008. 

- Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de 
Transformacions (R.D. 3275/82, de 12.11.82, BOE núm. 288 d’1.12.82). 
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, que 
substitueix al Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 

- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció d’estructures metàl·liques per a suports. 

- Norma ETU 6704 i GE AND001. Suports de perfils metàl·liques per a línies de M.T. fins a 30 KV.   
- Norma del Grup ENDESA sobre conductors nus per línies elèctriques aèries. 

- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a conductors Al-Ac i 
cables de terra. 
- Prescripcions tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite. 

- Prescripcions tècniques per a subministrament i recepció de cables de terra. 

- Prescripcions tècniques per a explanació, excavació i formigonat de línies elèctriques aèries. 
- Prescripcions tècniques per a l’execució del classificat, armat, hissat i desmuntatge de suports de línies 
elèctriques aèries. 

- Prescripcions tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en línies elèctriques aèries. 

- Prescripcions tècniques per a la posada a terra dels suports de les línies elèctriques aèries. 

- Prescripcions tècniques generals per al muntatge i posada en servei de cables aïllats d’alta tensió. 
- Prescripcions tècniques generals per a l’obra civil de línies subterrànies amb cable aïllat. 

- Pals de formigó recomanació UNESA 6703 b. 

- Torres metàl·liques recomanació UNESA 6704-a. 
- Conductors aeris Al-Ac UNE 21018. 

- Aïlladors de vidre norma IEC ANSI-BS. 

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel 
Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73). 
- Instruccions interpretatives del M.I. del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de 
maig de 1954). 
- Normes MV i instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 
d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
- Norma Bàsica de la Edificació respecte a Condicions de Protecció Contra Incendis en Edificis (NBE-CPI-
96), R.D. 5177/96 de 14.10.96 i Condicions Acústiques en Edificis (NBE-CA-82) R.D. 2115/82 de 10.08.82, 
BOE de 03.09.82 i 07.10.82. 

- Codi de circulació vigent. 

- Normes 8-1-lC, 8-2-lC i 8-3-lC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat. 
- Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).  

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions 
dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
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- Especificació Tècnica de Seguretat núm. 033, revisió núm. 2, de data 14-11-96, del Grup de Seguretat i 
Medi Ambient de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril del 1964). 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M. E. L. C.). 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
- O. M. de 21 de gener de 1988, modificada per la O.M. de 28 de setembre de 1989 sobre barres lliures i 
corrugades, malles electrosoldades, filferros, entrellaçaments, fils, barres i accessoris de formigó armat i 
pretensat. 
- Nota de servei, complementaria de la O. C. 308/89 C i E sobre recepció definitiva d'obres de 9 
d'octubre de 1991. 

- O.C. 15/03, que modifica l’O. C. 300/89 de 20 de març sobre senyalització, balisament, defenses, neteja 
i acabament d'obres fixes fora de poblat. 
- O. C. 301/89T de 27 d'abril sobre senyalització d'obres. 

- O. C 318/91 T i P de 10 d'abril de 1991 sobre galvanitzat en calent d'elements d'acer emprats en 
equipament vial. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives.  

4.2. Condicions generals. 

4.2.1. Execució de les unitats d’obra i condicions que han de complir els materials. 

4.2.1.1. Demolicions. 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.  
- Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o aplec 
definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del projecte.  
Execució de les obres  

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i 
per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de 
les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de 
magatzematge.  
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per 
vibracions, sorolls, etc.  

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.  
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc 
d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Director facultatiu de l'obra.  
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la Direcció d'obra, es valorarà 
amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
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4.2.2. Mitjans auxiliars. 
Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s’han tingut en compte 
en la composició de preus i encara que no figurin de manera explícita en el quadres, s’hi consideraran 
inclosos. 

4.2.3. Tanques d’obra. 
Els tancaments d’obra s’executaran segons el tipus i les indicacions definits pel Director d’Obra. 

Els tancaments i tanques de l’obra tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllats i 
desmuntatge es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en la 
configuració dels preus. No seran per tant objecte d’abonament explícit ni les tanques, ni els 
tancaments, ni el seu muntatge, trasllats o desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva 
construcció i manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs. Aquelles unitats en les quals 
es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a conseqüència del servei ferroviari o per raons 
de seguretat dels equips i de les persones, el Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial 
perquè aquest sobre cost es considera inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens 
ocupa. 

4.2.4. Senyalització de les obres.  
La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es prestarà 
especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest últim per compte de la 
Contracta per estar inclòs en els preus com a despesa general. 
Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del pressupost i 
per tant seran abonades als seus preus a la Contracta d’acord amb les unitats realment executables. 

4.2.5. Transport de materials al tall.  

El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis. 
4.2.6. Ajudes de paleta.  

Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen els ajuts de paleta, considerats 
conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma explícita. 

4.2.7. Forma d’abonar les obres defectuoses però admissibles.  
Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però, en opinió del Director de l’obra, admissible, pot 
ser rebuda de forma provisional o definitiva, però el Contractista queda obligat a conformar-se sense 
dret a reclamar, la rebaixa que el Director de l’Obra aprovi, llevat que el Contractista prefereixi 
enderrocar-la a càrrec seu i refer-la segons les condicions del Contracte. 

4.2.8. Obres acabades i obres incompletes. 

Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s’abonaran segons preus del Quadre de Preus 
núm. 1 del Pressupost. Si per causa de rescissió o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, 
s’aplicaran els preus del Quadre de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat 
fraccionària d’altra forma que l’establerta en aquest quadre.  

Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans auxiliars, 
en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista hagués adoptat, malgrat 
fossin per la totalitat del treball, no seran abonables i aniran al seu càrrec. 

No obstant, sí l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, després de 
sentir al Contractista i el Director de l’Obra, podrà adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en 
justícia, sent obligatòria, pel Contractista, la cessió dels mateixos. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels quadres o 
en omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

4.2.9. Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes.  
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de preus 
contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de fixar segons allò que 
estableixen les Condicions Generals. 
La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha d’aplicar. Si 
l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el preu que s’assenyali. 
Serà ineludible l’aprovació d’aquests preus per part del Director de l’Obra. 
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4.2.10. Partides alçades. 
Les partides alçades seran d’abonament íntegre al Contractista, d’acord amb allò que estableixi el 
Quadre de Preus núm. 1, llevat dels casos en que s’indiqui a justificar o en previsió. El Director de l’Obra 
establirà en aquests casos el just pagament de la mateixa en virtut de despeses produïdes i en aplicació 
del preus del Quadre de Preus núm. 1. 

4.2.11. Termini de garantia. 

Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per defectes de la 
mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de despeses més grans en la 
conservació i vigilància de les obres. 
 

5.  SERVEIS AFECTATS. XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA. 

Compliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran també d'obligat 
compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que 
es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

5.1. Permisos, llicències i dictàmens. 

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció i de visat del projecte de legalització, del col·legi professional corresponent. 

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació 
prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Energia i Ocupació o estament 
en qui delegui. 

5.2. Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques. 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al Director 
de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s'han 
d'utilitzar a l'obra.  
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin.  
Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la Direcció de l'obra 
podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.  
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.  

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l'empresa subministradora 
d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'obra.  

5.3. Xarxa elèctrica (mitjana i baixa tensió). 

5.3.1. Cables (conductors). 

Els cables subterranis a utilitzar a les xarxes subterrànies de mitja tensió (MT) son els que figuren a la 
norma GE DND001, tipus RH5Z1 18/30kV . Seran unipolars i han de complir les especificacions de les 
normes UNE. Els conductors seran unipolars d’alumini (Al) homogeni, de classe 2 i reuniran les 
característiques indicades a la norma Endesa DND001, així com compliran amb les Especificacions 
Tècniques de Materials de Endesa 6700023 o 6700024. Així mateix seran d’aplicació les següents 
normes de referència en la construcció de variants subterrànies: UNE EN ISO 9001 i 9002, UNE-20-435, 
UNE 21-022-82, UNE 21-123, UNE 21-132-80, UNE 21-142-85, UNE 21-147-93/2, UNE EN50102, UNE EN 
60071, UNE EN 60811/1-1, UNE EN 60811/1-2, UNE EN 60811/1-3, UNE EN 60811/1-4, UNE EN 60811/2-
1, UNE EN 60811/3-1, UNE EN 60811/3-2, UNE 21-175-91/2, UNE 21-175-93/3 i RU 3305C. 
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Els cables subterranis de distribució en baixa tensió (BT) seran unipolars, segon la Norma GE CNL001, 
tipus RV, tensió nominal 0,6/1 kV, amb aïllament de polietilè  reticulat (XPLE) i coberta de PVC. Així 
mateix seran d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de variants subterrànies: 
GE FGC001, UNE EN ISO 9001 i 9002, UNE-20-435/2, UNE 21-022-82, UNE 21-103, UNE 21-132-80, UNE 
21-143-85, UNE 21-144/1, UNE 21-147-93/2, UNE EN 60811/1-1, UNE EN 60811/1-2, UNE EN 60811/1-3, 
UNE EN 60811/1-4, UNE EN 60811/2-1, UNE EN 60811/3-1, UNE EN 60811/3-2, UNE 21-175-91/2, UNE 
21-175-93/3, HD 361 (UNE 20-434), HD 383 (UNE 21-022 Y 21-022/2), HD 385 (UNE 21-117), HD 405 
(UNE 20-432), HD 505 (UNE 21-120) HD 603-5N, HD 604, HD 605 (UNE 21-605) i RU 3305C. 
Els cables aeris  de distribució en BT han de complir la norma UNE 21030 i les especificacions tècniques 
GE BNL001 i ETU 3307. El aïllament serà de polietilè reticulat (XLPE), per una tensió nominal de 0,6/1 kV. 
Així mateix seran d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de variants aèries: 
Estàndard GE AND001, CEI 1238-1, EN 50.102, EN 60.947, UNE 20.324, UNE 21.003, UNE 21.021, UN3 
21.030, UNE 21.080, UNE 21.103, UNE 21.305, UNE 53.315/1, AMYS 1.4-10, ETU 3307, ETU 3308, ETU 
3310, ETU 6703, ETU 6704, ETU 6705, ETU 6707. 

Els cables aeris de distribució en MT han de complir la norma UNE 21.018 (taula 1), en zones 
considerades amb nivell de contaminació normal o alt. Els conductors d’alumini amb alma d’acer 
recobert d’alumini tipus “LARL” segon UNE 21.056 (taula 2), son adequats en zones considerades amb 
nivell de contaminació Molt Alt. Així mateix seran d’aplicació les següents normes de referència en la 
construcció de variants aèries: CEI 1238-1, EN 50.102, UNE 20.100, UNE 21.003, UNE 21.016, UNE 
21.018, UNE 21.021, UNE 21.056, UNE 21.080, UNE 21.120, UNE 21.124, UNE 21.909, AMYS 1.4-10, ETU 
3401, ETU 6501, ETU 6505, ETU 6617, ETU 6704, ETU 6705, ETU 6706, ETU 6707. Estàndards GE: 
AND001, AND002, AND003, AND004, AND008, AND009, AND010, AND012 i AND014.    

Mesurament i abonament.  
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal de circuit (ml), i el preu comprendrà 
l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" o cintes antihumitat, així 
com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.  

5.3.2. Conduccions de xarxes elèctriques. 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota 
les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella 
establerta en el REBT aprovat per Decret 2413/73, les seves prescripcions s’apliquen per extensió a les 
línies d’Alta Tensió, així mateix es tindran amb consideració el Decret 120/92 de 28 d’abril i l’Ordre de 5 
de juliol de 1993 sobre xarxes subterrànies de Servei públic. 

Conduccions sota vorera. 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d'amplada i 
90 cm de fondària per a la mitja tensió i de 70 cm per a la baixa tensió. 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.  

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 6 cm 
sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que 
puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa 
de sorra de 24 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de mitja tensió i les quatre fases de la 
baixa tensió per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de tallacircuit o dilatacions.  
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i entre 10 i 20 cm per 
sota del paviment es col·locarà una cinta de senyalització.  

Per al replè de les rases s'exigirà una densitat superior al 90% de la màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 
Modificat. 
En el cas que els cables no puguin anar en rases i puguin ser accessibles a personal no especialitzat, cada 
circuit s’instal·larà dins de tub d’acer galvanitzat amb grau de protecció IK 09 segons norma UNE 50102. 
Aquest tubs han d’estar connectats a terra. 

Conduccions sota calçada.  
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm de polietilè doble capa per a la baixa tensió i Ø 200 
mm per a la mitja tensió, els quals aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un 
circuit.  
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L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions.  

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,70 per a la baixa tensió i de 0,90 m, per a la mitja tensió 
en guals, i de 0,90 m per a la baixa tensió i d'1,10 m per a la mitja tensió sota calçada de carrer i 
carretera. 
Mesurament i abonament.  

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu de conducció 
sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el reblert, la 
sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada  o gual també inclou els tubs, el 
formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems. 

5.3.3. Preses de terra. 
El suports metàl·lics i de formigó per a línies de mitja tensió (MT) portaran una presa de terra, amb 
l’objecte de limitar les tensions de defecte a terra. 

La presa de terra en les línies aèries de baixa tensió s’instal·laran en el primer suports després de CT o 
PT, en les ramificacions de xarxa i en aquells punts en que la distància entre preses de terra sigui 
superior a 500 m (MIE BT003, apartat 10)   
La resistència de posada a terra no serà superior a vint ohms (20), per a las línies de MT i trenta-set 
ohms (37) per a les de BT, havent de col·locar, si fos necessari, més piques de 2 m clavades a terra.  

Les plaques a terra seran segons el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i el càlcul es farà segons la 
publicació Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra de UNESA . 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

6.  SEVEIS AFECTATS. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES. 

6.1. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució, al seu acabament i en el 
termini de garantia.  

L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes i productes 
sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults. 

Les despeses de conservació i manteniment durant l’execució de les obres, fins a la Recepció Única i 
Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a càrrec del contractista, així com les 
reparacions per vicis d’obres o per defectes en les instal·lacions. Igualment correran a càrrec del 
contractista els danys causats per accident o qualsevol altra causa durant els mencionats terminis. 

6.2. Prescripcions valoratives. 

6.2.1. Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra. 
Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu volum, superfície, 
longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 d’aquest 
Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat l’Enginyer Director d’Obra i sempre 
amb els criteris que s’expressen en l’estat d’amidament. 
Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les partides que 
configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d’ obra i mitjans auxiliars, més altres que 
addicionalment i de forma circumstancial poguessin aparèixer durant el transcurs de l’execució dels 
treballs, encara que no hagin estat expressament citades o explicitades, fins a la seva total terminació i 
acabat a judici de l’Enginyer Director d’Obra, sense que la seva inclusió i execució atorgui dret algú a 
cobrament i per consegüent, cost addicional per a l’Administració. 

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions que figuren en 
els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per efectuar malament l’excavació, error, 
conveniència del contractista o qualsevol altre motiu no li seran d’abonament. Si a judici de la Direcció 
Facultativa aquest excés d’obra resultés perjudicial, el Contractista enderrocarà l’obra al seu càrrec i la 
refarà novament amb les dimensions degudes. 
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Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la seva 
ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec del contractista les operacions 
necessàries per a fer-lo. 

Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, previs a l’execució 
dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació. 
 
 

Cassà de la Selva, agost de 2023 
  
 

 
 
 

Josep Barberillo Nualart 
Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 16.134 
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 

01 FASE 1 
01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM 
01.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 

15-31W, totalment instal·lada 
Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
Totalment instal·lada. 

QC23 13 13,00 
QC25 22 22,00 
QC26 13 13,00 
QC29 2 2,00 

 _______________________________________  
50,00 

01.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 
24-74W, totalment instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
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la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
Totalment instal·lada. 

QC23 10 10,00 
QC29 6 6,00 

 _______________________________________  
16,00 

01.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "suspesa" regul. entre 15-31W, 
totalment instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC S SUS tipus C o equivalent, de format 
circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de la 
llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
fixació als diferents diàmetres dels suports. Sense braç (suspesa). 
Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
a mínim. Totalment instal·lada. 

QC26 15 15,00 
 _______________________________________  

15,00 
01.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 

totalment instal·lada 
5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
<1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 997 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

AMIDAMENTS 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3 

aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
a mínim. Totalment instal·lada. 

QC13 1 1,00 
QC25 21 21,00 
QC26 18 18,00 
QC28 24 24,00 
QC29 8 8,00 
QC30 22 22,00 

 _______________________________________  
94,00 

01.01.05 Ut SiC Llumenera Vuitcentista SALVI LED tipus A regul. entre 20-30W, totalment 
instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vuitcentista 
classe II, marca SALVI vuitcentista TOP tipus A o equivalent, amb cos de fundició 
d’alumini, equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
300-500mA amb consum total de 20 a 30W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
440x720mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
AC-44100 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
pintura de polièster en pols, de color negre RAL 9005 o equivalent. Òptica 
polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 
de secció des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de 
l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

QC23 58 58,00 
QC24 18 18,00 

 _______________________________________  
76,00 

01.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 
Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
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100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
instal·lada. 

QC23 4 4,00 
QC24 2 2,00 
QC25 1 1,00 
QC29 7 7,00 

 _______________________________________  
14,00 

01.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 
instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
instal·lada. 

QC12 1 1,00 
QC22 12 12,00 
QC23 30 30,00 
QC24 63 63,00 
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 QC25 46 46,00 
 QC26 44 44,00 
 QC27 18 18,00 
 QC29 25 25,00 
  _______________________________________  
 239,00 
01.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
 QC27 6 6,00 
 QC29 45 45,00 
  _______________________________________  
 51,00 
01.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
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 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
 QC25 4 4,00 
 QC29 1 1,00 
  _______________________________________  
 5,00 
01.01.10 Ut SiC Llumenera KUMA tipus A cilindre LED regul. entre 30-60W, totalment 
 instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED classe II, marca 
 SIMON model KUMA o equivalent, de format cilíndric i compost de cos d’alumini 
 injectat amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA, equipat amb bloc òptic de 24 
 LEDs d’alta emissió alimentats de 530 a 700mA amb consum total entre 30-60W. 
 Flux lluminós de 4.960 a 6.330 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 130lm/W, temperatura de color de 2.200-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <5%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,95. Dimensió de 
 219mm de diàmetre i 1.000 mm de longitud. Acoblaments fabricats en alumini i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris RAL 7038 o 
 equivalent. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable o temporitzat i 
 reprogramable “in situ” i possibilitarà diferents perfils de regulació. Inclou 
 connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent 
 de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com les fixacions necessàries per 
 l’adaptació i fixació als diferents diàmetres dels suports existents. Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lat. 

  
  
 QC23 5 5,00 
 QC24 12 12,00 
 QC25 5 5,00 
 QC26 10 10,00 
  _______________________________________  
 32,00 
01.01.11 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment global de la 
 llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 180x180mm, amb una tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments 
 fabricats amb alumini i acabat superficial de color gris o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable 
 o temporitzat i reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
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 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
 QC23 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
01.01.12 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 QC12 1 1,00 
 QC13 1 1,00 
 QC22 12 12,00 
 QC23 123 123,00 
 QC24 95 95,00 
 QC25 99 99,00 
 QC26 100 100,00 
 QC27 24 24,00 
 QC28 24 24,00 
 QC29 97 97,00 
 QC30 22 22,00 
  _______________________________________  
 598,00 
01.01.13 Ut SiC Projector LEDINBOX Passos de vianants LED tipus A regul. entre 50-90W, 
 totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca LEDINBOX projector Project passo vianants LED Pro -50 tipus B o 
 equivalent, amb cos de fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb 
 bloc òptic entre 8 - 32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum 
 total de 50 a 90W. Flux lluminós de 6.250 a 11.250 lm, rendiment global de la 
 llumenera mínim de 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 320x345x35mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA.  Inclòs Llum de triple flaix consecutiu en col Ambre 
 d'alta lluminositat de policarbonat extingible. Dimensions 61x20x3 mm. Tensió 
 entrada: 12V. Corrent: 150 mA. Potència: 2W. Grau de protecció: IP68. Caixa 
 d’electrònica llum intermitent de dimensions 64x58x34mm, fabricades en alumini, 
 grada d'estanqueïtat IP68. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics 
 serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB 
 serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 
 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de 
 l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 
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 QC29 - p.ll 1.19 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.17 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.64 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.60 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.01 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.50 1 1,00 
 QC29 - p.ll 3.01 1 1,00 
 QC29 - p.ll 3.03 1 1,00 
 QC29 - p.ll 2.15 1 1,00 
  _______________________________________  
 9,00 
01.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
 QC12 56 56,00 
 QC13 8 8,00 
 QC22 12 12,00 
 QC23 132 132,00 
 QC24 143 143,00 
 QC25 111 111,00 
 QC26 102 102,00 
 QC27 43 43,00 
 QC28 24 24,00 
 QC29 160 160,00 
 QC30 28 28,00 
 QC38 37 37,00 
  _______________________________________  
 856,00 
01.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
01.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
 QC12 1 1,00 
 QC13 1 1,00 
 QC22 1 1,00 
 QC23 1 1,00 
 QC24 1 1,00 
 QC25 1 1,00 
 QC26 1 1,00 
 QC27 1 1,00 
 QC28 1 1,00 
 QC29 1 1,00 
 QC30 1 1,00 
 QC38 1 1,00 
  _______________________________________  
 12,00 
01.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 QC12 1 1,00 
 QC13 1 1,00 
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 QC22 1 1,00 
 QC23 1 1,00 
 QC24 1 1,00 
 QC25 1 1,00 
 QC26 1 1,00 
 QC27 1 1,00 
 QC28 1 1,00 
 QC29 1 1,00 
 QC30 1 1,00 
 QC38 1 1,00 
  _______________________________________  
 12,00 
01.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
                                   

  
 QC12 1 1,00 
 QC13 1 1,00 
 QC22 1 1,00 
 QC23 1 1,00 
 QC24 1 1,00 
 QC25 1 1,00 
 QC26 1 1,00 
 QC27 1 1,00 
 QC28 1 1,00 
 QC29 1 1,00 
 QC30 1 1,00 
 QC38 1 1,00 
  _______________________________________  
 12,00 
01.03 ACTUACIONS SUPORTS  
01.03.01 Ut SiC columna troncocònica fins 6M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 
 formigó 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
 Totalment instal·lat. 

  
 Q29 - 2.20 1 1,000 
 Q29 - 3.21 1 1,000 
 Q29 - 2.18 1 1,000 
 Q29 - 3.17 1 1,000 
 Q29 - 2.15 1 1,000 
 Q29 - 3.15 1 1,000 
 Q29 - 2.13 1 1,000 
 Q29 - 3.13 1 1,000 
 Q29 - 2.11 1 1,000 
 Q29 - 3.11 1 1,000 
 Q29 - 2.09 1 1,000 
 Q29 - 3.09 1 1,000 
 Q29 - 2.07 1 1,000 
 Q29 - 3.07 1 1,000 
 Q29 - 2.05 1 1,000 
 Q29 - 3.05 1 1,000 
 Q29 - 2.03 1 1,000 
 Q29 - 3.03 1 1,000 
 Q29 - 2.01 1 1,000 
 Q29 - 3.01 1 1,000 
 Q29 - 1.50 1 1,000 
 Q29 - 1.10 1 1,000 
 Q29 - 1.52 1 1,000 
 Q29 - 1.03 1 1,000 
 Q29 - 1.54 1 1,000 
 Q29 - 1.05 1 1,000 
 Q29 - 1.56 1 1,000 
 Q29 - 1.07 1 1,000 
 Q29 - 1.58 1 1,000 
 Q29 - 1.09 1 1,000 
 Q29 - 1.60 1 1,000 
 Q29 - 1.11 1 1,000 
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 Q29 - 1.62 1 1,000 
 Q29 - 1.13 1 1,000 
 Q29 - 1.64 1 1,000 
 Q29 - 1.15 1 1,000 
 Q29 - 1.66 1 1,000 
 Q29 - 1.17 1 1,000 
 Q29 - 1.68 1 1,000 
 Q29 - 1.19 1 1,000 
 Q29 - 1.70 1 1,000 
 Q29 - 1.71 1 1,000 
  _______________________________________  
 42,00 
01.03.02 Ut SiC braç tubular fins a 150CM equiv. a exist., diàm.45mm,inc.renov.mal estat, 
 accessoris, fixat paret - col. - pal 
 Subministrament i col·locació Braç tubular d'acer galvanitzat de longitud fins 
 1,00m i diàmetre fins 45mm i amb tots els accessoris de fixació en paret, pal o 
 columna existent. Totalment instal·lat (realització de forats, tacs químics o 
 qualsevol material necessari per la seva correcta instal·lació). Totalment instal·lat. 

  
 QC27 ( pll 1.04 a 1.11) 8 8,000 
  _______________________________________  
 8,00 
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01.03.03 Ut Desmuntatge de columna o bàcul de qualsevol tipus fins h=8m 
Desmuntatge de suport mural existent en façana o pal de qualsevol tipus fins una 
alçada de 8 metres, incloent la desconnexió del cablejat, desmuntatge de caixa i 
mecanismes, la línia elèctrica, l'extracció del suport, la càrrega sobre camió, segons 
indicacions del promotor i la Direcció Facultativa. 

Q29 - p.ll 2.20 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.21 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.18 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.17 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.15 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.15 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.13 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.13 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.11 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.11 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.09 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.09 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.07 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.07 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.05 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.05 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.03 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.03 1 1,000 
Q29 - p.ll 2.01 1 1,000 
Q29 - p.ll 3.01 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.50 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.10 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.52 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.03 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.54 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.05 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.56 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.07 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.58 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.09 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.60 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.11 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.62 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.13 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.64 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.15 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.66 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.17 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.68 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.19 1 1,000 
Q29 - p.ll 1.70 1 1,000 

 _______________________________________  
41,00 

01.03.04 Ut Acoblament d'acer S-235-JR, galvanitzats per projector 

Subministrament i instal·lació a qualsevol alçada d'acoblament 
d´acer al carboni de qualitat S-235-JR, galvanitzats per immersió en 
calent segons la norma EN ISO 1461, de color RAL a triar per 
l´Ajuntament per projector. Inclòs mitjans auxiliars i petit material. 
Totalment instal·lada. 

QC29 - p.ll 1.19 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.17 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.64 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.60 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.01 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.50 1 1,00 
QC29 - p.ll 3.01 1 1,00 
QC29 - p.ll 3.03 1 1,00 
QC29 - p.ll 2.15 1 1,00 

 _______________________________________  
9,00 
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01.03.05 Ut Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 0,41 m per cada braç, i acoblada amb 
brida 

Subministrament i instal·lació de creueta per 2 lluminàries de HGH tipus doble o equivalent, 
a qualsevol alçada, d'acer amb imprimació antioxidant, Ø60 mm, de llargària 0,41 m per cada braç 
amb brida, per columna. Inclòs mitjans auxiliars i petit material. Totalment instal·lada. 

QC29 - p.ll 1.19 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.17 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.64 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.60 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.01 1 1,00 
QC29 - p.ll 1.50 1 1,00 
QC29 - p.ll 3.01 1 1,00 
QC29 - p.ll 3.03 1 1,00 
QC29 - p.ll 2.15 1 1,00 

 _______________________________________  
9,00 

01.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES 
01.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 

Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  mecànics i 
compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 40 cm, neteja del 
lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent. 

Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 0,40 4,99 
Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 0,40 2,22 
Q29 - p.ll 1.50 1,05 4,58 0,40 1,92 
Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 0,40 3,44 
Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 0,40 2,30 
Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 0,40 2,69 

 _______________________________________  
17,56 

01.04.02 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 
Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de 
terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, 
col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb sorra en un mínim 
de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb 
terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i el correcte abalisament i 
senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional de consulta (portal 
eWise, companyies aigua potable, sanejament municipal i gas natural), detecció de 
tots els serveis existents, amb geo-radar per les línies de BT i MT, per localització 
del servei afectat previ a l'inici d'obres, entibació necessària o mesures 
complementàries, i les seves reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 12,47 
Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 5,54 
Q29 - p.ll 1.50 1,05 4,58 4,81 
Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 8,60 
Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 5,75 
Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 6,73 

 _______________________________________  
43,90 

01.04.03 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora 

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i 
amb les terres deixades a la vora 
QC29 - p.ll 2.20 1 1,00 1,00 1,00 
QC29 - p.ll 3.21 1 1,00 1,00 1,00 
QC29 - p.ll 2.18 1 1,00 1,00 1,00 
QC29 - p.ll 1.50 1 1,00 1,00 1,00 
QC29 - p.ll 1.71 1 1,00 1,00 1,00 

 _______________________________________  
5,00 
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 13  

01.04.04 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 
 Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
 magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
 facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per unitat de 
 columna, o una ut cada 2 braços. 

  
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 0,40 0,60 2,99 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 0,40 0,60 1,33 
 Q29 - p.ll 1.50 1,05 4,58 0,40 0,60 1,15 
 Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 0,40 0,60 2,06 
 Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 0,40 0,60 1,38 
 Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 0,40 0,60 1,62 
  _______________________________________  
 10,53 
01.04.05 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 
 98 % del PM 

  
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 0,40 0,05 0,25 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 0,40 0,05 0,11 
 Q29 - p.ll 1.50 1,05 4,58 0,40 0,05 0,10 
 Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 0,40 0,05 0,17 
 Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 0,40 0,05 0,12 
 Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 0,40 0,05 0,13 
  _______________________________________  
 0,88 
01.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80  
 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col·locació espàrrecs 
 subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar i situació del conducte 
 corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols. 

  
 Q29 - p.ll 2.20 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.21 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.18 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.17 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.15 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.15 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.13 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.13 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.11 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.11 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.09 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.09 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.07 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.07 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.05 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.05 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.03 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.03 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.01 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.01 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.50 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.10 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.52 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.03 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.54 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.05 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.56 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.07 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.58 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.09 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.60 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.11 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.62 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.13 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.64 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.15 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.66 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.17 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.68 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.19 1 1,00 
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 Q29 - p.ll 1.70 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.71 1 1,00 
  _______________________________________  
 42,00 
01.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm exterior, 
 amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat 
 públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert amb sauló o al 
 formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 12,47 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 5,54 
 Q29 - p.ll 1.50 1,05 4,58 4,81 
 Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 8,60 
 Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 5,75 
 Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 6,73 
  _______________________________________  
 43,90 
01.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 12,47 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 5,54 
 Q29 - p.ll 1.50 1,05 4,58 4,81 
 Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 8,60 
 Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 5,75 
 Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 6,73 
 Q29 - p.ll 1.71 - 1.17 1,05 46,21 48,52 
 Q29 - p.ll 1.52 - 1.50 1,05 25,90 27,20 
 Q29 - p.ll 2.17 - 2.18 1,05 28,59 30,02 
 Q29 - p.ll 3.24 - 3.21 1,05 23,22 24,38 
 Q29 - p.ll 1.08 - 2.20 1,05 14,89 15,63 
  _______________________________________  
 189,65 
01.04.10 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de 
 terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la 
 pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
 Q29 - 2.20 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.21 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.18 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.17 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.15 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.15 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.13 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.13 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.11 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.11 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.09 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.09 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.07 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.07 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.05 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.05 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.03 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.03 1 1,50 1,50 
 Q29 - 2.01 1 1,50 1,50 
 Q29 - 3.01 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.50 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.10 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.52 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.03 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.54 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.05 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.56 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.07 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.58 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.09 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.60 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.11 1 1,50 1,50 
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 Q29 - 1.62 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.13 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.64 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.15 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.66 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.17 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.68 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.19 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.70 1 1,50 1,50 
 Q29 - 1.71 1 1,50 1,50 
  _______________________________________  
 63,00 
01.04.11 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional 
 de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, totalment instal·lat. 
 També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure revestit amb 
 aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació 
 transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 12,47 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 5,54 
 Q29 - p.ll 1.50 1,05 4,58 4,81 
 Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 8,60 
 Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 5,75 
 Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 6,73 
 Q29 - p.ll 1.71 - 1.17 1,05 46,21 48,52 
 Q29 - p.ll 1.52 - 1.50 1,05 25,90 27,20 
 Q29 - p.ll 2.17 - 2.18 1,05 28,59 30,02 
 Q29 - p.ll 3.24 - 3.21 1,05 23,22 24,38 
 Q29 - p.ll 1.08 - 2.20 1,05 14,89 15,63 
  _______________________________________  
 189,65 
01.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 mm 
 de gruix i soterrada 

  
 Q29 - p.ll 2.20 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.21 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.18 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.17 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.15 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.15 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.13 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.13 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.11 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.11 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.09 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.09 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.07 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.07 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.05 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.05 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.03 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.03 1 1,00 
 Q29 - p.ll 2.01 1 1,00 
 Q29 - p.ll 3.01 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.50 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.10 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.52 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.03 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.54 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.05 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.56 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.07 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.58 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.09 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.60 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.11 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.62 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.13 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.64 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.15 1 1,00 
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 Q29 - p.ll 1.66 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.17 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.68 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.19 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.70 1 1,00 
 Q29 - p.ll 1.71 1 1,00 
  _______________________________________  
 42,00 
01.04.13 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm 

 Subministrament i instal·lació de bastiment quadrat i tapa antilliscant 
 d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, 
 per a pericó de serveis, col·locat amb morter. Totalment instal·lada. 
  
 QC29 - p.ll 2.20 1 1,00 
 QC29 - p.ll 3.21 1 1,00 
 QC29 - p.ll 2.18 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.50 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.71 1 1,00 
  _______________________________________  
 5,00 
01.04.14 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 
 cm,+reblert terra,entorn urba dif.mob.voreres a<= 

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 
 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 
 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en 
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
 d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 5 u 
 QC29 - p.ll 2.20 1 1,00 
 QC29 - p.ll 3.21 1 1,00 
 QC29 - p.ll 2.18 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.50 1 1,00 
 QC29 - p.ll 1.71 1 1,00 
  _______________________________________  
 5,00 
01.04.15 m Rigola ampl.=20cm,peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt, 
 p/paviment,col.mort.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv. 

 Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de formigó 
 monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a 
 paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de 
 ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 
 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 10 m. Obra totalment acabada. 
  
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 11,88 12,47 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 1,05 5,28 5,54 
 Q29 - p.ll 2.18 1,05 8,19 8,60 
 Q29 - p.ll 3.21 1,05 5,48 5,75 
 Q29 - p.ll 2.20 1,05 6,41 6,73 
  _______________________________________  
 39,09 
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01.04.16 m2 Reposició paviment panot, panot 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base 
 g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba dif.m 

 Reposició de paviment de panot, amb panot de 20x20x4 cm, classe 
 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició 
 de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb 
 compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb 
 formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en 
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
 d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 10 m2. Obra totalment acabada. 
  
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 base columna 1,05 1,00 1,00 1,05 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 base columna 1,05 1,00 1,00 1,05 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 rasa vorera 1,05 11,88 1,00 12,47 
 Q29 - p.ll 1.19 _ 1.71 rasa vorera 1,05 5,28 1,00 5,54 
 Q29 - p.ll 1.50 rasa vorera 1,05 4,58 1,00 4,81 
 Q29 - p.ll 2.18 rasa vorera 1,05 8,19 1,00 8,60 
 Q29 - p.ll 2.18 base columna 1,05 1,00 1,00 1,05 
 Q29 - p.ll 3.21 base columna 1,05 1,00 1,00 1,05 
 Q29 - p.ll 2.20 base columna 1,05 1,00 1,00 1,05 
  _______________________________________  
 36,67 
01.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
01.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 QC12 1 1,00 
 QC22 1 1,00 
 QC26 1 1,00 
 QC27 1 1,00 
 QC28 1 1,00 
 QC30 1 1,00 
 QC38 1 1,00 
  _______________________________________  
 7,00 
01.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
 QC13 1 1,00 
 QC23 1 1,00 
 QC24 1 1,00 
 QC25 1 1,00 
 QC29 1 1,00 
  _______________________________________  
 5,00 
01.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
 QC12 1 1,00 
 QC13 1 1,00 
 QC22 1 1,00 
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 QC23 1 1,00 
 QC24 1 1,00 
 QC25 1 1,00 
 QC26 1 1,00 
 QC27 1 1,00 
 QC28 1 1,00 
 QC29 1 1,00 
 QC30 1 1,00 
 QC38 1 1,00 
  _______________________________________  
 12,00 
01.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic 
 amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 QC12 0,022 2,00 0,04 
 QC13 0,003 2,00 0,01 
 QC22 0,005 2,00 0,01 
 QC23 0,053 2,00 0,11 
 QC24 0,057 2,00 0,11 
 QC25 0,044 2,00 0,09 
 QC26 0,041 2,00 0,08 
 QC27 0,017 2,00 0,03 
 QC28 0,01 2,00 0,02 
 QC29 0,064 2,00 0,13 
 QC30 0,011 2,00 0,02 
 QC38 0,015 2,00 0,03 
  _______________________________________  
 0,68 
01.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
 QC12 1 1,00 
 QC13 1 1,00 
 QC22 1 1,00 
 QC23 1 1,00 
 QC24 1 1,00 
 QC25 1 1,00 
 QC26 1 1,00 
 QC27 1 1,00 
 QC28 1 1,00 
 QC29 1 1,00 
 QC30 1 1,00 
 QC38 1 1,00 
  _______________________________________  
 12,00 
01.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
 QC12 0,001 
 QC13 0,001 
 QC22 0,006 0,01 
 QC23 0,066 0,07 
 QC24 0,051 0,05 
 QC25 0,053 0,05 
 QC26 0,054 0,05 
 QC27 0,013 0,01 
 QC28 0,013 0,01 
 QC29 0,052 0,05 
 QC30 0,02 0,02 
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 QC38  
  _______________________________________  
 0,32 
01.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 QC12 0,022 0,02 
 QC13 0,003 
 QC22 0,001 
 QC23 0,053 0,05 
 QC24 0,057 0,06 
 QC25 0,044 0,04 
 QC26 0,041 0,04 
 QC27 0,017 0,02 
 QC28 0,01 0,01 
 QC29 0,064 0,06 
 QC30 0,011 0,01 
 QC38 0,015 0,02 
  _______________________________________  
 0,33 
01.05.08 PA Control qualitat 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 QC12 0,022 0,02 
 QC13 0,003 
 QC22 0,001 
 QC23 0,053 0,05 
 QC24 0,057 0,06 
 QC25 0,044 0,04 
 QC26 0,041 0,04 
 QC27 0,017 0,02 
 QC28 0,01 0,01 
 QC29 0,064 0,06 
 QC30 0,011 0,01 
 QC38 0,015 0,02 
  _______________________________________  
 0,33 
01.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
 QC12 0,022 0,02 
 QC13 0,003 
 QC22 0,001 
 QC23 0,053 0,05 
 QC24 0,057 0,06 
 QC25 0,044 0,04 
 QC26 0,041 0,04 
 QC27 0,017 0,02 
 QC28 0,01 0,01 
 QC29 0,064 0,06 
 QC30 0,011 0,01 
 QC38 0,015 0,02 
  _______________________________________  
 0,33 
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02 FASE 2  
02.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
02.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 
 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 QC04 4 4,00 
 QC09 4 4,00 
 QC40 25 25,00 
  _______________________________________  
 33,00 
02.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 
 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
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 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 QC08 1 1,00 
 QC09 7 7,00 
 QC40 35 35,00 
  _______________________________________  
 43,00 
02.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QC02 11 11,00 
 QC05 23 23,00 
 QC06 24 24,00 
 QC07 57 57,00 
 QC08 102 102,00 
 QC09 30 30,00 
 QC10 30 30,00 
 QC11 27 27,00 
 QC37 3 3,00 
 QC40 4 4,00 
  _______________________________________  
 311,00 
02.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 
 25-43W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format rectangular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, rendiment global de la llumenera fins 
 a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
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 700x200x100mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 QC34 29 29,00 
  _______________________________________  
 29,00 
02.01.05 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
 QC34 1 1,00 
 QC35 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
02.01.06 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format quadrat 
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 i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 lm, rendiment global de la llumenera 
 fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QC44 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
02.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
 QC02 52 52,00 
 QC04 48 48,00 
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 QC10 7 7,00 
  _______________________________________  
 107,00 
02.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
 QC02 9 9,00 
 QC06 15 15,00 
 QC07 3 3,00 
 QC11 11 11,00 
 QC34 89 89,00 
 QC35 4 4,00 
  _______________________________________  
 131,00 
02.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
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 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
 QC06 6 6,00 
 QC08 3 3,00 
 QC09 2 2,00 
 QC11 6 6,00 
 QC34 1 1,00 
 QC35 21 21,00 
 QC39 7 7,00 
  _______________________________________  
 46,00 
02.01.10 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 QC02 72 72,00 
 QC04 52 52,00 
 QC05 23 23,00 
 QC06 45 45,00 
 QC07 60 60,00 
 QC08 106 106,00 
 QC09 43 43,00 
 QC10 37 37,00 
 QC11 44 44,00 
 QC34 120 120,00 
 QC35 26 26,00 
 QC37 3 3,00 
 QC39 7 7,00 
 QC40 64 64,00 
 QC44 3 3,00 
  _______________________________________  
 705,00 
02.01.11 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
 QC01 63 63,00 
 QC02 110 110,00 
 QC03 25 25,00 
 QC04 86 86,00 
 QC05 24 24,00 
 QC06 46 46,00 
 QC07 60 60,00 
 QC08 120 120,00 
 QC09 44 44,00 
 QC10 51 51,00 
 QC11 52 52,00 
 QC34 144 144,00 
 QC35 26 26,00 
 QC37 15 15,00 
 QC39 8 8,00 
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 QC40 64 64,00 
 QC44 3 3,00 
  _______________________________________  
 941,00 
02.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
02.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
 QC01 1 1,00 
 QC02 1 1,00 
 QC03 1 1,00 
 QC04 1 1,00 
 QC05 1 1,00 
 QC06 1 1,00 
 QC07 1 1,00 
 QC08 1 1,00 
 QC09 1 1,00 
 QC10 1 1,00 
 QC11 1 1,00 
 QC34 1 1,00 
 QC35 1 1,00 
 QC37 1 1,00 
 QC39 1 1,00 
 QC40 1 1,00 
 QC44 1 1,00 
  _______________________________________  
 17,00 
02.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 QC01 1 1,00 
 QC02 1 1,00 
 QC03 1 1,00 
 QC04 1 1,00 
 QC05 1 1,00 
 QC06 1 1,00 
 QC07 1 1,00 
 QC08 1 1,00 
 QC09 1 1,00 
 QC10 1 1,00 
 QC11 1 1,00 
 QC34 1 1,00 
 QC35 1 1,00 
 QC37 1 1,00 
 QC39 1 1,00 
 QC40 1 1,00 
 QC44 1 1,00 
  _______________________________________  
 17,00 
02.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
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 QC01 1 1,00 
 QC02 1 1,00 
 QC03 1 1,00 
 QC04 1 1,00 
 QC05 1 1,00 
 QC06 1 1,00 
 QC07 1 1,00 
 QC08 1 1,00 
 QC09 1 1,00 
 QC10 1 1,00 
 QC11 1 1,00 
 QC34 1 1,00 
 QC35 1 1,00 
 QC37 1 1,00 
 QC39 1 1,00 
 QC40 1 1,00 
 QC44 1 1,00 
  _______________________________________  
 17,00 
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02.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
02.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 QC02 1 1,00 
 QC03 1 1,00 
 QC04 1 1,00 
 QC05 1 1,00 
 QC06 1 1,00 
 QC07 1 1,00 
 QC09 1 1,00 
 QC10 1 1,00 
 QC11 1 1,00 
 QC35 1 1,00 
 QC37 1 1,00 
 QC39 1 1,00 
 QC40 1 1,00 
 QC44 1 1,00 
  _______________________________________  
 14,00 
02.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
 QC01 1 1,00 
 QC08 1 1,00 
 QC34 1 1,00 
  _______________________________________  
 3,00 
02.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
 QC01 1 1,00 
 QC02 1 1,00 
 QC03 1 1,00 
 QC04 1 1,00 
 QC05 1 1,00 
 QC06 1 1,00 
 QC07 1 1,00 
 QC08 1 1,00 
 QC09 1 1,00 
 QC10 1 1,00 
 QC11 1 1,00 
 QC34 1 1,00 
 QC35 1 1,00 
 QC37 1 1,00 
 QC39 1 1,00 
 QC40 1 1,00 
 QC44 1 1,00 
  _______________________________________  
 17,00 
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02.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic 
 amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 QC01 0,025 2,00 0,05 
 QC02 0,044 2,00 0,09 
 QC03 0,01 2,00 0,02 
 QC04 0,034 2,00 0,07 
 QC05 0,01 2,00 0,02 
 QC06 0,018 2,00 0,04 
 QC07 0,024 2,00 0,05 
 QC08 0,048 2,00 0,10 
 QC09 0,018 2,00 0,04 
 QC10 0,02 2,00 0,04 
 QC11 0,021 2,00 0,04 
 QC34 0,057 2,00 0,11 
 QC35 0,01 2,00 0,02 
 QC37 0,006 2,00 0,01 
 QC39 0,003 2,00 0,01 
 QC40 0,025 2,00 0,05 
 QC44 0,001 2,00 
  _______________________________________  
 0,76 
02.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
 QC01 1 1,00 
 QC02 1 1,00 
 QC03 1 1,00 
 QC04 1 1,00 
 QC05 1 1,00 
 QC06 1 1,00 
 QC07 1 1,00 
 QC08 1 1,00 
 QC09 1 1,00 
 QC10 1 1,00 
 QC11 1 1,00 
 QC34 1 1,00 
 QC35 1 1,00 
 QC37 1 1,00 
 QC39 1 1,00 
 QC40 1 1,00 
 QC44 1 1,00 
  _______________________________________  
 17,00 
02.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
 QC01  
 QC02 0,039 0,04 
 QC03  
 QC04 0,028 0,03 
 QC05 0,012 0,01 
 QC06 0,024 0,02 
 QC07 0,032 0,03 
 QC08 0,057 0,06 
 QC09 0,023 0,02 
 QC10 0,02 0,02 
 QC11 0,024 0,02 
 QC34 0,064 0,06 
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 QC35 0,02 0,02 
 QC37 0,002 
 QC39 0,004 
 QC40 0,034 0,03 
 QC44 0,002 
  _______________________________________  
 0,36 
02.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 QC01 0,025 0,03 
 QC02 0,044 0,04 
 QC03 0,01 0,01 
 QC04 0,034 0,03 
 QC05 0,01 0,01 
 QC06 0,018 0,02 
 QC07 0,024 0,02 
 QC08 0,048 0,05 
 QC09 0,018 0,02 
 QC10 0,02 0,02 
 QC11 0,021 0,02 
 QC34 0,057 0,06 
 QC35 0,01 0,01 
 QC37 0,006 0,01 
 QC39 0,001 
 QC40 0,025 0,03 
 QC44 0,001 
  _______________________________________  
 0,38 
02.05.08 PA Control qualitat 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 QC01 0,025 0,03 
 QC02 0,044 0,04 
 QC03 0,01 0,01 
 QC04 0,034 0,03 
 QC05 0,01 0,01 
 QC06 0,018 0,02 
 QC07 0,024 0,02 
 QC08 0,048 0,05 
 QC09 0,018 0,02 
 QC10 0,02 0,02 
 QC11 0,021 0,02 
 QC34 0,057 0,06 
 QC35 0,01 0,01 
 QC37 0,006 0,01 
 QC39 0,001 
 QC40 0,025 0,03 
 QC44 0,001 
  _______________________________________  
 0,38 
02.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
 QC01 0,025 0,03 
 QC02 0,044 0,04 
 QC03 0,01 0,01 
 QC04 0,034 0,03 
 QC05 0,01 0,01 
 QC06 0,018 0,02 
 QC07 0,024 0,02 
 QC08 0,048 0,05 
 QC09 0,018 0,02 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 1025 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

AMIDAMENTS 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 31  

 QC10 0,02 0,02 
 QC11 0,021 0,02 
 QC34 0,057 0,06 
 QC35 0,01 0,01 
 QC37 0,006 0,01 
 QC39 0,001 
 QC40 0,025 0,03 
 QC44 0,001 
  _______________________________________  
 0,38 
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03 FASE 3  
03.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
03.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 
 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 QC15 4 4,00 
 QC17 6 6,00 
 QC20 8 8,00 
 QC33 5 5,00 
 QC41 10 10,00 
 QC42 4 4,00 
 QC43 31 31,00 
  _______________________________________  
 68,00 
03.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 
 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
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 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 QC33 21 21,00 
 QC41 39 39,00 
 QC43 30 30,00 
  _______________________________________  
 90,00 
03.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QC14 12 12,00 
 QC16 25 25,00 
 QC19 13 13,00 
 QC31 14 14,00 
 QC41 15 15,00 
 QC42 24 24,00 
  _______________________________________  
 103,00 
03.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "lira" regul. entre 24-45W, 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus B o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 24 a 
 45W. Flux lluminós de 4.080 a 7.680 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
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 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 QC33 42 42,00 
  _______________________________________  
 42,00 
03.01.05 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 
 25-43W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format rectangular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, rendiment global de la llumenera fins 
 a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 700x200x100mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 QC17 10 10,00 
 QC42 8 8,00 
  _______________________________________  
 18,00 
03.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 
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 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
 QC14 2 2,00 
 QC43 15 15,00 
  _______________________________________  
 17,00 
03.01.07 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format quadrat 
 i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 lm, rendiment global de la llumenera 
 fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 
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 QC45 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
03.01.08 Ut SiC Projector SALVI LED tipus B regul. entre 169-254W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus B o equivalent, de format quadrat i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 500-700mA amb consum total de 
 169 a 254W. Flux lluminós de 21.300 a 33.600 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 132lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QC16 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
03.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
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 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
 QC14 4 4,00 
 QC18 4 4,00 
 QC19 33 33,00 
 QC20 7 7,00 
 QC32 14 14,00 
  _______________________________________  
 62,00 
03.01.10 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
 QC14 4 4,00 
 QC15 42 42,00 
 QC16 4 4,00 
 QC17 17 17,00 
 QC18 40 40,00 
  _______________________________________  
 107,00 
03.01.11 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
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 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
 QC16 16 16,00 
 QC17 21 21,00 
 QC18 7 7,00 
 QC32 1 1,00 
 QC14(reforç lumínic) 4 4,00 
 QC36 (reforç lumínic) 3 3,00 
  _______________________________________  
 52,00 
03.01.12 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment global de la 
 llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 180x180mm, amb una tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments 
 fabricats amb alumini i acabat superficial de color gris o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable 
 o temporitzat i reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
 QC14 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
03.01.13 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 QC14 26 26,00 
 QC15 46 46,00 
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 QC16 51 51,00 
 QC17 54 54,00 
 QC18 51 51,00 
 QC19 46 46,00 
 QC20 15 15,00 
 QC31 14 14,00 
 QC32 15 15,00 
 QC33 68 68,00 
 QC41 64 64,00 
 QC42 36 36,00 
 QC43 76 76,00 
 QC45 4 4,00 
 QC14(Reforç lumínic) 4 4,00 
 QC36(Reforç lumínic) 3 3,00 
  _______________________________________  
 573,00 
03.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
 QC14 36 36,00 
 QC15 51 51,00 
 QC16 64 64,00 
 QC17 56 56,00 
 QC18 58 58,00 
 QC19 62 62,00 
 QC20 32 32,00 
 QC21 30 30,00 
 QC31 31 31,00 
 QC32 15 15,00 
 QC33 80 80,00 
 QC36 12 12,00 
 QC41 66 66,00 
 QC42 38 38,00 
 QC43 77 77,00 
 QC45 8 8,00 
 QC14(Reforç lumínic) 4 4,00 
 QC36(Reforç lumínic) 3 3,00 
  _______________________________________  
 723,00 
03.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
03.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
 QC14 1 1,00 
 QC15 1 1,00 
 QC16 1 1,00 
 QC17 1 1,00 
 QC18 1 1,00 
 QC19 1 1,00 
 QC20 1 1,00 
 QC21 1 1,00 
 QC31 1 1,00 
 QC32 1 1,00 
 QC33 1 1,00 
 QC36 1 1,00 
 QC41 1 1,00 
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 QC42 1 1,00 
 QC43 1 1,00 
 QC45 1 1,00 
  _______________________________________  
 16,00 
03.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 QC14 1 1,00 
 QC15 1 1,00 
 QC16 1 1,00 
 QC17 1 1,00 
 QC18 1 1,00 
 QC19 1 1,00 
 QC20 1 1,00 
 QC21 1 1,00 
 QC31 1 1,00 
 QC32 1 1,00 
 QC33 1 1,00 
 QC36 1 1,00 
 QC41 1 1,00 
 QC42 1 1,00 
 QC43 1 1,00 
 QC45 1 1,00 
  _______________________________________  
 16,00 
03.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
                                   

  
 QC14 1 1,00 
 QC15 1 1,00 
 QC16 1 1,00 
 QC17 1 1,00 
 QC18 1 1,00 
 QC19 1 1,00 
 QC20 1 1,00 
 QC21 1 1,00 
 QC31 1 1,00 
 QC32 1 1,00 
 QC33 1 1,00 
 QC36 1 1,00 
 QC41 1 1,00 
 QC42 1 1,00 
 QC43 1 1,00 
 QC45 1 1,00 
  _______________________________________  
 16,00 
03.03 ACTUACIONS SUPORTS  
03.03.01 u SiC columna troncocònica fins 9M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 
 formigó existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
 Totalment instal·lat. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
03.03.02 Ut SiC columna troncocònica fins 12M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 
 formigó existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
 Totalment instal·lat. 
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 QC36 (reforç lumínic) 3 3,000 
  _______________________________________  
 3,00 
03.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES  
03.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 
 Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  mecànics i 
 compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 40 cm, neteja del 
 lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 80 80,00 
 QC36(Reforç lumínic) 40 40,00 
  _______________________________________  
 120,00 
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03.04.02 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 
 Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
 magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
 facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per unitat de 
 columna, o una ut cada 2 braços. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 22 22,00 
 QC36(Reforç lumínic) 11 11,00 
  _______________________________________  
 33,00 
03.04.03 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 
 Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de 
 terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, 
 col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb sorra en un mínim 
 de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb 
 terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i el correcte abalisament i 
 senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional de consulta (portal 
 eWise, companyies aigua potable, sanejament municipal i gas natural), detecció de 
 tots els serveis existents, amb geo-radar per les línies de BT i MT, per localització 
 del servei afectat previ a l'inici d'obres, entibació necessària o mesures 
 complementàries, i les seves reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 200 200,00 
 QC36(Reforç lumínic) 100 100,00 
  _______________________________________  
 300,00 
03.04.04 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 
 98 % del PM 

  
 QC14(Reforç lumínic) 16 16,00 
 QC36(Reforç lumínic) 8 8,00 
  _______________________________________  
 24,00 
03.04.05 M3 Paviment de formigó acabat natural formigó HM-20 
 Subministrament i col·locació de paviment de formigó de HM-20 amb mida de l'àrid fins 
 a 22 mms i consistència plàstica àdhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb 
 acabat natural. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 8 8,00 
 QC36(Reforç lumínic) 4 4,00 
  _______________________________________  
 12,00 
03.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80  
 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col·locació espàrrecs 
 subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar i situació del conducte 
 corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 4 4,00 
 QC36(Reforç lumínic) 3 3,00 
  _______________________________________  
 7,00 
03.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm exterior, 
 amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat 
 públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert amb sauló o al 
 formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 200 200,00 
 QC36(Reforç lumínic) 100 100,00 
  _______________________________________  
 300,00 
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03.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 200 200,00 
 QC36(Reforç lumínic) 100 100,00 
  _______________________________________  
 300,00 
03.04.09 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en 
 tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
 especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest 
 criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
 previst per a les connexions. 

  
  
 QC14(Reforç lumínic) 32 32,000 
 QC36(Reforç lumínic) 30 30,000 
  _______________________________________  
 62,00 
03.04.10 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional 
 de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, totalment instal·lat. 
 També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure revestit amb 
 aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació 
 transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
 QC14(Reforç lumínic) 200 200,00 
 QC36(Reforç lumínic) 100 100,00 
  _______________________________________  
 300,00 
03.04.11 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de 
 terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la 
 pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 16 16,00 
 QC36(Reforç lumínic) 12 12,00 
  _______________________________________  
 28,00 
03.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 mm 
 de gruix i soterrada 

  
 QC14(Reforç lumínic) 4 4,00 
 QC36(Reforç lumínic) 3 3,00 
  _______________________________________  
 7,00 
03.04.13 Ml Cable de 16mm² de coure aïllat per connexió de columna amb la xarxa de terra 
 Subministrament i col·locació de cable de coure aïllat de 16 mm2 de secció per a posta 
 de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a 
 la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
 QC14(Reforç lumínic) 10 10,00 
 QC36(Reforç lumínic) 8 8,00 
  _______________________________________  
 18,00 
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03.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
03.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 QC14 1 1,00 
 QC15 1 1,00 
 QC18 1 1,00 
 QC19 1 1,00 
 QC20 1 1,00 
 QC21 1 1,00 
 QC31 1 1,00 
 QC32 1 1,00 
 QC33 1 1,00 
 QC36 1 1,00 
 QC41 1 1,00 
 QC42 1 1,00 
 QC43 1 1,00 
 QC45 1 1,00 
  _______________________________________  
 14,00 
03.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
 QC16 1 1,00 
 QC17 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
03.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
 QC14 1 1,00 
 QC15 1 1,00 
 QC16 1 1,00 
 QC17 1 1,00 
 QC18 1 1,00 
 QC19 1 1,00 
 QC20 1 1,00 
 QC21 1 1,00 
 QC31 1 1,00 
 QC32 1 1,00 
 QC33 1 1,00 
 QC36 1 1,00 
 QC41 1 1,00 
 QC42 1 1,00 
 QC43 1 1,00 
 QC45 1 1,00 
  _______________________________________  
 16,00 
03.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic 
 amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 QC14 0,014 2,00 0,03 
 QC15 0,02 2,00 0,04 
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 QC16 0,025 2,00 0,05 
 QC17 0,022 2,00 0,04 
 QC18 0,023 2,00 0,05 
 QC19 0,025 2,00 0,05 
 QC20 0,013 2,00 0,03 
 QC21 0,012 2,00 0,02 
 QC31 0,012 2,00 0,02 
 QC32 0,006 2,00 0,01 
 QC33 0,032 2,00 0,06 
 QC36 0,005 2,00 0,01 
 QC41 0,026 2,00 0,05 
 QC42 0,015 2,00 0,03 
 QC43 0,031 2,00 0,06 
 QC45 0,003 2,00 0,01 
  _______________________________________  
 0,56 
03.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
 QC14 1 1,00 
 QC15 1 1,00 
 QC16 1 1,00 
 QC17 1 1,00 
 QC18 1 1,00 
 QC19 1 1,00 
 QC20 1 1,00 
 QC21 1 1,00 
 QC31 1 1,00 
 QC32 1 1,00 
 QC33 1 1,00 
 QC36 1 1,00 
 QC41 1 1,00 
 QC42 1 1,00 
 QC43 1 1,00 
 QC45 1 1,00 
  _______________________________________  
 16,00 
03.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
 QC14 0,014 0,01 
 QC15 0,025 0,03 
 QC16 0,027 0,03 
 QC17 0,029 0,03 
 QC18 0,027 0,03 
 QC19 0,025 0,03 
 QC20 0,008 0,01 
 QC21  
 QC31 0,007 0,01 
 QC32 0,008 0,01 
 QC33 0,036 0,04 
 QC36  
 QC41 0,034 0,03 
 QC42 0,019 0,02 
 QC43 0,041 0,04 
 QC45 0,002 
  _______________________________________  
 0,32 
03.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 
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 QC14 0,014 0,01 
 QC15 0,02 0,02 
 QC16 0,025 0,03 
 QC17 0,022 0,02 
 QC18 0,023 0,02 
 QC19 0,025 0,03 
 QC20 0,013 0,01 
 QC21 0,012 0,01 
 QC31 0,012 0,01 
 QC32 0,006 0,01 
 QC33 0,032 0,03 
 QC36 0,005 0,01 
 QC41 0,026 0,03 
 QC42 0,015 0,02 
 QC43 0,031 0,03 
 QC45 0,001 
  _______________________________________  
 0,29 
03.05.08 PA Control qualitat 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 QC14 0,014 0,01 
 QC15 0,02 0,02 
 QC16 0,025 0,03 
 QC17 0,022 0,02 
 QC18 0,023 0,02 
 QC19 0,025 0,03 
 QC20 0,013 0,01 
 QC21 0,012 0,01 
 QC31 0,012 0,01 
 QC32 0,006 0,01 
 QC33 0,032 0,03 
 QC36 0,005 0,01 
 QC41 0,026 0,03 
 QC42 0,015 0,02 
 QC43 0,031 0,03 
 QC45 0,001 
  _______________________________________  
 0,29 
03.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
 QC14 0,014 0,01 
 QC15 0,02 0,02 
 QC16 0,025 0,03 
 QC17 0,022 0,02 
 QC18 0,023 0,02 
 QC19 0,025 0,03 
 QC20 0,013 0,01 
 QC21 0,012 0,01 
 QC31 0,012 0,01 
 QC32 0,006 0,01 
 QC33 0,032 0,03 
 QC36 0,005 0,01 
 QC41 0,026 0,03 
 QC42 0,015 0,02 
 QC43 0,031 0,03 
 QC45 0,001 
  _______________________________________  
 0,29 
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01 FASE 1 
01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM 
01.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. 508,66 

entre 15-31W, totalment instal·lada 
Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o 
equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 
350-500mA amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
Totalment instal·lada. 

CINC-CENTS VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 

01.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. 519,37 
entre 24-74W, totalment instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o 
equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
350-500mA amb consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 
lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
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 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 CINC-CENTS DINOU EUROS amb TRENTA-SET 
 CÈNTIMS  
01.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "suspesa" regul. entre 455,08 
 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC S SUS tipus C o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA 
 amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Sense braç (suspesa). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VUIT 
 CÈNTIMS  
01.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 458,30 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 16 a 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
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òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb 
TRENTA CÈNTIMS 

01.01.05 Ut SiC Llumenera Vuitcentista SALVI LED tipus A regul. entre 20-30W, 398,45 
totalment instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED 
vuitcentista classe II, marca SALVI vuitcentista TOP tipus A o equivalent, amb 
cos de fundició d’alumini, equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta 
emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 20 a 30W. Flux lluminós 
de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, 
temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS 
inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
Dimensions de 440x720mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
injectat a alta pressió EN AC-44100 amb un contingut en coure màxim d'un 
0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color negre RAL 
9005 o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del 
bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

01.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 492,66 
Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
350-500mA amb consum total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, 
rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 325 mm de 
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 diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà 
 de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb 
 SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
01.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 426,68 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 560x245x110mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb 
 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
01.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 470,71 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
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LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
<1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb SETANTA-UN 
CÈNTIMS 

01.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 539,16 
instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de 
fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. 
Flux lluminós de 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
<1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 
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 CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETZE 
 CÈNTIMS  
01.01.10 Ut SiC Llumenera KUMA tipus A cilindre LED regul. entre 30-60W, totalment 836,87 
 instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED classe II, 
 marca SIMON model KUMA o equivalent, de format cilíndric i compost de cos 
 d’alumini injectat amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA, equipat amb 
 bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats de 530 a 700mA amb consum 
 total entre 30-60W. Flux lluminós de 4.960 a 6.330 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 130lm/W, temperatura de color de 2.200-2.700K, vida útil 
 L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux 
 hemisferi superior FHS inst. <5%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i 
 factor potència FP >0,95. Dimensió de 219mm de diàmetre i 1.000 mm de 
 longitud. Acoblaments fabricats en alumini i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris RAL 7038 o equivalent. El driver electrònic serà 
 intercanviable, autoregulable o temporitzat i reprogramable “in situ” i 
 possibilitarà diferents perfils de regulació. Inclou connector estanc IP68 entre 
 cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com les fixacions necessàries per l’adaptació i 
 fixació als diferents diàmetres dels suports existents. Inclou la renovació del 
 cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, 
 així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. 
 Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota 
 la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a 
 mínim. Totalment instal·lat. 

  
  
 VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET 
 CÈNTIMS  
01.01.11 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 336,25 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 
 300-500mA amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment 
 global de la llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, 
 vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, 
 flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica 
 CRI>80 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 180x180mm, amb una 
 tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments fabricats amb alumini i acabat 
 superficial de color gris o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El 
 driver electrònic serà intercanviable, autoregulable o temporitzat i 
 reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el 
 sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc IP68 
 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus 
 maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC 
 CÈNTIMS  
01.01.12 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 26,90 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent 
 (IP44), de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins 
 de la portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge 
 de l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model 
 adequat a la secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model 
 adequat per línies aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 1048 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

QUADRE DE PREUS 1 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI UT RESUM PREU 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 7  

 les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot 
 posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser 
 interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el 
 porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
01.01.13 Ut SiC Projector LEDINBOX Passos de vianants LED tipus A regul. entre 767,23 
 50-90W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca LEDINBOX projector Project passo vianants LED Pro -50 tipus B 
 o equivalent, amb cos de fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada 
 amb bloc òptic entre 8 - 32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb 
 consum total de 50 a 90W. Flux lluminós de 6.250 a 11.250 lm, rendiment 
 global de la llumenera mínim de 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, 
 vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK10, 
 flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i 
 factor potència FP >0,95. Dimensions de 320x345x35mm, amb una tolerància 
 de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i 
 acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un 
 contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA.  Inclòs Llum de triple flaix consecutiu en col Ambre d'alta lluminositat 
 de policarbonat extingible. Dimensions 61x20x3 mm. Tensió entrada: 12V. 
 Corrent: 150 mA. Potència: 2W. Grau de protecció: IP68. Caixa d’electrònica 
 llum intermitent de dimensions 64x58x34mm, fabricades en alumini, grada 
 d'estanqueïtat IP68. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics 
 serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la 
 PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest 
 primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant 
 Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. 
 Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així 
 com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als 
 diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant 
 de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES 
 CÈNTIMS  
 SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES 
 CÈNTIMS  
01.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 1,10 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb 
 la nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials 
 (etiquetes resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment 
 instal·lada.                                                                                              

  
 UN EUROS amb DEU CÈNTIMS  
01.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
01.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 1.665,46 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació 
 protector de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, 
 protector contra harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de 
 comunicacions GSM incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de 
 comunicacions plenament funcional. Programació per l'encesa de línies 
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seqüencial, retard d'encesa (ORTO) de 15 minuts i avançament de l'apagada 
en el OCÀS (15 minuts) amb control mitjançant línia de potència de sistema 
de regulació de flux de les lluminàries LED. Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou 
el realitzar una neteja i repintat dels quadres elèctrics on s’hagi actuat. 
Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o altres), repintat i en 
funcionament incloent el programa informàtic (programari) per a la telegestió 
amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia ofert. 
Totalment instal·lat. 

MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

01.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 200,00 
Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres 
elèctrics (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o 
altres) i repintat segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

DOS-CENTS EUROS 
01.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 1,10 

Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, 
per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.    

UN EUROS amb DEU CÈNTIMS 
01.03 ACTUACIONS SUPORTS 
01.03.01 Ut SiC columna troncocònica fins 6M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 776,77 

formigó 
Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer 
galvanitzat, de forma troncocònica, fins 6 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada 
sobre dau de formigó. Totalment instal·lat. 

SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET 
CÈNTIMS 

01.03.02 Ut SiC braç tubular fins a 150CM equiv. a exist., diàm.45mm,inc.renov.mal 121,91 
estat, accessoris, fixat paret - col. - pal 

Subministrament i col·locació Braç tubular d'acer galvanitzat de longitud fins 
1,00m i diàmetre fins 45mm i amb tots els accessoris de fixació en paret, pal o 
columna existent. Totalment instal·lat (realització de forats, tacs químics o 
qualsevol material necessari per la seva correcta instal·lació). Totalment 
instal·lat. 

CENT VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
01.03.03 Ut Desmuntatge de columna o bàcul de qualsevol tipus fins h=8m 286,08 

Desmuntatge de suport mural existent en façana o pal de qualsevol tipus fins 
una alçada de 8 metres, incloent la desconnexió del cablejat, desmuntatge de 
caixa i mecanismes, la línia elèctrica, l'extracció del suport, la càrrega sobre 
camió, segons indicacions del promotor i la Direcció Facultativa. 

DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VUIT 
CÈNTIMS 

01.03.04 Ut Acoblament d'acer S-235-JR, galvanitzats per projector 95,31 

Subministrament i instal·lació a qualsevol alçada d'acoblament 
d´acer al carboni de qualitat S-235-JR, galvanitzats per immersió 
en calent segons la norma EN ISO 1461, de color RAL a triar per 
l´Ajuntament per projector. Inclòs mitjans auxiliars i petit 
material. Totalment instal·lada. 

NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 
01.03.05 Ut Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 0,41 m per cada braç, i acoblada 48,37 
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amb brida 

Subministrament i instal·lació de creueta per 2 lluminàries de HGH tipus doble o equivalent,  
a qualsevol alçada, d'acer amb imprimació antioxidant, Ø60 mm de llargària 0,41 m per cada braç 
amb brida, per columna. Inclòs mitjans auxiliars i petit material. 
Totalment instal·lada. 

QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
01.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES 
01.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 3,87 

Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  
mecànics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 
40 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum 
teòric existent. 

TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
01.04.02 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 8,69 

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot 
tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació 
de la solera, col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb 
sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el 
posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% 
PM, i el correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part 
proporcional de consulta (portal eWise, companyies aigua potable, 
sanejament municipal i gas natural), detecció de tots els serveis existents, amb 
geo-radar per les línies de BT i MT, per localització del servei afectat previ a 
l'inici d'obres, entibació necessària o mesures complementàries, i les seves 
reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
01.04.03 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora 27,40 

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 
i amb les terres deixades a la vora 

VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 
01.04.04 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 18,38 

Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per 
unitat de columna, o una ut cada 2 braços. 

DIVUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
01.04.05 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 29,01 

Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material 
al 98 % del PM 

VINT-I-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS 
01.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 120,47 

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 
80x80x80  cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i 
col·locació espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar 
i situació del conducte corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el 
detall dels plànols. 

CENT VINT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
01.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 3,47 

Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm 
exterior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de 
l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert 
amb sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
01.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 6,20 
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 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
 SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
01.04.10 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 12,21 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a 
 posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa 
 equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i 
 arandeles glober. 

  
 DOTZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
01.04.11 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 6,31 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part 
 proporcional de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, 
 totalment instal·lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de 
 coure revestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa 
 equipotencial a una estació transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
 SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
01.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 53,30 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 
 mm de gruix i soterrada 

  
 CINQUANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
01.04.13 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm 362,30 

 Subministrament i instal·lació de bastiment quadrat i tapa 
 antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada 
 amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. 
 Totalment instal·lada. 
  
 TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA 
 CÈNTIMS  
01.04.14 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava 180,13 
 g=15 cm,+reblert terra,entorn urba dif.mob.voreres a<= 

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 
 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit 
 de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la 
 mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, 
 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 
 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
 urbà, en actuacions d'1 a 5 u 
 CENT VUITANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
01.04.15 m Rigola ampl.=20cm,peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt, 21,54 
 p/paviment,col.mort.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv. 

 Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de formigó 
 monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a 
 paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de 
 ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres 
 <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m 
 d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
 urbà, en actuacions d'1 a 10 m. Obra totalment acabada. 
  
 VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS  
01.04.16 m2 Reposició paviment panot, panot 20x20x4cm,cl.1a,preu 131,79 
 sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba dif.m 

 Reposició de paviment de panot, amb panot de 20x20x4 cm, 
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 classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs 
 demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, 
 amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 
 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 
 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 
 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, 
 amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en 
 actuacions d'1 a 10 m2. Obra totalment acabada. 
  
 CENT TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU 
 CÈNTIMS  
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01.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
01.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 500,00 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de 
 maniobra d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final 
 d'Obra i la resta de documents que s'han d'incloure legalment segons la 
 normativa vigent, seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 CINC-CENTS EUROS  
01.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 900,00 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic 
 de potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de 
 documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
 NOU-CENTS EUROS  
01.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 400,00 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita 
 per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
 QUATRE-CENTS EUROS  
01.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat 1.908,00 
 públic amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de 
 l'enllumenat públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi 
 complet, amb luxòmetre mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 MIL NOU-CENTS VUIT EUROS  
01.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 205,74 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari 
 complet as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts 
 de llum i atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de 
 lluminària, etc.), centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades 
 UTM, tot digitalitzat en format GIS exportable a CAD. 

  
 DOS-CENTS CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS  
01.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 3.177,83 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  
 llumeneres, làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia 
 i amb ajudes manuals o mecàniques. 

  
 TRES MIL CENT SETANTA-SET EUROS amb 
 VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
01.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 2.983,50 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb 
 CINQUANTA CÈNTIMS  
01.05.08 PA Control qualitat 11.950,99 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
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 facultativa. 

  
 ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS amb 
 NORANTA-NOU CÈNTIMS  
01.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 14.341,19 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el 
 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals, 
 col·lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol·locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
 CATORZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS 
 amb DINOU CÈNTIMS  
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02 FASE 2  
02.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
02.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. 508,66 
 entre 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 CINC-CENTS VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS 
 CÈNTIMS  
02.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. 519,37 
 entre 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
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 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 CINC-CENTS DINOU EUROS amb TRENTA-SET 
 CÈNTIMS  
02.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 458,30 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 16 a 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb 
 TRENTA CÈNTIMS  
02.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 937,31 
 25-43W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format 
 rectangular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 700x200x100mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del 
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 bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del 
 cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, 
 així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. 
 Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota 
 la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a 
 mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-UN 
 CÈNTIMS  
02.01.05 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 492,66 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 325 mm de 
 diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà 
 de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb 
 SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
02.01.06 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 555,20 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format 
 quadrat i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
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 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 430 x 430 x 
 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar 
 el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb fixació 
 universal (horitzontal / vertical / façana / braç / columna). Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT 
 CÈNTIMS  
02.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 426,68 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 560x245x110mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb 
 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
02.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 470,71 
 instal·lada 
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 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb SETANTA-UN 
 CÈNTIMS  
02.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 539,16 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. 
 Flux lluminós de 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 
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 CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETZE 
 CÈNTIMS  
02.01.10 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 26,90 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent 
 (IP44), de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins 
 de la portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge 
 de l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model 
 adequat a la secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model 
 adequat per línies aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en 
 les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot 
 posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser 
 interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el 
 porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
02.01.11 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 1,10 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb 
 la nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials 
 (etiquetes resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment 
 instal·lada.                                                                                              

  
 UN EUROS amb DEU CÈNTIMS  
02.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
02.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 1.665,46 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació 
 protector de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, 
 protector contra harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de 
 comunicacions GSM incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de 
 comunicacions plenament funcional. Programació per l'encesa de línies 
 seqüencial, retard d'encesa (ORTO) de 15 minuts i avançament de l'apagada 
 en el OCÀS (15 minuts) amb control mitjançant línia de potència de sistema 
 de regulació de flux de les lluminàries LED. Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou 
 el realitzar una neteja i repintat dels quadres elèctrics on s’hagi actuat. 
 Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o altres), repintat i en 
 funcionament incloent el programa informàtic (programari) per a la telegestió 
 amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia ofert. 
 Totalment instal·lat. 

  
 MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb 
 QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
02.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 200,00 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres) i repintat segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 DOS-CENTS EUROS  
02.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 1,10 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, 
 per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                      
                                           

  
 UN EUROS amb DEU CÈNTIMS  
02.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
02.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 500,00 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de 
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 maniobra d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final 
 d'Obra i la resta de documents que s'han d'incloure legalment segons la 
 normativa vigent, seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 CINC-CENTS EUROS  
02.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 900,00 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic 
 de potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de 
 documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
 NOU-CENTS EUROS  
02.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 400,00 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita 
 per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
 QUATRE-CENTS EUROS  
02.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat 1.908,00 
 públic amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de 
 l'enllumenat públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi 
 complet, amb luxòmetre mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 MIL NOU-CENTS VUIT EUROS  
02.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 205,74 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari 
 complet as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts 
 de llum i atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de 
 lluminària, etc.), centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades 
 UTM, tot digitalitzat en format GIS exportable a CAD. 

  
 DOS-CENTS CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS  
02.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 3.177,83 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  
 llumeneres, làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia 
 i amb ajudes manuals o mecàniques. 

  
 TRES MIL CENT SETANTA-SET EUROS amb 
 VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
02.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 2.983,50 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb 
 CINQUANTA CÈNTIMS  
02.05.08 PA Control qualitat 11.950,99 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS amb 
 NORANTA-NOU CÈNTIMS  
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02.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 14.341,19 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el 
 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals, 
 col·lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol·locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
 CATORZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS 
 amb DINOU CÈNTIMS  
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03 FASE 3  
03.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
03.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. 508,66 
 entre 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 CINC-CENTS VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS 
 CÈNTIMS  
03.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. 519,37 
 entre 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
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 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 CINC-CENTS DINOU EUROS amb TRENTA-SET 
 CÈNTIMS  
03.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 458,30 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 16 a 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb 
 TRENTA CÈNTIMS  
03.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "lira" regul. entre 24-45W, 474,37 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus B o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 24 a 45W. Flux lluminós de 4.080 a 7.680 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
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 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb 
 TRENTA-SET CÈNTIMS  
03.01.05 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 937,31 
 25-43W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format 
 rectangular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 700x200x100mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del 
 bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del 
 cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, 
 així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. 
 Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota 
 la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a 
 mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-UN 
 CÈNTIMS  
03.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 492,66 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
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 350-500mA amb consum total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 325 mm de 
 diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà 
 de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb 
 SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
03.01.07 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 555,20 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format 
 quadrat i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 430 x 430 x 
 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar 
 el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb fixació 
 universal (horitzontal / vertical / façana / braç / columna). Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 
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 CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT 
 CÈNTIMS  
03.01.08 Ut SiC Projector SALVI LED tipus B regul. entre 169-254W, totalment instal·lat 563,02 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus B o equivalent, de format 
 quadrat i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 500-700mA amb consum total de 169 a 254W. Flux lluminós de 21.300 a 
 33.600 lm, rendiment global de la llumenera fins a 132lm/W, temperatura de 
 color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 430 x 430 x 
 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar 
 el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb fixació 
 universal (horitzontal / vertical / façana / braç / columna). Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb DOS 
 CÈNTIMS  
03.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 426,68 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 560x245x110mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
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 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb 
 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
03.01.10 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 470,71 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb SETANTA-UN 
 CÈNTIMS  
03.01.11 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 539,16 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. 
 Flux lluminós de 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
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 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETZE 
 CÈNTIMS  
03.01.12 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 336,25 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 
 300-500mA amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment 
 global de la llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, 
 vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, 
 flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica 
 CRI>80 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 180x180mm, amb una 
 tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments fabricats amb alumini i acabat 
 superficial de color gris o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El 
 driver electrònic serà intercanviable, autoregulable o temporitzat i 
 reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el 
 sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc IP68 
 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus 
 maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC 
 CÈNTIMS  
03.01.13 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 26,90 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent 
 (IP44), de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins 
 de la portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge 
 de l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model 
 adequat a la secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model 
 adequat per línies aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en 
 les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot 
 posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser 
 interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el 
 porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
03.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 1,10 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb 
 la nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials 
 (etiquetes resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment 
 instal·lada.                                                                                              

  
 UN EUROS amb DEU CÈNTIMS  
03.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
03.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 1.665,46 
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 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació 
 protector de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, 
 protector contra harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de 
 comunicacions GSM incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de 
 comunicacions plenament funcional. Programació per l'encesa de línies 
 seqüencial, retard d'encesa (ORTO) de 15 minuts i avançament de l'apagada 
 en el OCÀS (15 minuts) amb control mitjançant línia de potència de sistema 
 de regulació de flux de les lluminàries LED. Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou 
 el realitzar una neteja i repintat dels quadres elèctrics on s’hagi actuat. 
 Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o altres), repintat i en 
 funcionament incloent el programa informàtic (programari) per a la telegestió 
 amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia ofert. 
 Totalment instal·lat. 

  
 MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb 
 QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
03.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 200,00 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres) i repintat segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 DOS-CENTS EUROS  
03.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 1,10 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, 
 per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                      
                                           

  
 UN EUROS amb DEU CÈNTIMS  
03.03 ACTUACIONS SUPORTS  
03.03.01 u SiC columna troncocònica fins 9M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 776,77 
 formigó existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer 
 galvanitzat, de forma troncocònica, fins 9 m d'alçària, coronament sense 
 platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada 
 sobre dau de formigó. Totalment instal·lat. 

  
 SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET 
 CÈNTIMS  
03.03.02 Ut SiC columna troncocònica fins 12M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 1.293,67 
 formigó existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer 
 galvanitzat, de forma troncocònica, fins 12 m d'alçària, coronament sense 
 platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada 
 sobre dau de formigó. Totalment instal·lat. 

  
 MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb 
 SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
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03.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES  
03.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 3,87 
 Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  
 mecànics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 
 40 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum 
 teòric existent. 

  
 TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS  
03.04.02 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 18,38 
 Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
 magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
 facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per 
 unitat de columna, o una ut cada 2 braços. 

  
 DIVUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
03.04.03 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 8,69 
 Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot 
 tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació 
 de la solera, col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb 
 sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el 
 posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% 
 PM, i el correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part 
 proporcional de consulta (portal eWise, companyies aigua potable, 
 sanejament municipal i gas natural), detecció de tots els serveis existents, amb 
 geo-radar per les línies de BT i MT, per localització del servei afectat previ a 
 l'inici d'obres, entibació necessària o mesures complementàries, i les seves 
 reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

  
 VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
03.04.04 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 29,01 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material 
 al 98 % del PM 

  
 VINT-I-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS  
03.04.05 M3 Paviment de formigó acabat natural formigó HM-20 73,86 
 Subministrament i col·locació de paviment de formigó de HM-20 amb mida de 
 l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica àdhuc l'abocament, estesa i vibrat 
 manual amb acabat natural. 

  
 SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
03.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 120,47 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 
 80x80x80  cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i 
 col·locació espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar 
 i situació del conducte corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el 
 detall dels plànols. 

  
 CENT VINT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
03.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 3,47 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm 
 exterior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de 
 l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert 
 amb sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
 TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
03.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 6,20 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
 SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
03.04.09 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub 2,20 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
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 designació RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de 
 PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada 
 segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
 connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a 
 retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

  
  
 DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
03.04.10 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 6,31 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part 
 proporcional de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, 
 totalment instal·lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de 
 coure revestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa 
 equipotencial a una estació transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
 SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
03.04.11 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 12,21 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a 
 posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa 
 equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i 
 arandeles glober. 

  
 DOTZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
03.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 53,30 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 
 mm de gruix i soterrada 

  
 CINQUANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
03.04.13 Ml Cable de 16mm² de coure aïllat per connexió de columna amb la xarxa de 6,21 
 terra 
 Subministrament i col·locació de cable de coure aïllat de 16 mm2 de secció per a 
 posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa 
 equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i 
 arandeles glober. 

  
 SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
03.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
03.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 500,00 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de 
 maniobra d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final 
 d'Obra i la resta de documents que s'han d'incloure legalment segons la 
 normativa vigent, seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 CINC-CENTS EUROS  
03.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 900,00 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic 
 de potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de 
 documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
 NOU-CENTS EUROS  
03.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 400,00 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita 
 per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 
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 QUATRE-CENTS EUROS  
03.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat 1.908,00 
 públic amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de 
 l'enllumenat públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi 
 complet, amb luxòmetre mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 MIL NOU-CENTS VUIT EUROS  
03.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 205,74 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari 
 complet as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts 
 de llum i atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de 
 lluminària, etc.), centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades 
 UTM, tot digitalitzat en format GIS exportable a CAD. 

  
 DOS-CENTS CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS  
03.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 3.177,83 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  
 llumeneres, làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia 
 i amb ajudes manuals o mecàniques. 

  
 TRES MIL CENT SETANTA-SET EUROS amb 
 VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
03.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 2.983,50 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb 
 CINQUANTA CÈNTIMS  
03.05.08 PA Control qualitat 11.950,99 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS amb 
 NORANTA-NOU CÈNTIMS  
03.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 14.341,19 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el 
 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals, 
 col·lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol·locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
 CATORZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS 
 amb DINOU CÈNTIMS  
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01 FASE 1 
01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM 
01.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. 

entre 15-31W, totalment instal·lada 
Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o 
equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 
350-500mA amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
Totalment instal·lada. 

Mà d'obra ...............................................................  17,69 
Maquinària .............................................................  15,89 
Materials ................................................................  465,11 

 ______________  
Suma la partida......................................................  498,69 
Costos indirectes ................................  2% 9,97 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  508,66 

01.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. 
entre 24-74W, totalment instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o 
equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
350-500mA amb consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 
lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
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 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  475,61 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  509,19 
 Costos indirectes ................................  2% 10,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,37 
01.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "suspesa" regul. entre 
 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC S SUS tipus C o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA 
 amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Sense braç (suspesa). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  412,58 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  446,16 
 Costos indirectes ................................  2% 8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  455,08 
01.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 
 totalment instal·lada 
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 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 16 a 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  415,73 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  449,31 
 Costos indirectes ................................  2% 8,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,30 
01.01.05 Ut SiC Llumenera Vuitcentista SALVI LED tipus A regul. entre 20-30W, 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED 
 vuitcentista classe II, marca SALVI vuitcentista TOP tipus A o equivalent, amb 
 cos de fundició d’alumini, equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 20 a 30W. Flux lluminós 
 de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, 
 temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS 
 inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 440x720mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44100 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color negre RAL 
 9005 o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del 
 bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
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 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  357,06 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  390,64 
 Costos indirectes ................................  2% 7,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  398,45 
01.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 325 mm de 
 diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà 
 de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  26,53 
 Maquinària .............................................................  23,84 
 Materials ................................................................  432,63 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  483,00 
 Costos indirectes ................................  2% 9,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,66 
01.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
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 Dimensions de 560x245x110mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  384,73 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  418,31 
 Costos indirectes ................................  2% 8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,68 
01.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
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 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  427,90 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  461,48 
 Costos indirectes ................................  2% 9,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  470,71 
01.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. 
 Flux lluminós de 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  495,01 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  528,59 
 Costos indirectes ................................  2% 10,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,16 
01.01.10 Ut SiC Llumenera KUMA tipus A cilindre LED regul. entre 30-60W, totalment 
 instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED classe II, 
 marca SIMON model KUMA o equivalent, de format cilíndric i compost de cos 
 d’alumini injectat amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA, equipat amb 
 bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats de 530 a 700mA amb consum 
 total entre 30-60W. Flux lluminós de 4.960 a 6.330 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 130lm/W, temperatura de color de 2.200-2.700K, vida útil 
 L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux 
 hemisferi superior FHS inst. <5%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i 
 factor potència FP >0,95. Dimensió de 219mm de diàmetre i 1.000 mm de 
 longitud. Acoblaments fabricats en alumini i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris RAL 7038 o equivalent. El driver electrònic serà 
 intercanviable, autoregulable o temporitzat i reprogramable “in situ” i 
 possibilitarà diferents perfils de regulació. Inclou connector estanc IP68 entre 
 cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com les fixacions necessàries per l’adaptació i 
 fixació als diferents diàmetres dels suports existents. Inclou la renovació del 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 1081 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

QUADRE DE PREUS 2 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI UT RESUM PREU 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 7  

 cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, 
 així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. 
 Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota 
 la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a 
 mínim. Totalment instal·lat. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  786,88 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  820,46 
 Costos indirectes ................................  2% 16,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  836,87 
01.01.11 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 
 300-500mA amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment 
 global de la llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, 
 vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, 
 flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica 
 CRI>80 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 180x180mm, amb una 
 tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments fabricats amb alumini i acabat 
 superficial de color gris o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El 
 driver electrònic serà intercanviable, autoregulable o temporitzat i 
 reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el 
 sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc IP68 
 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus 
 maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Materials ................................................................  311,97 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  329,66 
 Costos indirectes ................................  2% 6,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  336,25 
01.01.12 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent 
 (IP44), de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins 
 de la portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge 
 de l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model 
 adequat a la secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model 
 adequat per línies aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en 
 les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot 
 posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser 
 interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el 
 porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  8,85 
 Materials ................................................................  17,52 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  26,37 
 Costos indirectes ................................  2% 0,53 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
01.01.13 Ut SiC Projector LEDINBOX Passos de vianants LED tipus A regul. entre 
 50-90W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca LEDINBOX projector Project passo vianants LED Pro -50 tipus B 
 o equivalent, amb cos de fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada 
 amb bloc òptic entre 8 - 32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb 
 consum total de 50 a 90W. Flux lluminós de 6.250 a 11.250 lm, rendiment 
 global de la llumenera mínim de 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, 
 vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK10, 
 flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i 
 factor potència FP >0,95. Dimensions de 320x345x35mm, amb una tolerància 
 de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i 
 acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un 
 contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA.  Inclòs Llum de triple flaix consecutiu en col Ambre d'alta lluminositat 
 de policarbonat extingible. Dimensions 61x20x3 mm. Tensió entrada: 12V. 
 Corrent: 150 mA. Potència: 2W. Grau de protecció: IP68. Caixa d’electrònica 
 llum intermitent de dimensions 64x58x34mm, fabricades en alumini, grada 
 d'estanqueïtat IP68. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics 
 serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la 
 PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest 
 primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant 
 Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. 
 Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així 
 com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als 
 diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant 
 de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  5,30 
 Maquinària .............................................................  4,77 
 Materials ................................................................  742,12 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  752,19 
 Costos indirectes ................................  2% 15,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  767,23 
01.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb 
 la nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials 
 (etiquetes resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment 
 instal·lada.                                                                                              

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
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01.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
01.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació 
 protector de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, 
 protector contra harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de 
 comunicacions GSM incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de 
 comunicacions plenament funcional. Programació per l'encesa de línies 
 seqüencial, retard d'encesa (ORTO) de 15 minuts i avançament de l'apagada 
 en el OCÀS (15 minuts) amb control mitjançant línia de potència de sistema 
 de regulació de flux de les lluminàries LED. Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou 
 el realitzar una neteja i repintat dels quadres elèctrics on s’hagi actuat. 
 Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o altres), repintat i en 
 funcionament incloent el programa informàtic (programari) per a la telegestió 
 amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia ofert. 
 Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  305,44 
 Materials ................................................................  1.327,36 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.632,80 
 Costos indirectes ................................  2% 32,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.665,46 
01.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres) i repintat segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  149,16 
 Materials ................................................................  46,92 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  196,08 
 Costos indirectes ................................  2% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
01.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, 
 per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                      
                                           

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
01.03 ACTUACIONS SUPORTS  
01.03.01 Ut SiC columna troncocònica fins 6M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 
 formigó 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer 
 galvanitzat, de forma troncocònica, fins 6 m d'alçària, coronament sense 
 platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada 
 sobre dau de formigó. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  77,14 
 Maquinària .............................................................  101,22 
 Materials ................................................................  583,18 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  761,54 
 Costos indirectes ................................  2% 15,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,77 
 Mà d'obra ...............................................................  77,14 
 Maquinària .............................................................  101,22 
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Materials ................................................................  583,18 
 ______________  

Suma la partida......................................................  761,54 
Costos indirectes ................................  2% 15,23 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  776,77 

01.03.02 Ut SiC braç tubular fins a 150CM equiv. a exist., diàm.45mm,inc.renov.mal 
estat, accessoris, fixat paret - col. - pal 

Subministrament i col·locació Braç tubular d'acer galvanitzat de longitud fins 
1,00m i diàmetre fins 45mm i amb tots els accessoris de fixació en paret, pal o 
columna existent. Totalment instal·lat (realització de forats, tacs químics o 
qualsevol material necessari per la seva correcta instal·lació). Totalment 
instal·lat. 

Mà d'obra ...............................................................  19,93 
Maquinària .............................................................  26,15 
Materials ................................................................  73,44 

 ______________  
Suma la partida......................................................  119,52 
Costos indirectes ................................  2% 2,39 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  121,91 

01.03.03 Ut Desmuntatge de columna o bàcul de qualsevol tipus fins h=8m 
Desmuntatge de suport mural existent en façana o pal de qualsevol tipus fins 
una alçada de 8 metres, incloent la desconnexió del cablejat, desmuntatge de 
caixa i mecanismes, la línia elèctrica, l'extracció del suport, la càrrega sobre 
camió, segons indicacions del promotor i la Direcció Facultativa. 

Mà d'obra ...............................................................  160,00 
Maquinària .............................................................  120,47 

 ______________  
Suma la partida......................................................  280,47 
Costos indirectes ................................  2% 5,61 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  286,08 

01.03.04 Ut Acoblament d'acer S-235-JR, galvanitzats per projector 

Subministrament i instal·lació a qualsevol alçada d'acoblament 
d´acer al carboni de qualitat S-235-JR, galvanitzats per immersió 
en calent segons la norma EN ISO 1461, de color RAL a triar per 
l´Ajuntament per projector. Inclòs mitjans auxiliars i petit 
material. Totalment instal·lada. 

Mà d'obra ...............................................................  4,42 
Maquinària .............................................................  3,97 
Materials ................................................................  85,05 

 ______________  
Suma la partida......................................................  93,44 
Costos indirectes ................................  2% 1,87 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  95,31 

01.03.05 Ut Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 0,41 m 
per cada braç, i acoblada amb brida 

Subministrament i instal·lació de creueta per a 2 lluminàries 
de HGH tipus doble o equivalent, a qualsevol alçada, d'acer 
amb imprimació antioxidant, Ø60 mm, de llargària 0,41 m 
per cada braç amb brida, per columna. Inclòs mitjans 
auxiliars i petit material. Totalment instal·lada. 

Mà d'obra ...............................................................  4,42 
Maquinària .............................................................  3,97 
Materials ................................................................  39,03 

 ______________  
Suma la partida......................................................  47,42 
Costos indirectes ................................  2% 0,95 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  48,37 
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01.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES  
01.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 
 Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  
 mecànics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 
 40 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum 
 teòric existent. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1,41 
 Maquinària .............................................................  2,32 
 Materials ................................................................  0,06 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,79 
 Costos indirectes ................................  2% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
01.04.02 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 
 Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot 
 tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació 
 de la solera, col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb 
 sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el 
 posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% 
 PM, i el correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part 
 proporcional de consulta (portal eWise, companyies aigua potable, 
 sanejament municipal i gas natural), detecció de tots els serveis existents, amb 
 geo-radar per les línies de BT i MT, per localització del servei afectat previ a 
 l'inici d'obres, entibació necessària o mesures complementàries, i les seves 
 reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,96 
 Maquinària .............................................................  2,50 
 Materials ................................................................  5,06 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  8,52 
 Costos indirectes ................................  2% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,69 
01.04.03 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora 

 Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 
 i amb les terres deixades a la vora 
 Mà d'obra ...............................................................  7,42 
 Maquinària .............................................................  19,33 
 Materials ................................................................  0,11 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  26,86 
 Costos indirectes ................................  2% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,40 
01.04.04 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 
 Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
 magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
 facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per 
 unitat de columna, o una ut cada 2 braços. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  2,82 
 Maquinària .............................................................  2,63 
 Materials ................................................................  12,57 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  18,02 
 Costos indirectes ................................  2% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,38 
01.04.05 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material 
 al 98 % del PM 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1,40 
 Maquinària .............................................................  8,12 
 Materials ................................................................  18,92 
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  ______________  
 Suma la partida......................................................  28,44 
 Costos indirectes ................................  2% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,01 
 Mà d'obra ...............................................................  1,40 
 Maquinària .............................................................  8,12 
 Materials ................................................................  18,92 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  28,44 
 Costos indirectes ................................  2% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,01 
01.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 
 80x80x80  cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i 
 col·locació espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar 
 i situació del conducte corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el 
 detall dels plànols. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  74,93 
 Materials ................................................................  43,18 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  118,11 
 Costos indirectes ................................  2% 2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,47 
01.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm 
 exterior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de 
 l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert 
 amb sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1,60 
 Materials ................................................................  1,80 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,40 
 Costos indirectes ................................  2% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
01.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  2,25 
 Materials ................................................................  3,83 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
01.04.10 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a 
 posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa 
 equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i 
 arandeles glober. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  10,39 
 Materials ................................................................  1,58 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  11,97 
 Costos indirectes ................................  2% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,21 
01.04.11 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part 
 proporcional de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, 
 totalment instal·lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de 
 coure revestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa 
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 equipotencial a una estació transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  4,87 
 Materials ................................................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,19 
 Costos indirectes ................................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,31 
 Mà d'obra ...............................................................  4,87 
 Materials ................................................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,19 
 Costos indirectes ................................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,31 
01.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 
 mm de gruix i soterrada 

  
 Mà d'obra ...............................................................  10,84 
 Materials ................................................................  41,41 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  52,25 
 Costos indirectes ................................  2% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,30 
01.04.13 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm 

 Subministrament i instal·lació de bastiment quadrat i tapa 
 antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada 
 amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. 
 Totalment instal·lada. 
  
 Mà d'obra ...............................................................  21,52 
 Materials ................................................................  333,68 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  355,20 
 Costos indirectes ................................  2% 7,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  362,30 
01.04.14 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava 
 g=15 cm,+reblert terra,entorn urba dif.mob.voreres a<= 

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 
 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit 
 de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la 
 mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, 
 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 
 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
 urbà, en actuacions d'1 a 5 u 
 Mà d'obra ...............................................................  86,75 
 Maquinària .............................................................  41,50 
 Materials ................................................................  48,35 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  176,60 
 Costos indirectes ................................  2% 3,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,13 
01.04.15 m Rigola ampl.=20cm,peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt, 
 p/paviment,col.mort.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv. 

 Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de formigó 
 monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a 
 paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de 
 ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres 
 <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m 
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 d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
 urbà, en actuacions d'1 a 10 m. Obra totalment acabada. 
  
 Mà d'obra ...............................................................  18,28 
 Materials ................................................................  2,84 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  21,12 
 Costos indirectes ................................  2% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,54 
01.04.16 m2 Reposició paviment panot, panot 20x20x4cm,cl.1a,preu 
 sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba dif.m 

 Reposició de paviment de panot, amb panot de 20x20x4 cm, 
 classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs 
 demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, 
 amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 
 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 
 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 
 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, 
 amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en 
 actuacions d'1 a 10 m2. Obra totalment acabada. 
  
 Mà d'obra ...............................................................  99,19 
 Maquinària .............................................................  8,20 
 Materials ................................................................  21,83 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  129,21 
 Costos indirectes ................................  2% 2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,79 
01.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
01.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de 
 maniobra d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final 
 d'Obra i la resta de documents que s'han d'incloure legalment segons la 
 normativa vigent, seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 Materials ................................................................  490,20 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  490,20 
 Costos indirectes ................................  2% 9,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
01.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic 
 de potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de 
 documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
 Materials ................................................................  882,35 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  882,35 
 Costos indirectes ................................  2% 17,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
01.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita 
 per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 
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 Materials ................................................................  392,16 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  392,16 
 Costos indirectes ................................  2% 7,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
01.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de 
 l'enllumenat públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi 
 complet, amb luxòmetre mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 Materials ................................................................  1.870,59 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.870,59 
 Costos indirectes ................................  2% 37,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.908,00 
01.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari 
 complet as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts 
 de llum i atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de 
 lluminària, etc.), centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades 
 UTM, tot digitalitzat en format GIS exportable a CAD. 

  
 Materials ................................................................  201,71 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  201,71 
 Costos indirectes ................................  2% 4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
01.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  
 llumeneres, làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia 
 i amb ajudes manuals o mecàniques. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1.910,60 
 Maquinària .............................................................  892,40 
 Materials ................................................................  312,52 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3.115,52 
 Costos indirectes ................................  2% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.177,83 
01.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 Materials ................................................................  2.925,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  2.925,00 
 Costos indirectes ................................  2% 58,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.983,50 
01.05.08 PA Control qualitat 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 Materials ................................................................  11.716,66 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  11.716,66 
 Costos indirectes ................................  2% 234,33 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.950,99 
01.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el 
 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals, 
 col·lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol·locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
 Materials ................................................................  14.059,99 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  14.059,99 
 Costos indirectes ................................  2% 281,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.341,19 
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02 FASE 2  
02.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
02.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. 
 entre 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  465,11 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  498,69 
 Costos indirectes ................................  2% 9,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  508,66 
02.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. 
 entre 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
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 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  475,61 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  509,19 
 Costos indirectes ................................  2% 10,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,37 
02.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 16 a 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  415,73 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  449,31 
 Costos indirectes ................................  2% 8,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,30 
02.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 
 25-43W, totalment instal·lada 
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 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format 
 rectangular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 700x200x100mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del 
 bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del 
 cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, 
 així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. 
 Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota 
 la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a 
 mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  885,35 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  918,93 
 Costos indirectes ................................  2% 18,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  937,31 
02.01.05 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 325 mm de 
 diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà 
 de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 1094 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

QUADRE DE PREUS 2 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI UT RESUM PREU 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 20  

 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  26,53 
 Maquinària .............................................................  23,84 
 Materials ................................................................  432,63 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  483,00 
 Costos indirectes ................................  2% 9,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,66 
02.01.06 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format 
 quadrat i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 430 x 430 x 
 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar 
 el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb fixació 
 universal (horitzontal / vertical / façana / braç / columna). Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  26,53 
 Maquinària .............................................................  23,84 
 Materials ................................................................  493,94 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  544,31 
 Costos indirectes ................................  2% 10,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  555,20 
02.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
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 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 560x245x110mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  384,73 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  418,31 
 Costos indirectes ................................  2% 8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,68 
02.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 
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 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  427,90 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  461,48 
 Costos indirectes ................................  2% 9,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  470,71 
02.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. 
 Flux lluminós de 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  495,01 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  528,59 
 Costos indirectes ................................  2% 10,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,16 
02.01.10 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent 
 (IP44), de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins 
 de la portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge 
 de l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model 
 adequat a la secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model 
 adequat per línies aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en 
 les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot 
 posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser 
 interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el 
 porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  8,85 
 Materials ................................................................  17,52 
  ______________  
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 Suma la partida......................................................  26,37 
 Costos indirectes ................................  2% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
 Mà d'obra ...............................................................  8,85 
 Materials ................................................................  17,52 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  26,37 
 Costos indirectes ................................  2% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
02.01.11 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb 
 la nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials 
 (etiquetes resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment 
 instal·lada.                                                                                              

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
02.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
02.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació 
 protector de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, 
 protector contra harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de 
 comunicacions GSM incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de 
 comunicacions plenament funcional. Programació per l'encesa de línies 
 seqüencial, retard d'encesa (ORTO) de 15 minuts i avançament de l'apagada 
 en el OCÀS (15 minuts) amb control mitjançant línia de potència de sistema 
 de regulació de flux de les lluminàries LED. Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou 
 el realitzar una neteja i repintat dels quadres elèctrics on s’hagi actuat. 
 Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o altres), repintat i en 
 funcionament incloent el programa informàtic (programari) per a la telegestió 
 amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia ofert. 
 Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  305,44 
 Materials ................................................................  1.327,36 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.632,80 
 Costos indirectes ................................  2% 32,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.665,46 
02.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres) i repintat segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  149,16 
 Materials ................................................................  46,92 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  196,08 
 Costos indirectes ................................  2% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
02.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, 
 per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                      
                                           

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
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 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
02.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
02.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de 
 maniobra d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final 
 d'Obra i la resta de documents que s'han d'incloure legalment segons la 
 normativa vigent, seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 Materials ................................................................  490,20 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  490,20 
 Costos indirectes ................................  2% 9,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
02.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic 
 de potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de 
 documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
 Materials ................................................................  882,35 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  882,35 
 Costos indirectes ................................  2% 17,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
02.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita 
 per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
 Materials ................................................................  392,16 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  392,16 
 Costos indirectes ................................  2% 7,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
02.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de 
 l'enllumenat públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi 
 complet, amb luxòmetre mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 Materials ................................................................  1.870,59 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.870,59 
 Costos indirectes ................................  2% 37,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.908,00 
02.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari 
 complet as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts 
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 de llum i atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de 
 lluminària, etc.), centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades 
 UTM, tot digitalitzat en format GIS exportable a CAD. 

  
 Materials ................................................................  201,71 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  201,71 
 Costos indirectes ................................  2% 4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
 Materials ................................................................  201,71 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  201,71 
 Costos indirectes ................................  2% 4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
02.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  
 llumeneres, làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia 
 i amb ajudes manuals o mecàniques. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1.910,60 
 Maquinària .............................................................  892,40 
 Materials ................................................................  312,52 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3.115,52 
 Costos indirectes ................................  2% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.177,83 
02.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 Materials ................................................................  2.925,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  2.925,00 
 Costos indirectes ................................  2% 58,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.983,50 
02.05.08 PA Control qualitat 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 Materials ................................................................  11.716,66 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  11.716,66 
 Costos indirectes ................................  2% 234,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.950,99 
02.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el 
 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals, 
 col·lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol·locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
 Materials ................................................................  14.059,99 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  14.059,99 
 Costos indirectes ................................  2% 281,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.341,19 
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03 FASE 3  
03.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
03.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. 
 entre 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  465,11 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  498,69 
 Costos indirectes ................................  2% 9,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  508,66 
03.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. 
 entre 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o 
 equivalent, de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat 
 a alta pressió, equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 
 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El 
 compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
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 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  475,61 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  509,19 
 Costos indirectes ................................  2% 10,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,37 
03.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 16 a 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  415,73 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  449,31 
 Costos indirectes ................................  2% 8,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,30 
03.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "lira" regul. entre 24-45W, 
 totalment instal·lada 
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 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 2L classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus B o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total de 24 a 45W. Flux lluminós de 4.080 a 7.680 lm, rendiment 
 global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida 
 útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència 
 IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 595x580mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  431,49 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  465,07 
 Costos indirectes ................................  2% 9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  474,37 
03.01.05 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 
 25-43W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format 
 rectangular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 700x200x100mm de 
 diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta 
 pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del 
 bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
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 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la renovació del 
 cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, 
 així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. 
 Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota 
 la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a 
 mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  885,35 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  918,93 
 Costos indirectes ................................  2% 18,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  937,31 
03.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 350-500mA amb consum total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 325 mm de 
 diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà 
 de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la 
 llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat del 
 muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà 
 d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del 
 conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  26,53 
 Maquinària .............................................................  23,84 
 Materials ................................................................  432,63 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  483,00 
 Costos indirectes ................................  2% 9,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,66 
03.01.07 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format 
 quadrat i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
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 350-500mA amb consum total de 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 
 lm, rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 430 x 430 x 
 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar 
 el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb fixació 
 universal (horitzontal / vertical / façana / braç / columna). Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  26,53 
 Maquinària .............................................................  23,84 
 Materials ................................................................  493,94 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  544,31 
 Costos indirectes ................................  2% 10,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  555,20 
03.01.08 Ut SiC Projector SALVI LED tipus B regul. entre 169-254W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus B o equivalent, de format 
 quadrat i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 500-700mA amb consum total de 169 a 254W. Flux lluminós de 21.300 a 
 33.600 lm, rendiment global de la llumenera fins a 132lm/W, temperatura de 
 color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 430 x 430 x 
 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar 
 el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb fixació 
 universal (horitzontal / vertical / façana / braç / columna). Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
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 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  22,11 
 Maquinària .............................................................  19,87 
 Materials ................................................................  510,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  551,98 
 Costos indirectes ................................  2% 11,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  563,02 
03.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 560x245x110mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  384,73 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  418,31 
 Costos indirectes ................................  2% 8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,68 
03.01.10 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. 
 Flux lluminós de 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
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 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  427,90 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  461,48 
 Costos indirectes ................................  2% 9,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  470,71 
03.01.11 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe 
 II, marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de 
 fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 
 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. 
 Flux lluminós de 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 698x300x118mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure 
 màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color 
 gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim 
 accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, 
 autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents 
 perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A 
 més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la 
 llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de 
 protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris 
 tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels 
 suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció 
 des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga 
 llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Maquinària .............................................................  15,89 
 Materials ................................................................  495,01 
  ______________  
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 Suma la partida......................................................  528,59 
 Costos indirectes ................................  2% 10,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,16 
03.01.12 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 
 300-500mA amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment 
 global de la llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, 
 vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, 
 flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica 
 CRI>80 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 180x180mm, amb una 
 tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments fabricats amb alumini i acabat 
 superficial de color gris o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El 
 driver electrònic serà intercanviable, autoregulable o temporitzat i 
 reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el 
 sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc IP68 
 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus 
 maniguets per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i 
 cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris 
 inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà 
 de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  17,69 
 Materials ................................................................  311,97 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  329,66 
 Costos indirectes ................................  2% 6,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  336,25 
03.01.13 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent 
 (IP44), de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins 
 de la portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge 
 de l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model 
 adequat a la secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model 
 adequat per línies aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en 
 les instal·lacions trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot 
 posar el fusible. En les instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser 
 interromput, per tant enlloc de fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el 
 porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  8,85 
 Materials ................................................................  17,52 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  26,37 
 Costos indirectes ................................  2% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
03.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb 
 la nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials 
 (etiquetes resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment 
 instal·lada.                                                                                              

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
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03.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
03.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació 
 protector de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, 
 protector contra harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de 
 comunicacions GSM incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de 
 comunicacions plenament funcional. Programació per l'encesa de línies 
 seqüencial, retard d'encesa (ORTO) de 15 minuts i avançament de l'apagada 
 en el OCÀS (15 minuts) amb control mitjançant línia de potència de sistema 
 de regulació de flux de les lluminàries LED. Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou 
 el realitzar una neteja i repintat dels quadres elèctrics on s’hagi actuat. 
 Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o altres), repintat i en 
 funcionament incloent el programa informàtic (programari) per a la telegestió 
 amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia ofert. 
 Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  305,44 
 Materials ................................................................  1.327,36 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.632,80 
 Costos indirectes ................................  2% 32,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.665,46 
03.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres) i repintat segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  149,16 
 Materials ................................................................  46,92 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  196,08 
 Costos indirectes ................................  2% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
03.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, 
 per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                      
                                           

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,71 
 Materials ................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
03.03 ACTUACIONS SUPORTS  
03.03.01 u SiC columna troncocònica fins 9M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 
 formigó existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer 
 galvanitzat, de forma troncocònica, fins 9 m d'alçària, coronament sense 
 platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada 
 sobre dau de formigó. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  77,14 
 Maquinària .............................................................  101,22 
 Materials ................................................................  583,18 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  761,54 
 Costos indirectes ................................  2% 15,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,77 
03.03.02 Ut SiC columna troncocònica fins 12M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 
 formigó existent 
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 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer 
 galvanitzat, de forma troncocònica, fins 12 m d'alçària, coronament sense 
 platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada 
 sobre dau de formigó. Totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  77,14 
 Maquinària .............................................................  101,22 
 Materials ................................................................  1.089,94 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.268,30 
 Costos indirectes ................................  2% 25,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.293,67 
03.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES  
03.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 
 Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  
 mecànics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 
 40 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum 
 teòric existent. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1,41 
 Maquinària .............................................................  2,32 
 Materials ................................................................  0,06 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,79 
 Costos indirectes ................................  2% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
03.04.02 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 
 Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
 magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
 facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per 
 unitat de columna, o una ut cada 2 braços. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  2,82 
 Maquinària .............................................................  2,63 
 Materials ................................................................  12,57 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  18,02 
 Costos indirectes ................................  2% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,38 
03.04.03 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 
 Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot 
 tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació 
 de la solera, col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb 
 sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el 
 posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% 
 PM, i el correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part 
 proporcional de consulta (portal eWise, companyies aigua potable, 
 sanejament municipal i gas natural), detecció de tots els serveis existents, amb 
 geo-radar per les línies de BT i MT, per localització del servei afectat previ a 
 l'inici d'obres, entibació necessària o mesures complementàries, i les seves 
 reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  0,96 
 Maquinària .............................................................  2,50 
 Materials ................................................................  5,06 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  8,52 
 Costos indirectes ................................  2% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,69 
03.04.04 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material 
 al 98 % del PM 
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 Mà d'obra ...............................................................  1,40 
 Maquinària .............................................................  8,12 
 Materials ................................................................  18,92 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  28,44 
 Costos indirectes ................................  2% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,01 
03.04.05 M3 Paviment de formigó acabat natural formigó HM-20 
 Subministrament i col·locació de paviment de formigó de HM-20 amb mida de 
 l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica àdhuc l'abocament, estesa i vibrat 
 manual amb acabat natural. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  5,93 
 Maquinària .............................................................  0,64 
 Materials ................................................................  65,84 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  72,41 
 Costos indirectes ................................  2% 1,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,86 
03.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 
 80x80x80  cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i 
 col·locació espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar 
 i situació del conducte corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el 
 detall dels plànols. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  74,93 
 Materials ................................................................  43,18 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  118,11 
 Costos indirectes ................................  2% 2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,47 
03.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm 
 exterior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de 
 l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert 
 amb sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1,60 
 Materials ................................................................  1,80 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,40 
 Costos indirectes ................................  2% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
03.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  2,25 
 Materials ................................................................  3,83 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,08 
 Costos indirectes ................................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
03.04.09 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
 designació RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de 
 PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada 
 segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
 connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a 
 retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
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 Mà d'obra ...............................................................  1,22 
 Materials ................................................................  0,94 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  2,16 
 Costos indirectes ................................  2% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,20 
03.04.10 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part 
 proporcional de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, 
 totalment instal·lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de 
 coure revestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa 
 equipotencial a una estació transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
 Mà d'obra ...............................................................  4,87 
 Materials ................................................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,19 
 Costos indirectes ................................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,31 
03.04.11 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a 
 posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa 
 equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i 
 arandeles glober. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  10,39 
 Materials ................................................................  1,58 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  11,97 
 Costos indirectes ................................  2% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,21 
03.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 
 mm de gruix i soterrada 

  
 Mà d'obra ...............................................................  10,84 
 Materials ................................................................  41,41 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  52,25 
 Costos indirectes ................................  2% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,30 
03.04.13 Ml Cable de 16mm² de coure aïllat per connexió de columna amb la xarxa de 
 terra 
 Subministrament i col·locació de cable de coure aïllat de 16 mm2 de secció per a 
 posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa 
 equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i 
 arandeles glober. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  3,93 
 Materials ................................................................  2,16 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,09 
 Costos indirectes ................................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
 Mà d'obra ...............................................................  3,93 
 Materials ................................................................  2,16 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,09 
 Costos indirectes ................................  2% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
03.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
03.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 
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 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de 
 maniobra d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final 
 d'Obra i la resta de documents que s'han d'incloure legalment segons la 
 normativa vigent, seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
 Materials ................................................................  490,20 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  490,20 
 Costos indirectes ................................  2% 9,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
03.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic 
 de potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de 
 documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
 Materials ................................................................  882,35 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  882,35 
 Costos indirectes ................................  2% 17,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
03.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita 
 per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
 Materials ................................................................  392,16 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  392,16 
 Costos indirectes ................................  2% 7,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
03.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de 
 l'enllumenat públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi 
 complet, amb luxòmetre mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
 Materials ................................................................  1.870,59 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.870,59 
 Costos indirectes ................................  2% 37,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.908,00 
03.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari 
 complet as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts 
 de llum i atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de 
 lluminària, etc.), centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades 
 UTM, tot digitalitzat en format GIS exportable a CAD. 

  
 Materials ................................................................  201,71 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  201,71 
 Costos indirectes ................................  2% 4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
 Materials ................................................................  201,71 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  201,71 
 Costos indirectes ................................  2% 4,03 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 40  

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,74 
03.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  
 llumeneres, làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia 
 i amb ajudes manuals o mecàniques. 

  
 Mà d'obra ...............................................................  1.910,60 
 Maquinària .............................................................  892,40 
 Materials ................................................................  312,52 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3.115,52 
 Costos indirectes ................................  2% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.177,83 
03.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
 Materials ................................................................  2.925,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  2.925,00 
 Costos indirectes ................................  2% 58,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.983,50 
03.05.08 PA Control qualitat 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
 Materials ................................................................  11.716,66 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  11.716,66 
 Costos indirectes ................................  2% 234,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.950,99 
03.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el 
 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals, 
 col·lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol·locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
 Materials ................................................................  14.059,99 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  14.059,99 
 Costos indirectes ................................  2% 281,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.341,19 
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1 

01 FASE 1 
01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM 
01.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 50,00 508,66 25.433,00 

15-31W, totalment instal·lada 
Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
Totalment instal·lada. 

01.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 16,00 519,37 8.309,92 
24-74W, totalment instal·lada 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
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 Totalment instal·lada. 

  
  
01.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "suspesa" regul. entre 15-31W, 15,00 455,08 6.826,20 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC S SUS tipus C o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Sense braç (suspesa). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
01.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 94,00 458,30 43.080,20 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
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 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
01.01.05 Ut SiC Llumenera Vuitcentista SALVI LED tipus A regul. entre 20-30W, totalment 76,00 398,45 30.282,20 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vuitcentista 
 classe II, marca SALVI vuitcentista TOP tipus A o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, equipada amb bloc òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 
 300-500mA amb consum total de 20 a 30W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, 
 rendiment global de la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 
 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 440x720mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense 
 eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44100 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color negre RAL 9005 o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 
 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de 
 l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 
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01.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 14,00 492,66 6.897,24 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
01.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 239,00 426,68 101.976,52 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
01.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 51,00 470,71 24.006,21 
 instal·lada 
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 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
01.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 5,00 539,16 2.695,80 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
01.01.10 Ut SiC Llumenera KUMA tipus A cilindre LED regul. entre 30-60W, totalment 32,00 836,87 26.779,84 
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 instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED classe II, marca 
 SIMON model KUMA o equivalent, de format cilíndric i compost de cos d’alumini 
 injectat amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA, equipat amb bloc òptic de 24 
 LEDs d’alta emissió alimentats de 530 a 700mA amb consum total entre 30-60W. 
 Flux lluminós de 4.960 a 6.330 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 130lm/W, temperatura de color de 2.200-2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <5%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,95. Dimensió de 
 219mm de diàmetre i 1.000 mm de longitud. Acoblaments fabricats en alumini i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris RAL 7038 o 
 equivalent. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable o temporitzat i 
 reprogramable “in situ” i possibilitarà diferents perfils de regulació. Inclou 
 connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent 
 de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com les fixacions necessàries per 
 l’adaptació i fixació als diferents diàmetres dels suports existents. Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lat. 

  
  
01.01.11 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 3,00 336,25 1.008,75 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment global de la 
 llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 180x180mm, amb una tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments 
 fabricats amb alumini i acabat superficial de color gris o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable 
 o temporitzat i reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
01.01.12 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 598,00 26,90 16.086,20 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 
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01.01.13 Ut SiC Projector LEDINBOX Passos de vianants LED tipus A regul. entre 50-90W, 9,00 767,23 6.905,07 
 totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca LEDINBOX projector Project passo vianants LED Pro -50 tipus B o 
 equivalent, amb cos de fundició d’alumini, inclinació regulable i equipada amb 
 bloc òptic entre 8 - 32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-700mA amb consum 
 total de 50 a 90W. Flux lluminós de 6.250 a 11.250 lm, rendiment global de la 
 llumenera mínim de 125lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK10, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. 
 Dimensions de 320x345x35mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-46000 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA.  Inclòs Llum de triple flaix consecutiu en col Ambre 
 d'alta lluminositat de policarbonat extingible. Dimensions 61x20x3 mm. Tensió 
 entrada: 12V. Corrent: 150 mA. Potència: 2W. Grau de protecció: IP68. Caixa 
 d’electrònica llum intermitent de dimensions 64x58x34mm, fabricades en alumini, 
 grada d'estanqueïtat IP68. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics 
 serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB 
 serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 
 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de 
 l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del 
 material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars 
 necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i 
 LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
01.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 856,00 1,10 941,60 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
  __________  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  301.228,75 
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01.02 ACTUACIONS EN QUADRES 
01.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 12,00 1.665,46 19.985,52 

Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
ofert. Totalment instal·lat. 

01.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 12,00 200,00 2.400,00 
Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
(inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

01.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 12,00 1,10 13,20 
Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.    

 __________ 
TOTAL 01.02 ..........................................................................................  22.398,72 

01.03 ACTUACIONS SUPORTS 
01.03.01 Ut SiC columna troncocònica fins 6M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 42,00 776,77 32.624,34 

formigó 
Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
de forma troncocònica, fins 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
Totalment instal·lat. 

01.03.02 Ut SiC braç tubular fins a 150CM equiv. a exist., diàm.45mm,inc.renov.mal estat, 8,00 121,91 975,28 
accessoris, fixat paret - col. - pal 

Subministrament i col·locació Braç tubular d'acer galvanitzat de longitud fins 
1,00m i diàmetre fins 45mm i amb tots els accessoris de fixació en paret, pal o 
columna existent. Totalment instal·lat (realització de forats, tacs químics o 
qualsevol material necessari per la seva correcta instal·lació). Totalment instal·lat. 

01.03.03 Ut Desmuntatge de columna o bàcul de qualsevol tipus fins h=8m 41,00 286,08 11.729,28 
Desmuntatge de suport mural existent en façana o pal de qualsevol tipus fins una 
alçada de 8 metres, incloent la desconnexió del cablejat, desmuntatge de caixa i 
mecanismes, la línia elèctrica, l'extracció del suport, la càrrega sobre camió, segons 
indicacions del promotor i la Direcció Facultativa. 

01.03.04 Ut Acoblament d'acer S-235-JR, galvanitzats per projector 9,00 95,31 857,79 

Subministrament i instal·lació a qualsevol alçada d'acoblament 
d´acer al carboni de qualitat S-235-JR, galvanitzats per immersió en 
calent segons la norma EN ISO 1461, de color RAL a triar per 
l´Ajuntament per projector. Inclòs mitjans auxiliars i petit material. 
Totalment instal·lada. 

01.03.05 Ut Creueta d'acer amb imprimació antioxidant, de llargària 0,41 m per cada braç, i acoblada amb 9,00 48,37 435,33 
brida 
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Subministrament i instal·lació de creueta per a 2 lluminàries de HGH tipus doble o equivalent,
a qualsevol alçada, d'acer amb imprimació antioxidant, Ø 60 mm de llargària 0,41 m per cada braç 
amb brida , per columna. Inclòs mitjans auxiliars i petit material. Totalment instal·lada. 

 __________ 
TOTAL 01.03 ..........................................................................................  46.622,02 

01.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES 
01.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 17,56 3,87 67,96 

Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  mecànics i 
compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 40 cm, neteja del 
lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent. 

01.04.02 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 43,90 8,69 381,49 
Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de 
terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, 
col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb sorra en un mínim 
de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb 
terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i el correcte abalisament i 
senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional de consulta (portal 
eWise, companyies aigua potable, sanejament municipal i gas natural), detecció de 
tots els serveis existents, amb geo-radar per les línies de BT i MT, per localització 
del servei afectat previ a l'inici d'obres, entibació necessària o mesures 
complementàries, i les seves reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

01.04.03 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora 5,00 27,40 137,00 

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i 
amb les terres deixades a la vora 

01.04.04 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 10,53 18,38 193,54 
Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per unitat de 
columna, o una ut cada 2 braços. 

01.04.05 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 0,88 29,01 25,53 
Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 
98 % del PM 

01.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 42,00 120,47 5.059,74 
Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80  
cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col·locació espàrrecs 
subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar i situació del conducte 
corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
EXPEDIENT

X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 1125 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
S

S
À

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//b
pm

.c
as

sa
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
ba
4e
6f
f1
-d
99
2-
48
af
-b
74
b-
ÇÆ
lj
#È
e7
2f
yÎ

PRESSUPOST 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 10  

01.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 43,90 3,47 152,33 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm exterior, 
 amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat 
 públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert amb sauló o al 
 formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
01.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 189,65 6,20 1.175,83 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
01.04.10 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 63,00 12,21 769,23 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de 
 terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la 
 pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
01.04.11 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 189,65 6,31 1.196,69 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional 
 de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, totalment instal·lat. 
 També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure revestit amb 
 aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació 
 transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
01.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 42,00 53,30 2.238,60 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 mm 
 de gruix i soterrada 

  
01.04.13 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm 5,00 362,30 1.811,50 

 Subministrament i instal·lació de bastiment quadrat i tapa antilliscant 
 d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, 
 per a pericó de serveis, col·locat amb morter. Totalment instal·lada. 
  
01.04.14 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 5,00 180,13 900,65 
 cm,+reblert terra,entorn urba dif.mob.voreres a<= 

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 
 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 
 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en 
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
 d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 5 u 
01.04.15 m Rigola ampl.=20cm,peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt, 39,09 21,54 842,00 
 p/paviment,col.mort.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv. 

 Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de formigó 
 monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a 
 paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de 
 ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 
 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 10 m. Obra totalment acabada. 
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01.04.16 m2 Reposició paviment panot, panot 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base 36,67 131,79 4.832,74 
 g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba dif.m 

 Reposició de paviment de panot, amb panot de 20x20x4 cm, classe 
 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició 
 de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb 
 compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb 
 formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en 
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
 d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb 
 afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 
 a 10 m2. Obra totalment acabada. 
  
  __________  
 TOTAL 01.04 ..........................................................................................  19.784,83 
01.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
01.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 7,00 500,00 3.500,00 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
01.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 5,00 900,00 4.500,00 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
01.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 12,00 400,00 4.800,00 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
01.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic 0,68 1.908,00 1.297,44 
 amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
01.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 12,00 205,74 2.468,88 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
01.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 0,32 3.177,83 1.016,91 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
01.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 0,33 2.983,50 984,56 
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 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
01.05.08 PA Control qualitat 0,33 11.950,99 3.943,83 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
01.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 0,33 14.341,19 4.732,59 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
  __________  
 TOTAL 01.05 ..........................................................................................  27.244,21 
  ___________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  417.278,53 
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02 FASE 2  
02.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
02.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 33,00 508,66 16.785,78 
 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
02.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 43,00 519,37 22.332,91 
 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
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 Totalment instal·lada. 

  
  
02.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 311,00 458,30 142.531,30 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
02.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 29,00 937,31 27.181,99 
 25-43W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format rectangular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, rendiment global de la llumenera fins 
 a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 700x200x100mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
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 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
02.01.05 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 2,00 492,66 985,32 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
02.01.06 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 3,00 555,20 1.665,60 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format quadrat 
 i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 lm, rendiment global de la llumenera 
 fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
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 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
02.01.07 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 107,00 426,68 45.654,76 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
02.01.08 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 131,00 470,71 61.663,01 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
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 instal·lada. 

  
  
02.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 46,00 539,16 24.801,36 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
02.01.10 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 705,00 26,90 18.964,50 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
02.01.11 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 941,00 1,10 1.035,10 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
  __________  
 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  363.601,63 
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02.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
02.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 17,00 1.665,46 28.312,82 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
02.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 17,00 200,00 3.400,00 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
02.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 17,00 1,10 18,70 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
                                   

  
  __________  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  31.731,52 
02.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
02.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 14,00 500,00 7.000,00 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
02.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 3,00 900,00 2.700,00 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
02.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 17,00 400,00 6.800,00 
 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
02.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic 0,76 1.908,00 1.450,08 
 amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
02.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 17,00 205,74 3.497,58 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
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 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
02.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 0,36 3.177,83 1.144,02 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
02.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 0,38 2.983,50 1.133,73 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
02.05.08 PA Control qualitat 0,38 11.950,99 4.541,38 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
02.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 0,38 14.341,19 5.449,65 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
  __________  
 TOTAL 02.05 ..........................................................................................  33.716,44 
  ___________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  429.049,59 
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03 FASE 3  
03.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM  
03.01.01 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "horitzontal/lateral" regul. entre 68,00 508,66 34.588,88 
 15-31W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus A o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 15 a 31W. Flux lluminós de 2.720 a 5.440 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
03.01.02 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "horitzontal/lateral" regul. entre 90,00 519,37 46.743,30 
 24-74W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC (LAT/LAT TOP/ WALL) tipus B o equivalent, 
 de format circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, 
 equipada amb bloc òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb 
 consum total de 24 a 74W. Flux lluminós de 4.080 a 12.060 lm, rendiment global de 
 la llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08-IK09-IK10, flux hemisferi 
 superior FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència 
 FP >0,9. Dimensió de 445x490mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. Model lateral. El compartiment 
 del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible 
 sense eines. El driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i 
 reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es 
 subministrarà un mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de 
 poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de 
 subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable 
 llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra sobretensions 
 de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la 
 fixació als diferents diàmetres dels suports. Amb braç (horitzontal / lateral). Inclou 
 la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa 
 porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
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 Totalment instal·lada. 

  
  
03.01.03 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus A "lira" regul. entre 16-31W, 103,00 458,30 47.204,90 
 totalment instal·lada 
 5ubministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus A o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 16 a 
 31W. Flux lluminós de 2.960 a 5.440 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
03.01.04 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus B "lira" regul. entre 24-45W, 42,00 474,37 19.923,54 
 totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 2L 
 classe II, marca SALVI decorativa BASIC 2L tipus B o equivalent, de format circular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24 LEDs d’alta emissió alimentats a 300-500mA amb consum total de 24 a 
 45W. Flux lluminós de 4.080 a 7.680 lm, rendiment global de la llumenera fins a 
 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK08/IK09/IK10, flux hemisferi superior FHS inst. 
 <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió 
 de 595x580mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model lira. El compartiment del bloc òptic i dels 
 auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver 
 electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” 
 aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (vertical/lira). 
 Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la 
 caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a 
 qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
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 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
  
03.01.05 Ut SiC Llumenera Decorativa SALVI LED tipus C "rectangular" regul. entre 18,00 937,31 16.871,58 
 25-43W, totalment instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED decorativa 
 classe II, marca SALVI decorativa FLIT tipus C o equivalent, de format rectangular i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 12-24 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 25 a 43W. Flux lluminós de 4.080 a 6.020 lm, rendiment global de la llumenera fins 
 a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de 
 protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensió de 
 700x200x100mm de diàmetre, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura 
 haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a 
 alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat 
 superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. Model rectangular. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / lateral). Inclou la 
 renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta 
 fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol 
 alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, 
 tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia 
 total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. 
 Totalment instal·lada. 

  
  
03.01.06 Ut SiC Projector lira SALVI LED tipus A regul. entre 31-63W, totalment instal·lat 17,00 492,66 8.375,22 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector CIRCUS LIRA tipus A o equivalent, de format 
 circular i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada 
 amb bloc òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum 
 total de 31 a 63W. Flux lluminós de 5.440 a 9.440 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 325 mm de diàmetre x 240mm, amb una tolerància de ± 5% i 
 sistema d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en 
 alumini injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim 
 d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o 
 equivalent. Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i 
 dels auxiliars elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El 
 driver electrònic i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in 
 situ” aquest primer, possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema 
 Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un 
 mòdul de programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (lira). Inclou la renovació del cablejat 
 del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així com el 
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 desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
03.01.07 Ut SiC Projector SALVI LED tipus A regul. entre 95-135W, totalment instal·lat 4,00 555,20 2.220,80 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus A o equivalent, de format quadrat 
 i composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 350-500mA amb consum total de 
 95 a 135W. Flux lluminós de 14.160 a 19.600 lm, rendiment global de la llumenera 
 fins a 140lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau 
 de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <0,1%, 
 índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. Dimensions de 
 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser 
 sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN 
 AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de 
 pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
03.01.08 Ut SiC Projector SALVI LED tipus B regul. entre 169-254W, totalment instal·lat 6,00 563,02 3.378,12 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 classe II, marca SALVI projector VISIO LIRA tipus B o equivalent, de format quadrat i 
 composta de cos de fundició d’alumini injectat a alta pressió, equipada amb bloc 
 òptic de 24-32 LEDs d’alta emissió alimentats a 500-700mA amb consum total de 
 169 a 254W. Flux lluminós de 21.300 a 33.600 lm, rendiment global de la 
 llumenera fins a 132lm/W, temperatura de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>70 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 430 x 430 x 120mm, amb una tolerància de ± 5% i sistema 
 d'obertura haurà de ser sense eines. Armadura i acoblaments fabricats en alumini 
 injectat a alta pressió EN AC-44300 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i 
 acabat superficial de pintura de polièster en pols, de color gris plata o equivalent. 
 Òptica polimetilmetacrilato PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars 
 elèctrics serà independent aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic 
 i la PCB serà intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, 
 possibilitarà diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen 
 Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de 
 programació a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament o 
 temporitzat. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou 
 mòdul independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris tipus maniguets per adaptació de la fixació als diferents 
 diàmetres dels suports. Amb fixació universal (horitzontal / vertical / façana / braç / 
 columna). Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des 
 de la caixa porta fusibles, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera 
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 a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon 
 d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La 
 garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com 
 a mínim. Totalment instal·lada. 

  
03.01.09 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus B regul. entre 15-50W, totalment 62,00 426,68 26.454,16 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MIDI tipus B o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 12-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 560x245x110mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
03.01.10 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus C regul. entre 15-50W, totalment 107,00 470,71 50.365,97 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus C o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 15 a 50W. Flux lluminós de 
 2.200 a 6.250 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
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 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
03.01.11 Ut SiC Llumenera LEDINBOX Vial LED tipus D regul. entre 50-100W, totalment 52,00 539,16 28.036,32 
 instal·lada 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED vial classe II, 
 marca LEDINBOX vial NEW STREET MAX tipus D o equivalent, amb cos de fundició 
 d’alumini, inclinació regulable i equipada amb bloc òptic entre 32-64 LEDs d’alta 
 emissió alimentats a 350-700mA amb consum total de 50 a 100W. Flux lluminós de 
 6.250 a 17.500 lm, rendiment global de la llumenera fins a 125lm/W, temperatura 
 de color de 2.700K, vida útil L90B10 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK10, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,95. Dimensions de 698x300x118mm, 
 amb una tolerància de ± 5% i sistema d'obertura haurà de ser sense eines. 
 Armadura i acoblaments fabricats en alumini injectat a alta pressió EN AC-46000 
 amb un contingut en coure màxim d'un 0,1% i acabat superficial de pintura de 
 polièster en pols, de color gris plata o equivalent. Òptica polimetilmetacrilato 
 PMMA. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent 
 aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic i la PCB serà 
 intercanviable, autoregulable i reprogramable “in situ” aquest primer, possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació a instal·lar 
 en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre 
 per cada línia elèctrica de subministrament o temporitzat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
  
03.01.12 Ut SiC Llumenera Aplic LED tipus A regul. 10-24W, totalment instal·lada 4,00 336,25 1.345,00 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED aplic 
 empotrat/encastat mur classe II o equivalent, amb cos de fundició d'alumini, 
 equipada amb bloc òptic de 12-24 LED d’alta emissió alimentats a 300-500mA 
 amb consum total fins 24W. Flux lluminós fins 1.550 lm, rendiment global de la 
 llumenera a 100lm/W, temperatura de color de 2.200K-2.700K, vida útil L90B10 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK09, flux hemisferi superior 
 FHS inst. <0,1%, índex de reproducció cromàtica CRI>80 i factor potència FP >0,9. 
 Dimensions de 180x180mm, amb una tolerància de ± 5%. Armadura i acoblaments 
 fabricats amb alumini i acabat superficial de color gris o equivalent. Òptica 
 polimetilmetacrilato PMMA. El driver electrònic serà intercanviable, autoregulable 
 o temporitzat i reprogramable “in situ”, possibilitarà diferents perfils de regulació i 
 tindrà el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. Inclou connector estanc 
 IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció 
 contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris tipus maniguets 
 per adaptació de la fixació als diferents diàmetres dels suports. Inclou la renovació 
 del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció des de la caixa porta fusibles, així 
 com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera a qualsevol alçada. Inclou la 
 gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 
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03.01.13 Ut SiC cofred portafusibles CLAVED model 1468-E o equivalent, amb el 573,00 26,90 15.413,70 
 desmuntatge de l’existent i gestió de residus 
 Subministrament i instal·lació de cofred porta fusibles CLAVED o equivalent (IP44), 
 de doble aïllament amb bornes de connexió i fusibles  a instal·lar dins de la 
 portella de la columna o el model adequat aeri. Inclou el desmuntatge de 
 l’existent i gestió de residus (transport i cànon). S’instal·larà el model adequat a la 
 secció i nombre de cables a l’interior de les columnes i el model adequat per línies 
 aèries o grapades en façana. Cal tenir en compte que en les instal·lacions 
 trifàsiques el neutre podrà ser interromput i per tant es pot posar el fusible. En les 
 instal·lacions monofàsiques el neutre no pot ser interromput, per tant enlloc de 
 fusible es posarà un cilindre metàl·lic en el porta fusibles. Totalment instal·lat. 

  
03.01.14 Ut SiC Retolació tots els punts de llum, totalment instal·lada 723,00 1,10 795,30 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de llumeneres amb la 
 nomenclatura segons inventari, per l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes 
 resistents a la intempèrie)  o equivalent per exteriors. Totalment instal·lada.            
                                                                                   

  
  __________  
 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  301.716,79 
03.02 ACTUACIONS EN QUADRES  
03.02.01 Ut Adequació quadre (recol·locació elements-repintat) Sobretens. Citilux, 16,00 1.665,46 26.647,36 
 Telecontrol, Arelsa, circuits varis, totalment instal·lat 
 Recol·locació mecanismes de control i protecció. Subministrament i col·locació protector 
 de sobretensions transitòries i permanents V-CHECK 4RCP T12, protector contra 
 harmònics, sistema de tele gestió CITILUX amb mòdul de comunicacions GSM 
 incloent targeta SIM, trafos de mesura i accessoris de comunicacions plenament 
 funcional. Programació per l'encesa de línies seqüencial, retard d'encesa (ORTO) 
 de 15 minuts i avançament de l'apagada en el OCÀS (15 minuts) amb control 
 mitjançant línia de potència de sistema de regulació de flux de les lluminàries LED. 
 Inclou cèl·lula fotoelèctrica. Inclou el realitzar una neteja i repintat dels quadres 
 elèctrics on s’hagi actuat. Totalment instal·lat, netejat ( enganxines, grafitis o 
 altres), repintat i en funcionament incloent el programa informàtic (programari) 
 per a la telegestió amb llicència vigent durant la totalitat del termini de garantia 
 ofert. Totalment instal·lat. 

  
03.02.02 PA Conjunt de treballs de repintat i neteja quadres comandament existents 16,00 200,00 3.200,00 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de neteja i repintat dels quadres elèctrics 
 (inclosos subquadres). Totalment netejat ( enganxines, grafitis o altres) i repintat 
 segons proposta actuació futur. Totalment instal·lat. 

  
03.02.03 Ut SiC Retolació tots els quadres de comandament totalment instal·lada 16,00 1,10 17,60 
 Subministrament i col·locació de retolació i senyalització de quadre de 
 comandament (subquadres inclosos) amb la nomenclatura segons inventari, per 
 l'exterior, amb pintura o materials (etiquetes resistents a la intempèrie) o 
 equivalent per exteriors. Totalment instal·lat.                                                              
                                   

  
  __________  
 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  29.864,96 
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03.03 ACTUACIONS SUPORTS  
03.03.01 u SiC columna troncocònica fins 9M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 4,00 776,77 3.107,08 
 formigó existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
 Totalment instal·lat. 

  
03.03.02 Ut SiC columna troncocònica fins 12M, planxa acer galvanitzat sobre dau de 3,00 1.293,67 3.881,01 
 formigó existent 
 Subministrament i col·locació columna o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, 
 de forma troncocònica, fins 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
 platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 
 Totalment instal·lat. 

  
  __________  
 TOTAL 03.03 ..........................................................................................  6.988,09 
03.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ESCOMESES  
03.04.01 M2 Demolició de voreres qualsevol tipus 120,00 3,87 464,40 
 Demolició de voreres de tot tipus, panot o formigó, per medis manuals,  mecànics i 
 compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 40 cm, neteja del 
 lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent. 

  
03.04.02 M3 Transport runes a l'abocador i cànon d'abocador per runa mixta 33,00 18,38 606,54 
 Càrrega mecànica, transport i descarrega de columna o bàcul a abocador o a 
 magatzem de la brigada, segons les indicacions del promotor i la direcció 
 facultativa, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Ut de transport per unitat de 
 columna, o una ut cada 2 braços. 

  
03.04.03 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 (tub en partida apart) 300,00 8,69 2.607,00 
 Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de 
 terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, 
 col·locació del tub de polietilè (en partida apart), protecció amb sorra en un mínim 
 de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb 
 terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i el correcte abalisament i 
 senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional de consulta (portal 
 eWise, companyies aigua potable, sanejament municipal i gas natural), detecció de 
 tots els serveis existents, amb geo-radar per les línies de BT i MT, per localització 
 del servei afectat previ a l'inici d'obres, entibació necessària o mesures 
 complementàries, i les seves reposicions en encreuaments amb altres serveis. 

  
03.04.04 m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM 24,00 29,01 696,24 
 Subministrament i col·locació de base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 
 98 % del PM 

  
03.04.05 M3 Paviment de formigó acabat natural formigó HM-20 12,00 73,86 886,32 
 Subministrament i col·locació de paviment de formigó de HM-20 amb mida de l'àrid fins 
 a 22 mms i consistència plàstica àdhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb 
 acabat natural. 

  
03.04.06 Ut Dau de base de formigó de 80x80x80 7,00 120,47 843,29 
 Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80  
 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col·locació espàrrecs 
 subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar i situació del conducte 
 corrugat formant una corba suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols. 
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03.04.07 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 300,00 3,47 1.041,00 
 Subministrament tub corrugat de polietilè IK7 de 75mm interior i 90mm exterior, 
 amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat 
 públic incloent corda de niló interior col·locat a la rasa i recobert amb sauló o al 
 formigó fresc a la base de les vorades totalment instal·lat. 

  
03.04.08 Ml Conductor RV-K VV 1000 de 4x6 mm2 300,00 6,20 1.860,00 
 Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de 
 policlorur de vinil, per a VV 1000 V, instal·lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 

  
03.04.09 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub 62,00 2,20 136,40 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en 
 tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
 especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest 
 criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
 previst per a les connexions. 

  
  
03.04.10 Ml Xarxa equipotencial Cu nu 35mm2 300,00 6,31 1.893,00 
 Subministrament i col·locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional 
 de connexió punts de llum, femelles i arandeles cadmiades, totalment instal·lat. 
 També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure revestit amb 
 aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació 
 transformadora sigui inferior a 30 metres. 

  
  
03.04.11 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de la placa o pica 28,00 12,21 341,88 
 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de 
 terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la 
 pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
03.04.12 u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra. 7,00 53,30 373,10 
 Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 mm 
 de gruix i soterrada 

  
03.04.13 Ml Cable de 16mm² de coure aïllat per connexió de columna amb la xarxa de terra 18,00 6,21 111,78 
 Subministrament i col·locació de cable de coure aïllat de 16 mm2 de secció per a posta 
 de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a 
 la pica de terra, incluit les terminals, cargols, femelles i arandeles glober. 

  
  __________  
 TOTAL 03.04 ..........................................................................................  11.860,95 
03.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
03.05.01 Ut Memòria Tècnica de Disseny legalització de quadre EP fins 5kW, CFO i docs 14,00 500,00 7.000,00 
 restants 
 Memòria Tècnica de Disseny per la legalització de quadre complert de maniobra 
 d'enllumenat públic de potència fins 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta 
 de documents que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint 
 les indicacions de la Direcció Facultativa. 

  
  
03.05.02 Ut Projecte de legalització de quadre EP superior a 5kW i docs restants 2,00 900,00 1.800,00 
 Projecte de legalització de quadre complert de maniobra d'enllumenat públic de 
 potència superior a 5kW, incloent Certificat Final d'Obra i la resta de documents 
 que s'han d'incloure legalment segons la normativa vigent, seguint les indicacions 
 de la Direcció Facultativa. 

  
03.05.03 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 16,00 400,00 6.400,00 
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 visites i taxes 
 Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
 instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), segona visita per 
 verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes d'inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent 
 incloses. 

  
03.05.04 PA Estudi luminotècnic abans / després de la substitució de l'enllumenat públic 0,56 1.908,00 1.068,48 
 amb equip mòbil, municipi complet 
 Partida alçada per a la confecció abans / després de la substitució de l'enllumenat 
 públic amb equip mòbil Afeisa o equivalent, del municipi complet, amb luxòmetre 
 mòbil i mitjançant el mètode dels 9 punts. 

  
03.05.05 PA Plànols As-built (punts de llum) en format GIS en sistema coordenades UTM 16,00 205,74 3.291,84 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per a la confecció d'inventari complet 
 as-built de les obres realment executades, amb la situació dels punts de llum i 
 atributs de característiques (potència, tipus de font de llum i de lluminària, etc.), 
 centres de comandament ,etc., en sistema de coordenades UTM, tot digitalitzat en 
 format GIS exportable a CAD. 

  
03.05.06 PA PA Conjunt de treballs de gestió de residus (transport, canon, etc.) de 0,32 3.177,83 1.016,91 
 materials desmuntats 
 Partida alçada pel conjunt dels treballs de càrrega mecànica, transport i 
 descàrrega de materials diversos (quadres comandament, plaques,  llumeneres, 
 làmpades, caixes portafusibles, etc.) fins abocador /deixalleria, segons indicacions 
 de la Direcció Facultativa, amb camió a qualsevol distancia i amb ajudes manuals 
 o mecàniques. 

  
03.05.07 Ut Tramitació nova potència contractada 0,29 2.983,50 865,22 
 Realització de la tramitació de nova potència contractada de quadre de 
 comandament i maniobra i instal·lació aigües avall, formada per revisió i 
 tramitació de l'expedient, taxes i cost de gestió pertinents incloses. 

  
03.05.08 PA Control qualitat 0,29 11.950,99 3.465,79 
 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció 
 facultativa. 

  
03.05.09 PA Seguretat i salut a les obres 0,29 14.341,19 4.158,95 
 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides 
 en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
 indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions individuals, col·lectives, formació, etc. Inclou 
 la retirada, reposició i recol·locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
  __________  
 TOTAL 03.05 ..........................................................................................  29.067,19 
  ___________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  379.497,98 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  1.225.826,10 
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01 FASE 1 .............................................................................................................................................................................  417.278,53 34,04 
 01FASE1 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM.........................................................................................  301.228,75 
 02FASE1 ACTUACIONS EN QUADRES ....................................................................................................  22.398,72 
 03FASE1 ACTUACIONS SUPORTS ..........................................................................................................  46.622,02 
 04FASE1 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ...........................  19.784,83 
 ESCOMESES ..............................................................................................................................  
 05FASE1 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES .............................................................................................  27.244,21 
02 FASE 2 .............................................................................................................................................................................  429.049,59 35,00 
 01FASE2 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM.........................................................................................  363.601,63 
 02FASE2 ACTUACIONS EN QUADRES ....................................................................................................  31.731,52 
 05FASE2 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES .............................................................................................  33.716,44 
03 FASE 3 .............................................................................................................................................................................  379.497,98 30,96 
 01FASE3 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM.........................................................................................  301.716,79 
 02FASE3 ACTUACIONS EN QUADRES ....................................................................................................  29.864,96 
 03FASE3 ACTUACIONS SUPORTS ..........................................................................................................  6.988,09 
 04FASE3 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ...........................  11.860,95 
 ESCOMESES ..............................................................................................................................  
 05FASE3 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES .............................................................................................  29.067,19 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1.225.826,10 
 13,00  % Despeses generals ....  159.357,39 
 6,00  % Benefici industrial ......  73.549,57 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  232.906,96 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 1.458.733,06 
 21% IVA ................................................  306.333,94 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 1.765.067,00 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  UN MILIÓ SET-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SEIXANTA-SET EUROS 
 
 CASSÀ DE LA SELVA, agost del 2023.  
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URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
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X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
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Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 1147 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM DE PRESSUPOST 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

01 FASE 1 .............................................................................................................................................................................  417.278,53 100,00 
 01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM.........................................................................................  301.228,75 
 01.02 ACTUACIONS EN QUADRES ....................................................................................................  22.398,72 
 01.03 ACTUACIONS SUPORTS ..........................................................................................................  46.622,02 
 01.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ...........................  19.784,83 
 ESCOMESES ..............................................................................................................................  
 01.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES .............................................................................................  27.244,21 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 417.278,53 
 13,00  % Despeses generals ....  54.246,21 
 6,00  % Benefici industrial ......  25.036,71 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  79.282,92 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 496.561,45 
 21% IVA ................................................  104.277,90 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 600.839,35 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SIS-CENTS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
 
 CASSÀ DE LA SELVA, agost del 2023.  
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X2023002696
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Data d'impressió: 23/02/2024 10:56:41
Pàgina 1148 de 1150

SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM DE PRESSUPOST 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

01 FASE 2 .............................................................................................................................................................................  429.049,59 100,00 
 01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM.........................................................................................  363.601,63 
 01.02 ACTUACIONS EN QUADRES ....................................................................................................  31.731,52 
 01.03 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES .............................................................................................  33.716,44 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 429.049,59 
 13,00  % Despeses generals ....  55.776,45 
 6,00  % Benefici industrial ......  25.742,98 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  81.519,43 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 510.569,02 
 21% IVA ................................................  107.219,49 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 617.788,51 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SIS-CENTS DISSET MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
 
 CASSÀ DE LA SELVA, agost del 2023.  
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X2023002696

Codi Segur de Verificació: ba4e6ff1-d992-48af-b74b-98767403e72f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_25130326
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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RESUM DE PRESSUPOST 
Projecte Executiu per la renovació i millora de l'enllumenat públic de Cassà de la Selva 
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

01 FASE 3 .............................................................................................................................................................................  379.497,98 100,00 
 01.01 ACTUACIONS EN PUNTS DE LLUM.........................................................................................  301.716,79 
 01.02 ACTUACIONS EN QUADRES ....................................................................................................  29.864,96 
 01.03 ACTUACIONS SUPORTS ..........................................................................................................  6.988,09 
 01.04 OBRA CIVIL, MOVIMENT DE TERRES, INSTAL·LACIONS, ACTUACIONS ...........................  11.860,95 
 ESCOMESES ..............................................................................................................................  
 01.05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES .............................................................................................  29.067,19 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 379.497,98 
 13,00  % Despeses generals ....  49.334,74 
 6,00  % Benefici industrial ......  22.769,88 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  72.104,62 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 451.602,60 
 21% IVA ................................................  94.836,55 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 546.439,15 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU amb QUINZE CÈNTIMS 
 
 CASSÀ DE LA SELVA, agost del 2023.  
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SIGNATURES

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Diligència del secretari: Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal de 28 de
setembre de 2023. En dono fe.), 18/10/2023 13:38
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Onze de Setembre 43 baixos 1ª
Les Franqueses del Vallès, Barcelona

Telèfon. +34 93 846 53 20
gesa@gesa.cat   www.gesa.cat


